WROCtAW

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej: SIWZ)

Zamawiajqcy:
GMINA WROCLAW - ZARZAD ZIELENI MIEJSKIE]
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na:

Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego
we Wroctawiu - Etap I

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
ponizej rownowartosci kwoty 5 225 000 euro

Znak sprawy: ZP/PN/14/2017/DPIR

Sprawdzono pod wzgledem Zatwierdzam specyfikacje
formalno-prawnym do stosowania
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacym jest Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP 897-13-83-
551 w imieniu ktérej dziata Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw,
tel./fax 71 328-66-11/12.

Godziny pracy Zamawiajacego: 7.30 - 15.30

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie ponizszego zamodwienia publicznego prowadzone bedzie
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwang dalej ,ustawa Pzp”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest:
Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap I

2. Wspdlny stownik zamdwien

Gtéwny przedmiot zamowienia: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty: 71.22.00.00-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71.32.00.00-7-Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

3. Zakres zamowienia

1) Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w obszarze uznanym za teren zabytkowy
o wyjatkowej uniwersalnej wartosci, objetym konkretnymi formami ochrony
prawnej dobr kultury. Obszar Parku Szczytnickiego wpisany jest do rejestru
zabytkdw pod numerem: A/2971/194, decyzja z dnia 15.02.1962r., Zesp6t Hali
Stulecia wpisany jest do rejestru zabytkdbw numerem: 343/Wm z dnia
15.04.1977r., jako Pomnik Historii "Wroctaw-Hala Stulecia" rozporzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13.04.2005r. (Dz.U. z 2005r., nr 64,
poz. 570) oraz na Liste Dziedzictwa éwiatowego UNESCO z dnia 16.07.2006r.
Obszar opracowania zlokalizowany jest w czesci Parku Szczytnickiego we Wroctawiu
(sektor II) na dz. nr 4, czesci dz. 6/6, AM-16, czesci dz. 1/3, AM-17, obreb Zalesie.

2) W ramach zamoéwienia realizowany bedzie obszar okreslony w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym jako: ,F”, ktéry obejmuje teren przylegajacy do Pawilonu
Czterech Koput, ograniczony ulicg A. Mickiewicza, ogrodzeniem Ogrodu Japoniskiego
i Pergolg oraz obszar ,1.1”, ktéry obejmuje czes$¢ obszaru opracowania znajdujacq
sie miedzy Pergolg i Ogrodem Japoniskim, a Aleja Dabska oraz ulicg Mikotaja
Kopernika (oznakowanie obszaréw na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, opracowanego przez ISBA Grupa Projektowa, z czerwca 2016r.).

3) Przedmiot zamowienia realizowany jest w ramach Projektu ,Zagospodarowanie
czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap I' (Numer
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Projektu: RPDS.04.04.02-02-0004/16), wybranego Uchwala Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr 3020/V/16 z dn. 21.11.2016r. do
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 dla Dziatania 4.4. Ochrona

i udostepnianie zasobow przyrodniczych, Poddziatania 4.4.2 Ochrona

i udostepnianie zasobow przyrodniczych - ZIT WrOF.

4) Przedmiot zaméwienia realizowany bedzie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”,
ktéry obejmuje:

Etap 1: prace studialne - badawcze materiatdw historycznych, prace
inwentaryzacyjne, sporzadzenie materiatow przygotowawczych,
przygotowanie dokumentacji dla projektowanych pomnikédw przyrody,
przeprowadzenie analiz historycznych, kompozycyjnych,
dendrologicznych, analizy stanu zachowania, opracowanie koncepcji
projektowej, opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji
robdt, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
zatwierdzen i pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe;

Etap wspdtfinansowany ze srodkdéw Unii Europejskiej.

Etap 2: wykonanie zagospodarowania czesci parku oraz zgtoszenie zakonczenia
robdét i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub wykonanie
zawiadomienia o zakoniczeniu budowy; prace w zakresie przyrodniczym;
przeprowadzenie ratowniczych wyprzedzajacych badan archeologicznych;
zapewnienie nadzoru autorskiego i nadzoru archeologicznego.

Etap wspéifinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej.

Etap 3: pielegnacja zieleni oraz utrzymanie elementéw przyrody w okresie 3 lat od
dnia protokolarnego odbioru robdét budowlanych.
Etap finansowany ze srodkdw wtasnych Gminy.

4. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej:
a) prace studialno-badawcze materiatéw historycznych:

- zbadanie historii miejsca, kwerend archiwalnych, bibliotecznych,
studium historyczno-urbanistycznego (materiaty tekstowe,
ikonograficzne, kartograficzne, plany, widoki z pocztéwek, zdjecia).

W posiadaniu Zamawiajacego jest nastepujace opracowanie: ,Studium
historyczno-urbanistyczne Parku Szczytnickiego i Terenow Wystawowych
we Wroctawiu” - Czes¢ I - test, Czes¢ II - kartografia, Czes¢ III -
ikonografia, opracowane przez: Iwone Bifnkowska, Grzegorza
Grajewskiego, Jerzego Ilkosza, Wroctaw 1995.

b) materiaty przygotowawcze oraz inwentaryzacja stanu istniejacego,
w tym:
- opracowanie harmonogramu prac projektowych i termindéw uzgodnien,
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o))

- przygotowanie mapy do celdw projektowych w skali 1:500: dla na dz. nr
4, czesci dz. 6/6, AM-16, czesci dz. 1/3, AM-17, obreb Zalesie -
oznaczonych na mapie w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym jako
obszar: ,F”i ,1.1”, stanowigcym zatacznik nr 9 do SIWZ,

- inwentaryzacja terenu w skali 1:500, w tym: architektura, ukfad

drogowy, nawierzchnie, uksztattowanie terenu, mata architektura

i wyposazenie, formy przestrzenne (tj. pomniki, rzezby), ogrodzenia,

schody terenowe, znaki pionowe, istniejgca infrastruktura techniczna oraz

uzbrojenie terenu,

aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej w skali 1:500,

uwzgledniajaca: analizy  kompozycyjne, analizy = wartosSciowania

drzewostanu, analizy wiekowe i gatunkowe roslinnosci. Opracowanie
powinno zawiera¢ rowniez analize historyczng zaréwno pod katem uktadu
przestrzennego, jak i doboru gatunkowego roslin do nowych nasadzen

w celu zbadania stanu zachowania substancji zabytkowej poprzez

poréwnanie historii miejsca z jego stanem istniejacym (zgodnie z pismem

NID-$D/9834/1157/16BF z dn. 23.11.2016r. oraz pismem MKZ-ZZ.410.
138.2016 z dn. 08.08.2016r.);

Uwaga: Kazde opracowanie odnoszace sie do zieleni jak m.in.

inwentaryzacja dendrologiczna, projekt zieleni, nalezy przygotowac

w sposob umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie danych do Systemu

Informacji Przestrzennej Wroctawia okreslajac usytuowanie kazdej

jednostki w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do niej informacjami.

Inwentaryzacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczanymi na

stronie internetowej Zamawiajacego:

http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie prezydenta wroclawi

a w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni wroclawia,193.

html

- inwentaryzacja przyrodnicza terenu przed rozpoczeciem prac (zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym);

- przygotowanie dokumentacji dla projektowanych pomnikéw przyrody.
Uwaga: Zadanie polega rowniez na przygotowaniu projektu uchwaty Rady
Miasta Wroctawia (wraz z jej merytorycznym  zatacznikiem)
ustanawiajacej indywidualng ochrone najcenniejszych drzew w czesci
Parku Szczytnickiego objetego projektem. Dokument ma zawierac¢ opis
wymiardéw, potozenia i stanu obiektu (drzewa), uzgodnienia oraz zalecenia
ochronne oraz tekst uchwaty (projekt),

- badania geotechniczne podtoza gruntowego oraz opracowanie
dokumentacji dotyczacej odwodnienia powierzchni (alejek, placow
i placykow),

Uwaga: W ramach technicznych badan podioza gruntowego nalezy
opracowac opinie geotechniczng okreslajaca warunki zagospodarowania
terenu, nawierzchni, odwodnienia terenu oraz montazu urzadzen.

przeprowadzenie analiz historycznych, kompozycyjnych,
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http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_sprawie_ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html
http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_sprawie_ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html
http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_sprawie_ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html

dendrologicznych, funkcjonalno-przestrzennych, analizy stanu

zachowania w celu oceny stanu 2zachowania substancji

zabytkowej/historycznej, w tym:

- analiza historycznych materiatow ikonograficznych i kartograficznych

pod katem wyciggniecia wnioskow, ktére powinny zosta¢ wykorzystane
przy pracach projektowych. Opracowanie analityczne w zakresie: ukfadu
drogowego, zieleni oraz pozostatych elementow zagospodarowania,
powinno zawiera¢ analizy oraz wyniki pod katem oceny stopnia
zachowania substancji historycznej (zgodnie z pismem NID-
SD/9834/1157/16BF z dn. 23.11.2016r.) i mozliwoéci obecnego
zagospodarowania, co bedzie podstawa do sformutowania koncepcji
projektowej.
Wynikiem przeprowadzonych analiz powinno by¢ opracowanie
analityczne zawierajace wnioski i wytyczne konserwatorskie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen
konserwatorskich (Narodowy Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Biuro
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Dolnoslaski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu).

d) koncepcja projektowa, w tym:
- szczegolowa koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu

(2 warianty), w tym: architektura, nawierzchnie (projektowane,
istniejgce), obrzeza, zielen (projektowana, istniejgca), elementy matej
architektury i wyposazenia, uksztattowanie terenu, komunikacja (strefy
wejsciowe, Sciezki, place, schody i pochylnie terenowe, drogi techniczne,
dojazdy, uwzgledniajace zapewnienie swobodnego dostepu do istniejacej
infrastruktury i uzbrojenia terenu), wskazanie miejsca punktu poboru
energii, lokalizacji urzadzen elektrycznych, propozycja oswietlenia oraz
iluminacji terenu; elementy przyrodnicze; elementy nawadniania terenu;
Uwaga: Koncepcja architektoniczna powinna by¢ poprzedzona analizami
stanu zachowania substancji zabytkowej/historycznej oraz uwzgledniac
ostateczny dobdr wyposazenia,

opracowanie czesci tekstowej zawierajacej nastepujace elementy: spis
rysunkédw; opis techniczny, w tym: dane ewidencyjne, przedmiot
inwestycji, cel i zakres opracowania, rys historyczny, opis stanu
istniejacego, opis zieleni istniejacej; opis zagospodarowania terenu,
w tym: zatozenia do projektu, zestawienie powierzchni, rozwigzania
projektowe, uzasadnienie projektowanych rozwigzan (z uwzglednieniem
analiz historycznych, kompozycyjnych, dendrologicznych - wiekowej,
gatunkowej, analizy stanu zachowania), odwodnienie nawierzchni; zielen
w tym: =zalozenia projektowe, rozwigzania kompozycyjne, dobor
gatunkowy roslin, bilans zieleni;

wizualizacje dla zakresu koncepcji architektonicznej (min. 4) wraz
z prezentacjg multimedialnag,
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- uzyskanie zgody i warunkéw technicznych na przylaczenie do sieci
wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb nawadniania terenu i lokalizacji
hydrantéw,

Uwaga: nalezy uwzgledni¢ docelowo nawodnienie terendéw zieleni na
terenie Ogrodu Japonskiego we Wroctawiu,

- uzyskanie zgody i warunkéw technicznych na przylaczenie do sieci

elektroenergetycznej oswietlenia oraz punktu poboru energii, w tym na
ewentualny przydziat wiekszej mocy dla obstugi imprez w parku.
Uwaga: Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu posiada wybudowang
szafke ztaczowo-pomiarowa typu ZK-4aB-2P przy ul. A. Mickiewicza od
strony ul. Wystawowej dla oswietlenia alejek parkowych na terenie Parku
Szczytnickiego z mocg zamodwiong 13,5 kW i oSwietlenia Amfiteatru przy
Pergoli, punktu poboru do imprez i nawadniania z mocg zamdwiong 24,0
kw,

- zapewnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem w celu otrzymania
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych od Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu,

- wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do wykonania
koncepcji i przedmiotu zamowienia, w tym: Narodowego Instytutu
Dziedzictwa w Warszawie, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu,
Zarzadu Zieleni Miejskiej, Wroctawskiego Przedsiebiorstwa Hala Ludowa
Sp. z 0.0., Muzeum Narodowego we Wroctawiu, Centrum Technologii
Audiowizualnych CeTA, IASE - Instytut Automatyki Systeméw
Energetycznych Sp. z 0.0., Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta, MPWiK
S.A., Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0., Tauron Dystrybucja S.A.,
EnergiaPro S.A., ORANGE Polska S.A., Koordynatora Projektu
Plastycznego Wystroju Miasta (Plastyka Miejskiego), Wydziatu Srodowiska
i Rolnictwa UM Wroctawia, Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego
Wydziat Srodowiska,

- opracowanie podziatu na etapy dla catosci obszaru opracowania
(etapowanie inwestycji),

- inne opracowania niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia,

e) Projekt Budowlany (PB) zagospodarowania terenu, w tym:

- projekt uksztattowania terenu,

- projekt ukfadu komunikacyjnego (Sciezki i alejki, place i placyki, schody
terenowe, pochylnie, strefy wejsciowe, drogi techniczne, obrzeza),

- projekt instalacji sanitarnych - przylacze wodociggowe, instalacja
wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi, system nawadniania,

- projekt instalacji elektrycznych - stupy z oprawami oswietleniowymi wraz
z okablowaniem, iluminacja, szafka zasilajgco-sterownicza oswietlenia
i zestawdw gniazd, punkt poboru energii elektrycznej do imprez
okazjonalnych,
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- projekt gospodarki drzewostanem - istniejgca szata roslinna (wycinki,
zabiegi pielegnacyjne, przesadzenia),

Uwaga: projekt gospodarki drzewostanem zgodnie 2z wynikiem
przeprowadzonych analiz historycznych,

- projekt nasadzen zieleni - projektowana szata roslinna (drzewa, krzewy,

rosliny rabatowe, rosliny okrywowe, rosliny cebulowe, trawniki),
Uwaga: peiny dobdr gatunkowy roslin i kompozycja bedzie wynikac
z przeprowadzonych analiz historycznych. Opracowanie Parametry oraz
sposob uprawy drzew i krzewdw ozdobnych planowanych do nasadzen na
terenie Parku Szczytnickiego we Wroctawiu stanowi zatacznik nr 10 do
SIWZ,

- mata architektura (murki, schody, pochylnie, rampy, kolumny, misy na
postumenty, ogrodzenia) oraz wyposazenie (nowe: tawki, kosze na $mieci,
siedziska, ew. niskie wygrodzenia trawnikow i rabat kwiatowych, tablice
informacyjne),

- projekt w zakresie przyrodniczym - zastepcze siedliska dla owadow
i innych bezkregowcéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem owadow
zapylajacych (hotele dla owaddw); state karmniki dla ptakéw i wiewidrek;
skrzynki dla ptakéw; skrzynki dla nietoperzy; dokumentacja dla
projektowanych pomnikdéw przyrody,

- projekt tablic informacyjno-pamigtkowych o dofinansowaniu projektu ze
srodkéw Unii Europejskiej, zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programdw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji, ktéry jest dostepny na stronie internetowej
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika wniosk
odawcy i beneficjenta info promo 140616.pdf - projekt tablic oraz
propozycja lokalizacji wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Miejskim
Konserwatorem Zabytkdw;

- projekt tablic informacyjnych w Systemie Informacji Miejskiej (SIM)
uzgodniony przez Koordynatora Projektu w Biurze Promocji Miasta
i Turystyki (zgodnie z Uchwatg Nr IX/174/07 Rady Miejskiej Wroctawia
zZ dnia 17 maja 2007r. ws. Systemu Informacji Miejskiej we Wroctawiu) -
projekt tablic oraz propozycja lokalizacji wymaga uzgodnienia
z Zamawiajacym oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkow;

- projekt tablic informacyjnych - tyflograficznych, opisujgcych przedmiotowe

zatozenie zieleni (opracowanie tresci, formy graficznej oraz projektu tablicy
informacyjnej tyflograficznej zawierajacej historie obiektu, zakres
przeprowadzonych dziatan oraz regulamin uzytkowania dla terenu objetego
opracowaniem, w uzgodnieniu z Zamawiajacym) - projekt tablic oraz
propozycja lokalizacji wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Miejskim
Konserwatorem Zabytkdw.
Uwaga: tablice informacyjne - tyflograficzne w postaci planéw i map
dotykowych powinny umozliwia¢c osobom niedowidzagcym i niewidomym
rozeznanie sie w terenie, poznanie struktury parku pod katem
komunikacyjnym, jak i przyrodniczym,
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- inne opracowania niezbedne do wykonania robot budowlanych,

- wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do wykonania
Projektu Budowlanego i przedmiotu zamowienia w tym: Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdow we Wroctawiu, Zarzadu Zieleni Miejskiej, Wroctawskiego
Przedsiebiorstwa Hala Ludowa Sp. z o0.0., Narodowego Instytutu
Dziedzictwa w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wroctawiu, EnergiaPro
S.A., Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, IASE - Instytut
Automatyki Systeméw Energetycznych Sp. z o0.0., Zarzadu Drdg
i Utrzymania Miasta, MPWiK S.A., Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z o.0.,
Tauron Dystrybucja S.A., ORANGE Polska S.A., Koordynatora Projektu
Plastycznego Wystroju Miasta (Plastyka Miejskiego), Wydziatu Srodowiska
i Rolnictwa UM Wroctawia, Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego Wydziat
Srodowiska,

- uzgodnienie dokumentacji z Osrodkiem ds. $wiatowego dziedzictwa
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie pod katem
oddziatywania inwestycji na wyjatkowg uniwersalng wartos¢ dobra
Swiatowego dziedzictwa UNESCO,

-uzgodnienie projektu w zakresie zieleni wraz z uzyskaniem zgody na
wycinke lub przesadzenie drzew na podstawie opracowanej przez
Wykonawce inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki drzewostanem,

- uzgodnienia z Zespotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz
gestorami sieci,

- uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami: p.poz., san.-hig. i bhp,

-inne uzgodnienia niezbedne do zatwierdzenia projektu budowlanego
i uzyskania pozwolenia na budowe.

f) Projekt Wykonawczy (PW), w tym:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt uksztattowania terenu i tyczenia;

- projekt uktadu komunikacyjnego wraz z nawierzchniami
($ciezki i alejki, place i placyki, schody terenowe, pochylnie, drogi
techniczne - w skali 1:250, przekroje konstrukcyjne nawierzchni w skali
min. 1:20, w przypadku nawierzchni z kostki lub ptyt - projekty ukfadu
tych elementéw);

- projekt instalacji sanitarnych;

- projekt instalacji elektrycznych;

- projekt elementéw matej architektury i wyposazenia terenu
(projektowane indywidualnie elementy matej architektury w skali min.
1:20, parametry elementéw matej architektury, ktdére projektant dobiera
z ofert rynkowych producentéw i dostawcow muszg by¢ opisane
i przedstawione w sposdb zgodny z ustawg Prawo zamdwien publicznych);

- projekt wykonawczy zieleni zawierajacy szczegdtowe informacje zawarte
w projekcie gospodarki drzewostanem i projekcie nasadzen zieleni, zgodnie
z wynikiem przeprowadzonych analiz historycznych;
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Uwaga: Opracowanie Parametry oraz sposob uprawy drzew i krzewow
ozdobnych planowanych do nasadzen na terenie Parku Szczytnickiego we
Wroctawiu stanowi zatgcznik nr 10 do SIWZ,

- projekt w zakresie przyrodniczym;

- projekt tablic informacyjno-pamigtkowych o dofinansowaniu projektu ze
srodkéw Unii Europejskiej, zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programdw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji, ktéry jest dostepny na stronie internetowej
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika wniosk
odawcy i beneficjenta info promo 140616.pdf;

- projekt tablic informacyjnych w Systemie Informacji Miejskiej (SIM);

- projekt tablic informacyjnych - tyflograficznych, opisujacych przedmiotowe
zatozenie zieleni wraz z rysem historycznym;

- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt organizacji zaplecza oraz placu budowy,

- harmonogram rzeczowo-terminowy prac budowlanych uwzgledniajacy plan
imprez organizowanych w najblizszym sasiedztwie oraz uwzgledniajacy
funkcjonowanie Ogrodu Japonskiego,

- wszelkie inne opracowania niezbedne do realizacji robot.

g)Przedmiary roboét dla kazdej branzy, zawierajace opis robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia
cen jednostkowych robdt i naktadow rzeczowych (nr katalogu, tablicy,
kolumny),

h) Kosztorysy inwestorskie z podziatem na grupy robét i branze,

i) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych,

j) Inne opracowania niezbedne dla kompletnosci i zatwierdzenia dokumentacji,
w tym rozwigzania wszelkich kolizji z infrastruktura,

k) Wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do wykonania
przedmiotu zamodwienia, wykonanie sprawdzen projektowych w zakresie
wynikajacym z obowigzujacych przepisow oraz informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

I) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) Etap 2: wykonanie robot budowlanych:
a) ogrodzenie terenu budowy, wygrodzenie stref niebezpiecznych oraz
umieszczenie tablic ostrzegawczych;

b) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu budowy wraz
z zasilaniem w energie elektryczng i doprowadzenie wody;
c) przygotowanie terenu - wykonanie pomiaréw, zabezpieczenie drzew

i krzewow na okres wykonywania robot; obstuga geodezyjna;

d) prace rozbidrkowe, zatadunek, wywiezienie, utylizacja gruzu i asfaltu,

e) prace ziemne: zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie, profilowanie
i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

f) prace w zakresie uktadu komunikacyjnego wraz z nawierzchniami -
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wykonanie nowych i remont istniejacych ciggdw komunikacyjnych wraz
z obrzezami (Sciezki i alejki, place i placyki, schody terenowe, pochylnie,
strefy wejsciowe, drogi techniczne),

g) prace w zakresie sanitarnym: budowa przytqcza wodociggowego, instalacji
wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi i systemu nawadniania,

h) prace w zakresie elektrycznym: budowa oswietlenia wraz z okablowaniem,
iluminacja, szafka zasilajgco-sterownicza oswietlenia i zestawdw gniazd,
punkt poboru energii elektrycznej do imprez okazjonalnych,

i) zagospodarowanie terenu elementami matej architektury i wyposazenia
(nowe: tawki, kosze na s$mieci, murki, siedziska, kolumny i misy na

postumenty, ogrodzenia, ew. niskie wygrodzenia trawnikéw i rabat
kwiatowych, tablice informacyjne parku z regulaminem, tablice informacyjne
SIM),

j) prace pielegnacyjno-sanitarne istniejacych drzew i krzewdw wg projektu
gospodarki drzewostanem (wycinki, usuniecie karpin, zabiegi pielegnacyjne,
przesadzenia), renowacja trawnikow,

k) wykonanie nowych nasadzen zieleni (drzewa, krzewy, rosliny rabatowe,
rosliny okrywowe, rosliny cebulowe, nowe trawniki) na podstawie
zatwierdzonego projektu nasadzen wraz z dostawg materiatu roslinnego,

) wykonanie i montaz tablic informacyjno-pamigtkowych,

m) prace w zakresie przyrodniczym - wykonanie zastepczych siedlisk dla
owaddw i innych bezkregowcoéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem owadow
zapylajacych (hotele dla owaddw); wykonanie statych karmnikéw dla ptakéw
i wiewidrek; instalacja skrzynek dla ptakow; instalacja skrzynek dla
nietoperzy;

n) inwentaryzacja przyrodnicza terenu po zakonczeniu prac (zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym);

0) sporzadzenie pisemnej instrukcji oraz przeszkolenie o0sob wyznaczonych
przez Zamawiajagcego w zakresie obstugi urzadzen w trakcie realizacji
przedmiotu umowy (tj. instalacje sanitarne, instalacje elektryczne),

p) przeprowadzenie ratowniczych wyprzedzajacych badan archeologicznych
zgodnie z metodyka badan, przewidywanym zakresem prac okreslonym
w dokumentacji projektowej i w programie badan archeologicznych oraz
zapewnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem,

3) Etap 3: pielegnacja zieleni w okresie 3 lat oraz utrzymanie elementow
przyrody od dnia protokolarnego odbioru robét budowlanych, polegajaca
na:

a) dla trawnikéw:

- reczna pielegnacja trawnikdow dywanowych - koszenie dziesie¢ razy w roku
(w okresie kwiecien-pazdziernik, termin koszenia bedzie wyznaczany przez
Zamawiajacego w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i tempa
przyrostu trawy) wraz z odstanianiem kraweznikdw oraz zbieraniem pokosu
w tym samym dniu,

- nawozenie trawnikow,
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b)

d)
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- renowacja (usuwanie ubytkdéw poziomych i przedeptéw),

- podlewanie nawierzchni trawnikdw w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, gtéwnie tuz po zatozeniu trawnikdw,

dla drzew i krzewoéw:

- ciecia ksztattujgce korony drzew i krzewow,

- przycinanie zywoptotow cztery razy w roku (w miesigcach: maj, lipiec,
wrzesien, termin ciecia bedzie wyznaczany przez Zamawiajgcego
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych i tempa przyrostu krzewéw),
w trzech ptaszczyznach,

- odchwaszczanie krzewow i mis wokot drzew (na biezaco),

- Sciotkowanie krzewow i mis wokot drzew (mulczowanie),

- zabezpieczanie na zime (dotyczy krzewdw wrazliwych na mréz),

- dosadzenia uzupetniajace materiatu roslinnego, w miejsce uschnietego,
zniszczonego oraz skradzionego (po wczesniejszym zgtoszeniu kradziezy
odpowiednim stuzbom tj. Policja),

dla rabat bylinowych, kwietnikow sezonowych:

systematyczne odchwaszczanie,

usuwanie przekwitnietych kwiatostanow i pozétktych lisci,

nasadzenia uzupetniajace,
ciecia pielegnacyjne traw ozdobnych (w przypadku zastosowania

w projekcie zieleni),

w trakcie prowadzonej pielegnacji dla wszystkich form zieleni nalezy

wykonywac:

- podlewanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, koszty zuzycia

wody ponosi Wykonawca,

ochrone przed szkodnikami i chorobami,

biezace odchwaszczanie,

nawozenie (w zaleznosci od przyjetego okresu pielegnacji),

utrzymanie terenu zieleni w czystosci (grabienie wiosenne i jesienne: lisci,

gatezi, suchej trawy — dotyczy catej powierzchni objetej opracowaniem),

- koszenie i biezace wywozenie urobku (biomasy),

utrzymanie i renowacja alejek i placow (w okresie pielegnacji):

- 0 nawierzchni ziemnej i z maczki kamiennej (np. granitowej - w przypadku
zastosowania w projekcie),

e wiosenne watowanie z uzupetnieniem warstwy gornej (nawierzchnia z
maczki),
e odchwaszczanie (kwiecien, czerwiec, sierpien, pazdziernik),
e odcinanie brzegéw trawnika,
e naprawa i uzupetnianie obrzezy,
e biezace zasypywanie dotéw i uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni
z watowaniem,
- 0 hawierzchni z kostki kamiennej (np. granitowej i bazaltowej -
w przypadku zastosowania w projekcie),
e odchwaszczanie (kwiecien, czerwiec, sierpien, pazdziernik)
e uzupetnienie nawierzchni,
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- 0 nawierzchni zwirowej,
e odchwaszczanie (kwiecien, czerwiec, sierpien, pazdziernik)
¢ walowanie

f) biezace utrzymanie alejek i placéw w czystosci (sprzatanie z opadtych lisci,
kwiatostanow, gatezi, Smieci),

g)biezace utrzymanie alejek i placow w okresie zimy zapewniajace
bezpieczenstwo uzytkownikdw (odsniezanie, posypywanie piaskiem),

h) utrzymanie, w tym czyszczenie elementéw przyrody:

- utrzymanie wykonanych zastepczych siedlisk dla owaddw i innych
bezkregowcoéw (hotele dla owadow); utrzymanie wykonanych statych
karmnikow dla ptakow i wiewidrek; utrzymanie skrzynek dla ptakéw;
utrzymanie skrzynek dla nietoperzy.

. Szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia, w tym zakres prac zwigzanych

z Zagospodarowaniem czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap I,
zawiera Program funkcjonalno-uzytkowy, wykonany przez Tomasza Bonieckiego
i Joanne Styrylskg dziatajacych jako ISBA Grupa Projektowa, z siedzibg przy ul. Artura
Grottgera 16A, 51-630 Wroctaw, pt. Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.:
,Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu”, ktéry stanowi
zalacznik nr 9 do SIWZ.

. Przedmiot zamédwienia uzyskat dofinansowanie ze $rodkéw Unii Europejskiej i musi by¢

realizowany na podstawie Programu funkcjonalno-uzytkowego ztozonego do wniosku
o dofinansowanie do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslgskiego. Na
kazde odstepstwo od Programu funkcjonalno-uzytkowego pisemna zgode
musi wyrazi¢ Marszatlek Wojewodztwa Dolnoslaskiego przed wprowadzeniem
zmiany.

. Przedmiot zamoéwienia znajduje sie na obszarze wpisanym na Liste Swiatowego

Dziedzictwa UNESCO.

. Teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego oraz w archeologicznej strefie ochrony
konserwatorskiej] w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
W trakcie prowadzenia robdt teren bedzie znajdowat sie pod statym nadzorem
archeologicznym.

. Dla terenu obowigzuje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zygmunta Wroblewskiego i Adama
Mickiewicza we Wroctawiu (Uchwata Nr XXIII/736/08 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia
10 lipca 2008r.)

Przedmiot zamodwienia nalezy prowadzi¢c w koordynacji z: Wroctawskim
Przedsiebiorstwem Hala Ludowa Sp. z 0.0. (planem imprez organizowanych przez WP
Hala Ludowa Sp. z o.0. tj. pokazy Wroctawskiej Fontanny Multimedialnej), Muzeum
Narodowym we Wroctawiu, Zarzadem Zieleni Miejskiej (imprezy organizowane na
terenie Parku Szczytnickiego oraz Ogrodu Japonskiego). Prace prowadzone
w bezposrednim sgsiedztwie Ogrodu Japoniskiego powinny zapewnia¢ swobodny
dostep do Ogrodu w terminach otwarcia obiektu dla zwiedzajacych tj. w okresie
01.04.2017r.-31.10.2017r. oraz 01.04.2018r.-31.10.2018r. Harmonogram prac
w tym obszarze powinien uzyska¢ uprzednig zgode Zamawiajacego, a prace powinny
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sprawiac jak najmniejsze ucigzliwosci dla zwiedzajacych Ogrdd.

Podczas realizacji przedmiotu zamédwienia nalezy wspédtpracowacé z firmg zajmujaca
sie: biezacym utrzymaniem i konserwacjg Parku Szczytnickiego we Wroctawiu oraz
obstugq i zabezpieczeniem funkcjonowania Ogrodu Japonskiego w Parku Szczytnickim
we Wroctawiu.

Przedmiot zamdwienia nalezy prowadzi¢ w koordynacji z Muzeum Narodowym we
Wroctawiu - Pawilonem Czterech Kopuf, Muzeum Sztuki Wspédtczesnej, Oddziatem
Muzeum Narodowego we Wroctawiu, w zakresie uwzglednienia mozliwosci prezentacji
na trawniku po pétnocnej stronie Pawilonu wystawy rzezb z grupy ,Rycerze Krodla
Artura” autorstwa Magdaleny Abakanowicz oraz plenerowych ekspozycji muzealnych,
przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji rekreacyjnej oraz powigzaniu
z projektowanym zagospodarowaniem (tj. uktadem komunikacyjnym, instalacjami
sanitarnymi, instalacjami elektrycznymi, projektem zieleni, drogami technicznymi).
Parametry techniczne rzezb oraz proponowang wizualizacje przedstawiono
w zalaqczniku nr 11 do SIWZ.

W zakresie opracowania dokumentacji, wszystkie materiaty informacyjne, a takze
dokumenty stosowane podczas realizacji projektu nalezy obowigzkowo opatrzyé
zestawem znakow graficznych utozonych zgodnie z ,Podrecznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programdw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji” (obowigzuje najnowsza wersja), ktéry jest dostepny na stronie
internetowej

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika wnioskodawcy i b
eneficjenta info promo 140616.pdf oraz Informacjami dotyczacymi zestawienia
znakow graficznych oraz tablicy informacyjno-pamiagtkowej stanowigcymi zatacznik nr
12 do SIWZ.

W zakresie wykonania robdét, Wykonawca ma obowigzek umieszczenia na placu
budowy, na czas realizacji projektu i po jego zakonczeniu, tablicy informacyjno-
pamiatkowej o dofinansowaniu projektu ze Srodkéw Unii Europejskiej zgodnie z
~Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020
w zakresie informacji i promocji” (obowigzuje najnowsza wersja), ktory jest dostepny
na stronie internetowej
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika wnioskodawcy i b
eneficjenta info promo 140616.pdf oraz Informacjami dotyczacymi zestawienia
znakow graficznych oraz tablicy informacyjno-pamiagtkowej stanowigcymi zatacznik nr
12 do SIWZ.

Projekt oraz propozycja lokalizacji tablicy wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym oraz
Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.

Materiaty (wyroby), ktore zostang wbudowane, powinny spetnia¢é wymogi zgodnie
z warunkami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia, powinny byc¢ fabrycznie
nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu,
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz jakos$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu minimum 36 miesiecznej gwarancji na wykonanie
robot budowlanych, liczac od dnia odbioru koncowego robét.
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17. Zasady dotyczace podwykonawstwa:
1) Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych

wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow.

2) Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo podane zostaty we wzorze

umowy - zatacznik nr 8 do SIWZ.

18. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych
wskazane w pkt. 2 czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okredlony w art. 22 § 1! ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 ze zm.).

1)

2)

3)

Sposdb wymaganego zatrudnienia oséb wykonujgacych czynnosci w zakresie

realizacji zaméwienia:

a) Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia okreslonego w SIWZ, zostaty zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty okres realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) wymagana liczba zatrudnionych oséb: w pelnym wymiarze czasu pracy -
7 osoby, w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu - 1 osoba,

c) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracownikéw na podstawie umowy
o prace na okres realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczy

wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia:

a) wykopy - operator koparki/tadowarki (1 osoba) - petny etat,

b) wykonanie nawierzchni Sciezek i jezdni - brukarz (3 osoby) - pelny etat,

c) transport samochodowy - Kkierowca 2z uprawnieniami do kierowania

samochodem ciezarowym do 3,5 [T] (1 osoba)- petny etat,

d) instalacje wod.-kan. (1 osoba) - petny etat,

e) instalacje elektryczne (1 osoba) - pelny etat,

f) ogrodnik (1 osoba) - 0,5 etatu.

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan:

Lart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.
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Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. osdb:
Wykonawca bedzie, co miesigc przedstawiat Zamawiajgcemu os$wiadczenie
o zatrudnieniu pracownikdbw w danym miesiqcu. OsSwiadczenie bedzie
sktadane po raz pierwszy w dniu podpisania umowy, a nastepnie do
ostatniego dnia roboczego kazdego miesigca pracy. Wzér oswiadczenia
stanowi zatgcznik nr 7 do umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca, zobowigzany bedzie
do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych sposob
zatrudnienia ww. 0sO0b - zanonimizowane kopie uméw o prace lub
o$wiadczenie o dalszym zatrudnianiu wczesniej zgtoszonych 0sdb,
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni
roboczych przedstawi Zamawiajacemu dowody odprowadzenia sktadek ZUS
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni miesigc pracy
pracownikow.

Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.
W przypadku nie przedstawienia dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 3 lit.
a) w wymaganych terminach, Wykonawca za kazdy taki przypadek, zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2412,20 zt.
W przypadku trzykrotnego niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow
wskazanych w pkt 3 lit. a), Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia
od umowy.

IV. ZAMOWIENIA O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

V. OFERTY WARIANTOWE I CZESCIOWE
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci skfadania ofert wariantowych i czesciowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacji zamoéwienia od dnia podpisania umowy do:
- 23.10.2017 r. - prace studialne-badawcze materiatéw historycznych, prace

inwentaryzacyjne, sporzadzenie materiatow
przygotowawczych, przygotowanie = dokumentacji dla
projektowanych pomnikéw przyrody, przeprowadzenie analiz
historycznych, kompozycyjnych, dendrologicznych, analizy
stanu zachowania, opracowanie koncepcji projektowej,
opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji
robét wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen, w tym decyzji
0 ,pozwoleniu na budowe”;

31.05.2018r. - wykonanie zagospodarowania czesci parku, zgtoszenie

zakonczenia robdt oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
lub wykonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy;
wykonanie prac w zakresie przyrodniczym; przeprowadzenie
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ratowniczych wyprzedzajagcych badan archeologicznych;

zapewnienie nadzoru autorskiego i nadzoru
archeologicznego.
- 31.05.2021 r. - pielegnacja zieleni w okresie 3 lat i utrzymanie elementow

przyrodniczych (36 kolejnych miesiecy kalendarzowych) od
dnia protokolarnego odbioru robdét budowlanych.

VII. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU
O udzielenie zamodwienia publicznego ubiegaé sie moga Wykonawcy, ktérzy:
1) Nie podlegajq wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -
23 ustawy Pzp.

2) Spetniajg warunki udziatu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem niniejszego zamdwienia na sume gwarancyjng nie nizszg niz
1 000 000 ziotych.
c) zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowad
osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamowienia:
ca) projektantem posiadajacym uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosci architektonicznej lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw oraz wpis na liste czionkédw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego.
cb) projektantem posiadajagcym uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego,
cc) projektantem, posiadajagcym uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw oraz wpis na liste czionkdw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego,
cd) projektantem, posiadajagcym uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow oraz wpis na
liste cztonkdéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
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ce) osoba, ktéra posiada tytut zawodowy magistra lub magistra inzyniera

uzyskany po ukonczeniu studidw wyzszych na kierunku architektura
krajobrazu, ktéra posiada doswiadczenie w pracach projektowych dla
parkdw wpisanych do rejestru zabytkow albo innego rodzaju
zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytkow, w tym co najmniej
jedno zadanie na terenie o powierzchni minimum 1,0 ha,

cf) osobg, ktora posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu

cg)

ch)

ci)

cj)

studiow wyzszych na kierunku historia sztuki, zajmujaca sie sztuka
ogrodowg oraz posiadajgca doswiadczenie w pracy z zabytkowymi
zatozeniami parkowymi oraz w sporzadzaniu opracowan odnoszacych sie do
historii tych zatozen (tj. kwerendy, studia historyczne, analizy
porownawcze),

osobg petnigcg funkcje kierownika budowy, ktéra posiada uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw oraz wpis na liste czionkdw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego. Osoba, ktdra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu
zamowienia musi posiada¢ co najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego
w kierowaniu robotami w wymaganej specjalnosci,

osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisbw oraz wpis na liste czlonkédw wilasciwej izby samorzadu
zawodowego, co potwierdza zaswiadczenie wydane przez te izbe. Osoba,
ktdra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia musi posiadaé co
najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
w wymaganej specjalnosci,

osobg posiadajacq uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow oraz wpis na
liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, co potwierdza
zaswiadczenie wydane przez te izbe. Osoba, ktéra bedzie uczestniczy¢ w
wykonaniu zamowienia musi posiada¢ co najmniej 2 lata doswiadczenia
zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalnosci,

osoba, ktora bedzie kierowala pracami konserwatorskimi oraz
restauratorskimi prowadzonymi przy =zabytkach bedacych parkami
wpisanymi do rejestru zabytkow, ktéra ukonczyta studia drugiego stopnia
lub jednolite studia magisterskie, ktdrych program obejmowat zajecia lub
grupy zaje¢ umozliwiajace nabycie wiedzy i umiejetnosci w tym zakresie,
oraz ktéra po rozpoczeciu studiédw drugiego stopnia lub po =zaliczeniu
szostego semestru jednolitych studidow magisterskich, przez co najmniej 9
miesiecy brata udziat w pracach konserwatorskich lub pracach
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restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do
rejestru, lub byta zatrudniona przy tych pracach w muzeum bedacym
instytucjg kultury oraz posiada co najmniej roczne doswiadczenie przy
konserwacji i pielegnacji tego rodzaju zabytkéw wpisanych do rejestru
zabytkéw

ck) osoba, ktéra bedzie wykonywala prace o charakterze technicznym
w zakresie prac konserwatorskich oraz restauratorskich, ktéra
posiada S$wiadectwo ukonczenia szkoty Sredniej zawodowej oraz tytut
zawodowy albo wyksztatcenie $rednie i dyplom potwierdzajacy kwalifikacje
zawodowe w zawodach zwigzanych z pielegnacja zieleni, albo przez co
najmniej 9 miesiecy brata udziat w tego rodzaju pracach prowadzonych
przy zabytkach wpisanych do rejestru lub byta zatrudniona przy tych
pracach w muzeum bedacym instytucja kultury,

cl) osoba, ktéra posiada uprawnienia zawodowe w zakresie archeologii
potwierdzone dyplomem ukonczenia studiow na kierunku archeologia oraz
zaswiadczeniem o przeprowadzonych badaniach archeologicznych,

cm) osobami, ktoére posiadajg uprawnienia zawodowe w zakresie badan
srodowiska przyrodniczego potwierdzone dyplomem ukoniczenia studidw
na kierunku przyrodniczym oraz zaswiadczenie o przeprowadzonych
badaniach przyrodniczych, w tym:
- Specjalista entomolog - osoba posiadajaca wyzsze wyksztalcenie
przyrodnicze, ktéra w okresie ostatnich 3 lat zrealizowata projekt dotyczacy
ochrony owaddéw zapylajacych (np. poprawa bazy pokarmowej poprzez
nasadzenia roslin miododajnych, instalacja tzw. hoteli dla owadoéw lub ktdd
bartnych),
- Specjalista ornitolog - osoba posiadajagca wyzsze wyksztatcenie
przyrodnicze, ktdra w okresie ostatnich 3 lat zrealizowata projekt dotyczacy
ochrony ptakéw (np. nadzéor nad pracami termomodernizacyjnymi
obejmujgcymi montaz skrzynek dla ptakdow),
- Specjalista chiropterolog - osoba posiadajaca wyzsze wyksztatcenie
przyrodnicze, ktéra w okresie ostatnich 3 lat zrealizowata projekt dotyczacy
ochrony nietoperzy (np. nadzér nad pracami termomodernizacyjnymi
obejmujacymi montaz skrzynek dla nietoperzy),

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

cn) w okresie ostatnich czterech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdétszy - w tym okresie,
wykonat prace projektowe odpowiadajace swoim rodzajem ustugom
stanowigcym przedmiot zamowienia, w tym co najmniej jedno zadanie
o wartosci minimum 60000 zi brutto. Za prace projektowe odpowiadajace
swoim rodzajem pracom projektowym stanowigcym przedmiot zamowienia
Zamawiajacy uzna opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe w branzach: drogowej, elektrycznej,
instalacji wod.-kan., wyposazenie terenu, zielen.

co) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
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a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdétszy - w tym okresie,
wykonat nalezycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukonczyt co najmniej jedna robote budowlang na terenie
wpisanym do rejestru zabytkéow lub znajdujagcym sie w zabudowie
zabytkowej objetej ochrong konserwatorskg obejmujaca kompleksowe
wykonanie zagospodarowania terenu zieleni, w tym: nawierzchni, instalacji
elektrycznych i nawadniajacych, nasadzen zieleni oraz montazu elementow
matej architektury i wyposazenia o wartosci minimum 1 500 000 z! brutto.

cp) wykaze, zamiast spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w lit. cn i co,
nalezyte wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -
w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej w trybie
~zaprojektuj i wybuduj” na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw lub
znajdujacym sie w zabudowie zabytkowej objetej ochrong konserwatorska
o zakresie rzeczowym i fgcznej wartosci okreslonej w lit. cn i co.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY

PZP

Dodatkowo z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce:

1)

2)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1574 ze zm.) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.);

ktory w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegodlnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych;

3) jezeli Wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

a) Zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

c) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére ztozyty oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie Zamawiajacego
W inny sposob niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu;
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4) ktoéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamdwienia publicznego,
zawartg z Zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

5) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za
jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych;

6) jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spétki w spoice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

7) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony s$rodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare
pieniezng nie nizszq niz 3000 ztotych;

8) ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomocg stosownych s$rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, opfat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci.

IX. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE

1.

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi
dotaczy¢ do oferty:

1) aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie, ktérego wzdr okreslony zostat
w zataczniku nr 2 do SIWZ, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postepowania i spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Informacje zawarte
w oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatlu w postepowaniu.

2) Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt. 1.

3) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie,
w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
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zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt.

1.

2. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w terminie, nie krétszym niz 5
dni, aktualnych na dzien zlozenia nastepujacych oswiadczen i dokumentow:

1) W celu potwierdzenia speiniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczacych sytuacji ekonomicznej Zamawiajacy zada
dostarczenia dokumentow:

2)

a)

potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng okreslong w dziale VII pkt 2 lit.b) SIWZ,

b) jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ wymaganego

przez Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w pkt 1 lit.a), Zamawiajacy
dopuszcza zlozenie przez Wykonawce innego dokumentu, ktory
w  wystarczajgcy sposéb  potwierdza  spetnianie  opisanego  przez
Zamawiajgcego warunku udziatlu w postepowaniu.

W celu potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu

w

postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej,

Zamawiajacy zada dostarczenia nastepujacych dokumentow:

a)

b)

wykazu ustug (prac projektowych) wykonanych, a w przypadku sSwiadczen
okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych w okresie ostatnich 4 lat
przed uptywem skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych ustugi te zostaty wykonane oraz z
zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktéorych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - oswiadczenie
Wykonawcy; w przypadku $Swiadczen okresowych Iub ciggtych nadal
wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte
wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesiqce przed
uptywem terminu sktadania ofert (zatacznik nr 3 do SIWZ),

wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty i miejsca wykonania, podmiotu na rzecz ktdérego roboty te
zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentéw - inne dokumenty, ktére w wystarczajacy sposob potwierdzajg
spetnianie opisanego przez Zamawiajacego warunku udziatu w postepowaniu
(zatgcznik nr 4 do SIWZ),
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c) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami (zatacznik nr 5 do
SIWZ),

d) oswiadczenie na temat kwalifikacji kadry kierowniczej Wykonawcy (zatacznik
nr 6 do SIWZ).

3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy zada dostarczenia odpisu z wilasciwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1, oSwiadczen
lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia Ilub dokumenty sg niekompletne,
zawierajq btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajacy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien
w terminie wskazanym na wezwaniu, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

4. Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na wilasnej
stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. kwoty,
jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, firm oraz
adresow Wykonawcéw, ktérzy ziozyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach, przekazuje
Zamawiajacemu os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
ztozeniem osSwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania
z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia. Wzo6r oswiadczenia stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ.

5. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o ktorych mowa w dziale VII pkt. 2 lit. b) i ¢) SIWZ,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego
czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych Ilub sytuacii
ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunkéw prawnych.

2) Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja” o ktérej mowa w pkt.
1 wystagpi wytacznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw,
musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamodwienia. Zobowigzanie musi
zawierac:

— zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,
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- sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego,

— zakres i okres udziatlu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego.

b) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalajq
na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu
oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

c) W odniesieniu do warunkéow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sq wymagane.

6. Informacja dla Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia publicznego.

1)

2)

3)

4)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Do oferty nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo, ktére powinno doktadnie okreslaé
zakres umocowania.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe
petnomocnictwa, Zamawiajacy wezwie do ich zfozenia w terminie wskazanym na
wezwaniu, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcédw
o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 sklada kazdy z Wykonawcéw
wspoélnie ubiegajacych sie o zamdwienie.

7. Informacja dla Wykonawcow, ktérzy majq siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1)

2)

3)

ﬁJ d S -
E Eupnng'sekie |%| gOLNY E?a % um?ﬁﬂ:ﬁfﬂ.ﬁf
Frogram Regianalny -\.__.-"'I LASK “" Raranju Reginnalrege

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3
sktada dokument wystawiony w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14i 21
oraz ust. 5 pkt 5i 6 ustawy Pzp, potwierdzajacy, ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogltoszono upadtosci wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skfadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentu, o ktérym mowa w pkt 1, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym
odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b
uprawnionych do jego reprezentaciji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skifadane wraz z tlumaczeniem na
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jezyk polski.

INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW,
A TAKZE WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy przekazujg w formie pisemnej lub faksem, za wyjatkiem oferty oraz
oswiadczen i dokumentow wymienionych w dziale IX SIWZ.
Dokumenty, ktére nalezy uzupetni¢ na wezwania Zamawiajacego w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp majace potwierdzac¢ spetnienie warunkow udziatu
w postepowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postepowania skladane
sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem przez
Wykonawce.
Postepowanie, ktérego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest symbolem
ZP/PN/14/2017/DPIR. Wykonawcy proszeni sg o powotywanie sie na ten symbol we
wszystkich kontaktach z Zamawiajacym.
Kazdy Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie
tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane
z prowadzonym postepowaniem pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Tre$¢ wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom,
ktérym przekazano SIWZ, bez wskazania zrodta zapytania oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zamierza zwotywac zebrania z Wykonawcami.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane tresci specyfikacji Zamawiajacy
udostepni na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl
Jezeli zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkdow zamdwienia prowadzi¢ bedzie do
zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu, Zamawiajacy zamiesci ogtoszenie o zmianie
ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych. Jezeli w wyniku zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nieprowadzacej do zmiany tresci
ogtoszenia o zamdwieniu niezbedny okaze sie dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje
o tym Wykonawcow, ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkow
zamoOwienia, oraz zamiesci informacje na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl
Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcami jest:
1) W zakresie merytorycznym - Teresa Choroszy-Minikowska, Szymon Rozalski tel.
+48 71 328 66 11/12 wew. 230, 231 w godz. od 8:00 do 11:00.
2) W zakresie zamoéwien publicznych - Jarostaw Antos, Tomasz Tatataj,
tel. +48 71 328 66 11/12 wew. 140, 141 w godz. od 8:00 do 11:00.
Kazdy Wykonawca ponosi ryzyko zwigzane z ewentualng wadliwoscig informacii
uzyskanych od os6b trzecich.
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XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cene oferty nalezy podac jako cene ryczattowq, w tym:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe,

2) za wykonanie robot budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
wykonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

3) za pielegnacje zieleni oraz utrzymanie elementéw przyrody w okresie 3 lat od
dnia protokolarnego odbioru robdét budowlanych.

2. Do oferty nalezy dolaczy¢ wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowiacy zatacznik nr 13 do SIWZ.

3. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji przedmiotu
zamowienia i Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci
zamoOwienia i jej nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie
przystuguja  wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytuty,
a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamodwienia wynikajace z SIWZ (w tym zakres rzeczowy okresSlony
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym), jak réwniez koszty w niej nieujete, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia.

6. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktéore moga wptynac¢ na cene
zamoOwienia.

7. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania
informacji, ktére mogg byc¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci zamédwienia.

8. W cenie oferty nalezy zastosowac nastepujace stawki podatku VAT:

1) dla robdét budowlanych i dla ustug projektowania- stawka podatku VAT wynosi
23%,
2) dla ustug pielegnacji zieleni — stawka podatku VAT wynosi 8%.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczattowej w kilku wariantach,
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan. W przypadku przedstawiania ceny w taki
sposéb oferta zostanie odrzucona.

XII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

Zamawiajacy nie dopuszcza w ramach rozliczen innej waluty niz PLN.
XIII.OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami i ich

rangaq:
Cena ofertowa - 60 %
Gwarancja - 40 %
Razem - 100 %

ﬁJ d S -
E Eupnng'sekie |%| gOLNY E?a % um?ﬁﬂ:ﬁfﬂ.ﬁf
Frogram Regianalny -\.__.-"'I LASK “" Raranju Reginnalrege

Projekt nr RPDS.04.04.02-02-0004/16
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020

,Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu — Etap I”



26

2. Sposob obliczania wartosci punktowej ocenianego kryterium:

1) Kryterium nr 1 — CENA:
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostang przyznane punkty wediug
nastepujgcego wzoru:

najnizsza oferowana cena brutto
Cena = x 60 % x 100 pkt
cena badanej oferty brutto

2) Kryterium nr 2 - GWARANCIA:
W kryterium gwarancja na wykonany przedmiot zamdwienia kolejno ocenianym

ofertom zostang przyznane punkty wedtug nastepujacego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty
Okres gwarancji = X 40 % x 100 pkt
najdluzszy okres gwarancji
sposrod ztozonych ofert

Zaoferowany okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy.

W przypadku zaoferowania gwarancji 60 miesiecy lub diuzszej Wykonawca otrzyma
maksymalng ilos¢ punktéw tj. 40.

3. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta niepodlegajaca odrzuceniu, ztozong
przez niewykluczonego z postepowania Wykonawce, ktéra uzyska najwieksza ilos¢
punktow.

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy majq obowigzek zapoznac¢ sie doktadnie z trescia SIWZ wraz
z zatacznikami.

2. Wykonawcy przygotuja i przedstawig swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Zatgczone przez Wykonawce do oferty oswiadczenia muszg odpowiadaé swojg trescig
tresci zaproponowanych przez Zamawiajacego wzoréw tychze oswiadczen bedacych
zatgcznikami do niniejszej SIWZ.

3. Dokumenty dotyczace tresci oferty sq sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce.

4. Oswiadczenia, o ktérych mowa w SIWZ dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcédw, sktadane sg w oryginale.

5. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach Ilub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspodlnie
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ubiegajacy sie o udzielenie zamédwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentdw, ktore kazdego z nich dotycza.

Dokumenty, o ktérych mowa w SIWZ, inne niz o$wiadczenia o ktérych mowa w ust. 4
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w sposdb czytelny (dokumenty

sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawce).

. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte w niniejszym postepowaniu.
. Oferta nie powinna zawiera¢ zadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek

i skreslen. Ewentualne poprawki lub korekty bteddéw nalezy nanies¢ czytelnie oraz
datowac i zaopatrzy¢ podpisem co najmniej jednej z os6b podpisujacych oferte.

Oferta (oraz zataczniki do niej) musi by¢ podpisana (podpis i imienna pieczatka) przez
Wykonawce zgodnie z zasadami reprezentacji okreslonymi w dokumencie rejestrowym
Wykonawcy lub przez osobe upowazniong do skfadania os$wiadczen woli w jego
imieniu, a w przypadku Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie
zamoOwienia — przez ustanowionego petnomocnika.

W przypadku petnomocnictwa - do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego - powinno by¢ ono zataczone do oferty
w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
notariusza lub mocodawce.

Zamawiajacy nie zwraca Wykonawcom dokumentéw zawartych w ofercie, za
wyjatkiem materiatéw okreslonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny wniosek
Wykonawcy, ktérego oferta nie zostata wybrana).

Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy
Pzp.

Wykonawca powinien umiesci¢ oferte w zamknietej kopercie. Koperta ma byc
zaadresowana wedtug ponizszego wzoru: Zagospodarowanie czesci terenu Parku
Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap I z dopiskiem ,Nie otwiera¢ przed
dniem 21.04.2017r. przed godzing 10:00".

Koperta, poza oznakowaniem jak wyzej, musi by¢ opisana nazwg i adresem
Wykonawcy.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
ztozonych ofert pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupetnien przed uptywem terminu
do sktadania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedlug takich samych
wymagan jak sktadana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem
~ZMIANA",

Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skftadania ofert wycofa¢ sie
z postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia - wedtug takich samych
zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupetnien - z dopiskiem na
kopercie ,WYCOFANE".

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy bez otwierania.

Koperty oznaczone napisem ,WYCOFANE” beda otwierane w pierwszej kolejnosci.
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Koperty zawierajace oferty wycofane nie bedq otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, ktoéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury

dokonywania zmian zostang dotgczone do oferty.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawcow, aby w przypadku pojawienia sie w ofercie

informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw art. 11

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z pdzn. zm.), ktére Wykonawca bedzie chciat zastrzec

przed dostepem - zostaty zataczone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie)

z dopiskiem: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa”.

1) Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ww. ustawy -
rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace
wartos¢ gospodarczg, co do ktorych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania
w celu zachowania ich poufnosci.

2) Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz
w terminie skfadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane oraz
wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

3) Nie mozna zastrzec informacji, o ktédrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody
stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za
skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

Kazdy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci:
25000,00 zt (stownie ztotych: dwadziescia piec tysiecy 00/100).
W przypadku Wykonawcédw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia,
wadium (w kazdej z dopuszczalnych form) moze by¢ wniesione przez jednego, kilku
lub wszystkich Wykonawcoéw, pod warunkiem, iz tgczna wysokos$¢ wniesionego
wadium odpowiada¢ bedzie wymaganej kwocie. W takim przypadku sktadajac
wadium, nalezy wskaza¢ w imieniu kogo i tytultem jakiego postepowania jest
wnoszone.
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
1) pienigqdzu - przelewem na rachunek bankowy nr:
86 1020 5226 0000 6802 0416 5452,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoéfdzielczej kasy oszczednosciowo
- kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016r. poz. 359 ze zm.).

Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu skfadania ofert, przy czym wniesienie

wadium w pienigdzu za pomocg przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za

wniesione w terminie tylko wéwczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego
potwierdzi, ze srodki zostaty zaksiegowane na koncie Zamawiajgcego przed uptywem
terminu skfadania ofert.

Gwarancje i poreczenia nalezy wystawia¢ na: Gmine Wroctaw - Zarzad Zieleni

Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw i zdeponowac w kasie Zamawiajacego.

W przypadku przesytania poreczenia lub gwarancji pocztg, oryginat nalezy przestac¢

na adres: Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw.

Z tresci gwarancji, poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne

zadanie zgloszone przez Zamawiajacego — zobowigzanie gwaranta, poreczyciela do

wypfaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych

w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktoéry nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie

wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w kazdej z dopuszczonych form jego

wniesienia) Zamawiajacy sprawdzi w ramach wtasnych czynnosci proceduralnych.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,

ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust
4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy

zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego

oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat

oferte przed uptywem terminu skfadania ofert.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktdrego

oferta zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych

po jego stronie, nie zlozyt osSwiadczen Ilub dokumentdéw, potwierdzajacych
okolicznosci o ktérych mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce

jako najkorzystniejszej.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu

zwrécono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku

rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.
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XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany ofertg, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
Z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium Ilub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

w

vl

Oferte nalezy ztozy¢ osobiscie w sekretariacie Zarzadu lub za posrednictwem ustug
pocztowych na adres: Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw,
nie pozniej niz do dnia 21.04.2017r. do godz. 9.00.

Oferty powinny by¢ dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjecia ich przez
Zamawiajacego. W przypadku korzystania z ustug pocztowych, Zamawiajacy uznaje
za termin zlozenia oferty — termin i godzine potwierdzenia odbioru przesyiki przez
Zamawiajgcego.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 21.04.2017r. o godz. 10.00 w Zarzadzie Zieleni
Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw, parter, sala konferencyjna.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy ogtosi, jakg kwote zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert podaje sie do wiadomosci nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny, okresu gwarancji, terminu
wykonania zamodwienia i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

Informacje, o ktdrych mowa w ust. 7 odnotowywane sg w protokole postepowania.
Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokdt wraz z zatacznikami jest jawny.
Zataczniki do protokotu udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym ze oferty sg jawne od chwili ich
otwarcia.

XVIII. WYBOR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

Wybor oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria opisane w Dziale XIII.
Zamawiajacy, w niniejszym postepowaniu najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
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podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Wykonawca, o ktdrym mowa w ust. 2, uchyla sie od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu
w postepowaniu Wykonawca, ktory ziozyt oferte najwyzej oceniong sposrod
pozostatych ofert.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli
oferty oraz informacje o powyzszym zamiesci na swojej stronie internetowej oraz na
tablicy ogtoszen.

Strony zawrg umowe w sprawie zamdwienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183
ustawy Pzp, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy
uzyciu srodkédw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jezeli zostato przestane
W inny sposob .

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe Ww sprawie zamodwienia publicznego przed
uptywem termindéw, o ktérych mowa w ust. 5, jezeli w niniejszym postepowaniu
zostata zlozona tylko jedna oferta lub uptynat termin do wniesienia odwotania na
czynnosci Zamawiajgcego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp Ilub
w nastepstwie jego wniesienia Izba ogtosita wyrok lub postanowienie konczace
postepowanie odwotawcze.

W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia, zobowigzani s oni do przedstawienia, przed zawarciem
umowy w sprawie zamdwienia publicznego, umowy regulujacej wspotprace tych
Wykonawcdw.

Wz6r umowy znajduje sie w zatgczniku nr 8 do SIWZ.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

1.

uMowy

Zamawiajacy przewiduje wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie bedzie wniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach, zgodnej z art. 148 ustawy Pzp:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo
- kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wptacane bedzie przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajacego nr 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
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oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poreczen winno by¢ wystawione na
Gmine Wroctaw - Zarzad Zieleni Miejskiej i ziozone w oryginale w kasie
Zamawiajacego lub przestane na jego adres.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany zabezpieczenia na
jedna lub kilka z ww. form zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczen,
Wykonawca musi zapewni¢ aby obowigzywato ono w sposob ciggly przez caty okres
obowigzywania umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminach podanych we wzorze umowy.

SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Sposdb korzystania oraz rozpatrywania $rodkéw ochrony prawnej regulujg przepisy
ustawy Pzp: Dziat VI, art. 179 - art. 198g ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.

W przypadku przedmiotowego postepowania Wykonawcy przystuguje prawo do
odwotania wytacznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.
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ZP/PN/14/2017/DPIR
Zatacznik nr 1 do SIWZ

(pieczatka Wykonawcy)

WYKONAWCA* ZAMAWIAJACY
..................................................................... Gmina Wroclaw
..................................................................... Zarzad Zieleni Miejskiej
..................................................................... ul. Trzebnicka 33
..................................................................... 50-231 Wroclaw
(imie i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy) tel./fax. +48 71 328-66-11/12
REGON......cccoeieeeeeeeeeee,

NIP e
tel. faX.....oo....
tel. KoM,

FORMULARZ OFERTOWY

dla przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie czesci terenu Parku
Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap I

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia za wynagrodzeniem ryczattowym:

CENA OFERTOWA (BRUTTO): ... zt

(€501 L= PSRRI )

w tym:

netto: ... zt

(€500 11 VL= USROS )

podatek VAT wg obowigzujacych przepisdw-zgodnie ze stanem prawnym na dzien
sktadania oferty

podatek VAT wynosi 23%, 8 %, CZyli ..ccccccvvvvevieeceece e zt
(SHOWNIE Lt e e )
w tym:

1) Za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
brutto: .................... zt

(SHOWNI . e )
netto: .................. zi
(SHOWNIE . e )

podatek VAT wg obowigzujacych przepisow-zgodnie ze stanem prawnym na dzien
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skfadania oferty
podatek VAT wynosi 23 %, czyli ................. zt
(SHOWNIE . e )

2) Za wykonanie robot budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
wykonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy:

brutto: .................... zt

(SHOWNI . e e )
netto: .................. zt

(SHOWNI . e )

podatek VAT wg obowigzujacych przepisow-zgodnie ze stanem prawnym na dzien
sktadania oferty

podatek VAT wynosi 23 %, czyli ................. zt

(SHOWNIE . e )

3) Za pielegnacje zieleni oraz utrzymanie elementéw przyrody w okresie 3 lat od dnia
protokolarnego odbioru robét budowlanych:

brutto: .................... zt

(SHOWNI . e )
netto: .................. zt

(SHOWNI . e )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepisdw-zgodnie ze stanem prawnym na dzien
sktadania oferty

podatek VAT wynosi 8 %, czyli .........cccvvnns zt

(SHOWNIE . e )

w tym:

w roku pierwszym:

brutto: .................... zt

(SHOWNI . e )

netto: .................. zt

(SHOWNI . e )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepisdw-zgodnie ze stanem prawnym na dzien
sktadania oferty

podatek VAT wynosi 8 %, czyli .........ccovvnns zt

(SHOWNI e )

w roku drugim:

brutto: .................... zt

(SHOWNI . e )

netto: .................. zt

(SHOWNI . e )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepisdw-zgodnie ze stanem prawnym na dzien
sktadania oferty

podatek VAT wynosi 8 %, czyli .........ceevvnes zt

(SHOWNIE . e )

w roku trzecim:

brutto: .................... zt

(SHOWNI . e )

netto: ..................
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(SHOWNI . e )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepisdw-zgodnie ze stanem prawnym na dzien
sktadania oferty

podatek VAT wynosi 8 %, czyli .........cccvvnes zt

(SHOWNIE . e )

. Zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

o wartosci réownej 5 % catkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamdwienia

najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Zobowigzuje sie do udzielenia Zamawiajagcemu gwarancji na wykonanie robdt

budowlanych na okres ....! miesiecy, liczac od dnia odbioru koficowego robét.

Oswiadczam, ze:

1) akceptuje termin ptatnosci: 30 dni,

2) zapoznatem sie z SIWZ i nie wnosze do niej zastrzezen,

3) jestem/nie jestem? podatnikiem podatku VAT,

4) uwazam sie za zwigzanedgo niniejszg ofertg oraz warunkami zawartymi w SIWZ
przez czas w niej wskazany, a w przypadku wybrania mojej oferty - do zawarcia
umowy,

5) cze$¢ zamdbwienia zamierzam/ nie zamierzam? powierzyé podwykonawcy:

@) et e W ZaKresie ....ooviiiiiiiiiie e, ,
(nazwa podwykonawcy)
procentowa cze$é¢ zamdwienia ............ % 3
D) W ZaKresie ....coviieiiiiiii e, ,
(nazwa podwykonawcy)
procentowa cze$é¢ zaméwienia ........... % 3

6) wybdr oferty bedzie/nie bedzie*> prowadzit do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,

7) wybdr oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, jednoczesnie
wskazuje nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazuje ich wartos¢ bez kwoty
podatku?

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos$¢ bez kwoty podatku

Oferte sktadam na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

LW przypadku nie wpisania zadnej wartoéci Zamawiajacy przyjmuje najkrétszy okres gwarancji
% Niepotrzebne skresli¢
$Wypetni¢ jezeli dotyczy
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6. Integralng czescigq niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunkédw Zamowienia sg nastepujace zataczniki:

1) e e
2) e
3) et
B e
D) ettt e

(podpis Wykonawcy)

MiejscowosSC i data: .....ovvvvveiiiiiniiiiinenanns
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ZP/PN/14/2017/DPIR Zatacznik nr 2
do SIWZ

dla postepowania o udzielenia zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
na: Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap
I

OSWIADCZAM, ZE:

a) nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12
- 23 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

c) spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i ogtoszeniu o zamoéwieniu

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wykluczy:

12) wykonawce, ktory nie wykazat spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub nie
zostat zaproszony do negocjacji lub ztozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie
wykazat braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktdérego prawomocnie skazano za
przestepstwo:

a) ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz. 1137) lub art. 46 Ilub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o0 skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawce, jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzadzajacego Ilub
nadzorczego, wspodlnika spotki w spétce jawnej Ilub partnerskiej albo
komplementariusza w spodice komandytowej Ilub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 13;

15) wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng
decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opfat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci
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17)

18)

19)

20)

21)
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23)
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naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci;

wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa
wprowadzit zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetlnia warunki udziatu w postepowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,kryteriami selekcji”, lub ktory zatait te
informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;
wykonawce, ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajagce w btad zamawiajgcego, mogace miec istotny wpltyw na decyzje
podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptyna¢ na czynnosci
zamawiajacego lub pozyskac¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia lub ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie
umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o Swiadczenie ustug, brat
udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym
zakfécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposdb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu
zaktécenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw
dowodowych;

wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzeki zakaz
ubiegania sie 0 zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika
2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg
kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);

wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem s$rodka zapobiegawczego zakaz
ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;

wykonawcow, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r.
poz. 229), ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy wykluczy rowniez na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie

w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1574 ze zm.) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.);

2) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
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jego uczciwos¢, w szczegdlnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych;

3) jezeli Wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

a) Zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajacego,

c) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére ztozyty oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie Zamawiajacego
W inny sposob niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

4) ktoéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamdwienia publicznego,
zawartg z Zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

5) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za
jego popefnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych;

6) jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spétki w spoilce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 5;

7) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony s$rodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare
pieniezng nie nizszq niz 3000 ztotych;

8) ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomocg stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, opfat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci.

Wykonawca ubiegajacy sie o przedmiotowe zamowienie musi speinia¢ rowniez
warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
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Posiadam ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000 ziotych.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Dysponuje

zamowienia:

ca)

cb)

cc)

cd)

ce)

cf)

lub bede dysponowac osobami skierowanymi do realizacji niniejszego

projektantem posiadajgcym uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosci architektonicznej lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw oraz wpis na liste czionkédw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego.

projektantem posiadajgcym uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz wpis na liste cztonkdw wilasciwej
izby samorzadu zawodowego,

projektantem, posiadajgcym uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw oraz wpis na liste czionkédw wilasciwej izby
samorzadu zawodowego,

projektantem, posiadajagcym uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow oraz wpis na
liste cztonkdw wilasciwej izby samorzadu zawodowego,

osobg, ktéra posiada tytut zawodowy magistra lub magistra inzyniera
uzyskany po ukonczeniu studidw wyzszych na kierunku architektura
krajobrazu, ktéra posiada doswiadczenie w pracach projektowych dla
parkow wpisanych do rejestru zabytkéw albo innego rodzaju
zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytkéw, w tym co najmniej
jedno zadanie na terenie o powierzchni minimum 1,0 ha,

osobg, ktéra posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu
studiow wyzszych na kierunku historia sztuki, zajmujaca sie sztuka
ogrodowg oraz posiadajagca doswiadczenie w pracy z zabytkowymi
zatozeniami parkowymi oraz w sporzadzaniu opracowan odnoszacych sie do
historii tych zatozen (tj. kwerendy, studia historyczne, analizy
porownawcze),

cg) osobg petnigcg funkcje kierownika budowy, ktdéra posiada uprawnienia

budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw oraz wpis na liste czionkédw wlasciwej izby
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samorzadu zawodowego. Osoba, ktdra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu
zamowienia musi posiada¢ co najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego
w kierowaniu robotami w wymaganej specjalnosci,

ch) osoba posiadajacq uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisbw oraz wpis na liste czlonkédw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, co potwierdza zaswiadczenie wydane przez te izbe. Osoba,
ktdra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia musi posiadaé co
najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
w wymaganej specjalnosci,

ci) osoba posiadajacq uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow oraz wpis na
liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, co potwierdza
zaswiadczenie wydane przez te izbe. Osoba, ktéra bedzie uczestniczy¢ w
wykonaniu zamowienia musi posiada¢ co najmniej 2 lata doswiadczenia
zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalnosci,

cj) osoba, ktéra bedzie kierowala pracami konserwatorskimi oraz
restauratorskimi prowadzonymi przy =zabytkach bedacych parkami
wpisanymi do rejestru zabytkow, ktéra ukonczyta studia drugiego stopnia
lub jednolite studia magisterskie, ktdrych program obejmowat zajecia lub
grupy zaje¢ umozliwiajace nabycie wiedzy i umiejetnosci w tym zakresie,
oraz ktéra po rozpoczeciu studiédw drugiego stopnia lub po zaliczeniu
szbstego semestru jednolitych studiéw magisterskich, przez co najmniej 9
miesiecy brata udziat w pracach konserwatorskich lub pracach
restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do
rejestru, lub byta zatrudniona przy tych pracach w muzeum bedacym
instytucjg kultury oraz posiada co najmniej roczne doswiadczenie przy
konserwacji i pielegnacji tego rodzaju zabytkéw wpisanych do rejestru
zabytkéw

ck) osoba, ktéra bedzie wykonywala prace o charakterze technicznym
w zakresie prac konserwatorskich oraz restauratorskich, ktéra
posiada S$wiadectwo ukonczenia szkoty Sredniej zawodowej oraz tytut
zawodowy albo wyksztatcenie $rednie i dyplom potwierdzajacy kwalifikacje
zawodowe w zawodach zwigzanych z pielegnacja zieleni, albo przez co
najmniej 9 miesiecy brata udziat w tego rodzaju pracach prowadzonych
przy zabytkach wpisanych do rejestru lub byta zatrudniona przy tych
pracach w muzeum bedacym instytucja kultury,

cl) osoba, ktéra posiada uprawnienia zawodowe w zakresie archeologii
potwierdzone dyplomem ukonczenia studiow na kierunku archeologia oraz
zaswiadczeniem o przeprowadzonych badaniach archeologicznych,

ﬁJ d S -
E Eupnng'sekie |%| gOLNY E?a % um?ﬁﬂ:ﬁfﬂ.ﬁf
Frogram Regianalny -\.__.-"'I LASK “" Raranju Reginnalrege

Projekt nr RPDS.04.04.02-02-0004/16
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020

,Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu — Etap I”



42

cm) osobami, ktore posiadaja uprawnienia zawodowe w zakresie badan

Wykonatem:
cn) w okresie ostatnich czterech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,

co)

cp)

$rodowiska przyrodniczego potwierdzone dyplomem ukonczenia studiéw
na kierunku przyrodniczym oraz zaswiadczenie o przeprowadzonych
badaniach przyrodniczych, w tym:

- Specjalista entomolog - osoba posiadajaca wyzsze wyksztalcenie
przyrodnicze, ktdra w okresie ostatnich 3 lat zrealizowata projekt dotyczacy
ochrony owaddéw zapylajacych (np. poprawa bazy pokarmowej poprzez
nasadzenia roslin miododajnych, instalacja tzw. hoteli dla owadoéw lub ktdd
bartnych),

- Specjalista ornitolog - osoba posiadajaca wyzsze wyksztatcenie
przyrodnicze, ktéra w okresie ostatnich 3 lat zrealizowata projekt dotyczacy
ochrony ptakéw (np. nadzéor nad pracami termomodernizacyjnymi
obejmujacymi montaz skrzynek dla ptakdéw),

- Specjalista chiropterolog - osoba posiadajaca wyzsze wyksztatcenie
przyrodnicze, ktdra w okresie ostatnich 3 lat zrealizowata projekt dotyczacy
ochrony nietoperzy (np. nadzér nad pracami termomodernizacyjnymi
obejmujacymi montaz skrzynek dla nietoperzy).

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, prace
projektowe odpowiadajagce swoim rodzajem ustugom stanowigcym
przedmiot zamowienia, w tym co najmniej jedno zadanie o wartosci
minimum 60000 zt brutto. Za prace projektowe odpowiadajace swoim
rodzajem pracom projektowym stanowigcym przedmiot zamdwienia
Zamawiajacy uzna opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe w branzach: drogowej, elektrycznej,
instalacji wod.-kan., wyposazenie terenu, zielen,

w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdétszy - w tym okresie,
wykonatem nalezycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukonczytem co najmniej jedna robote budowlang na
terenie wpisanym do rejestru zabytkoéw lub znajdujacym sie w zabudowie
zabytkowej objetej ochrong konserwatorskg obejmujaca kompleksowe
wykonanie zagospodarowania terenu zieleni, w tym: nawierzchni, instalacji
elektrycznych i nawadniajacych, nasadzen zieleni oraz montazu elementow
matej architektury i wyposazenia o wartosci minimum 1 500 000 zf brutto.

zamiast spetnienia warunkdéw, o ktérych mowa w lit. cn i co, nalezycie
wykonatem w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
minimum jedna robote budowlana w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”
na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw lub znajdujacym sie
w zabudowie zabytkowej objetej ochrong konserwatorska o zakresie
rzeczowym i tacznej wartosci okreslonej w lit. cn i co.
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Informacja o podmiotach udostepniajacych zasoby Wykonawcy (art. 25a ust. 3
pkt. 2 ustawy Pzp)

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajagcego polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/éw:

Nazwa i adres POAMIOTU: ... et et

Zasoby, na ktére powotuje Sie€ WYKONAWCA: .....cccvvieriiiieiisieeseeeee e

(nalezy wskazaé odpowiednie zasoby: zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

Informacja o podwykonawcach (art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp)

Oswiadczam, ze na dzien skfadania ofert nastepujacy podwykonawcy, ktérzy bedg
uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu zamoéwienia nie podlegaja wykluczeniu
z postepowania:

Nazwa i adres POAWYKONAWECY ! ...ocuiiiiieiiiiieie ettt ettt e et eesae e e see e
Oswiadczenie dotyczace podanych informacji
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc i data) (podpis Wykonawcy)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

Wykaz ustug (prac projektowych) dla przetargu nieograniczonego na:
Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroclawiu — Etap I

Doswiadczenie
wilasne
Podmioty dla Termin Wykonawcy /
. , . . .. | Wykonawca
Przedmiot e ktorych ustugi realizacji
Lp. e Wartosc polega na
zamowienia zostatly od - do .
wykonane /d-m-r/ wiedzy
i doSwiadczeniu
innych
podmiotow
A B C D E F
Wtasne/ oddane
do dyspozycji*
Uwaga:

Wykonaweca jest zobowigzany wypetni¢ wszystkie rubryki, podajagc kompletne informacje, z ktérych
wynikac bedzie spetnienie warunku okreslonego w dziale VII pkt. 2 lit. cn SIWZ
Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajgce, iz ustugi te zostaty wykonane nalezycie.

(miejscowos¢ i data)

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy)
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@
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Raramju Feg
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Zatacznik nr 4
do SIWZ

Wykaz robot budowlanych dla postepowania o udzielenia zamoéwienia w trybie

przetargu nieograniczonego na:
Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap I

Zagospodarowanie czesci

terenu Parku

Doswiadczenie
. wilasne
Podmiot na Wykonawcy /
Data i miejsce rzecz Wykonawca
Lp. Rodzaj robét Wartosc¢ . ktorego .
wykonania polega na wiedzy
wykonano . . .
A i doswiadczeniu
zamowienie .
innych
podmiotow
1 2 3 4 5 6
Wtasne / oddane
do
dyspozycji*
Uwaga:

Wykonaweca jest zobowigzany wypetni¢ wszystkie rubryki, podajagc kompletne informacje, z ktérych
wynikac bedzie spetnienie warunku okreslonego w dziale VIl pkt. 2 lit. co lub cp SIWZ.
Do wykazu nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace, iz roboty zostaly wykonane nalezycie, zgodnie

z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

(miejscowosc i data)

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy)

Fundusze
Europejskie

Fragram Hegioralny

LRV
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ZP/PN/14/2017/DPIR
Zatacznik nr 5
do SIWZ

Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, odpowiedzialnych za $Swiadczenie ustug i kierowanie robotami
budowlanymi, dla postepowania o udzielenia zamoéwienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we
Wrocltawiu - Etap I

Stanowisko przy
realizacji Informacja o

Imie i Doswiadczenie zamowieni sposobie
N Wyksztatcenie oswiad amo a Uprawnienia posob

nazwisko zawodowe (zakres dysponowania
Lp wykonywanych osobg
czynnosci)
1 2 3 4 5 6 7

Wiasne/ oddane
do dyspozycji*

Wiasne/ oddane
do dyspozycji*

Wiasne/ oddane
do dyspozycji*

Wiasne/ oddane
do dyspozycji*

Wiasne/ oddane
do dyspozycji*

Wiasne/ oddane
do dyspozycji*

Wiasne/ oddane
do dyspozycji*

Wiasne/ oddane
do dyspozycji*

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wszystkie rubryki podajagc kompletne i jednoznaczne
informacje z ktérych wynikac¢ bedzie spetnienie warunku okreslonego w dziale VII pkt. 2 lit. ca-cm SIWZ.

(miejscowosc i data) (podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

" ; ——
EUngusEe (3] gOLNY e Unia Europejska
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Projekt nr RPDS.04.04.02-02-0004/16
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020

,Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu — Etap I”




47

ZP/PN/14/2017/DPIR Zatacznik nr 6
do SIWZ

dla postepowania o udzielenia zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
na: Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap
I

OSWIADCZAM, ZE:

Osoby skierowane do realizacji zamoéwienia posiadaja nastepujace
wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe:

1) uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci
architektonicznej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz wpis na liste czionkdéw
wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2) uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej Ilub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz wpis na liste
cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

3) uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaty
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw oraz wpis na liste
cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

4) uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych Ilub
odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisdw oraz wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego,

5) tytut zawodowy magistra lub magistra inzyniera uzyskany po ukonczeniu studiow
wyzszych na kierunku architektura krajobrazu, oraz doswiadczenie w pracach
projektowych dla parkéw wpisanych do rejestru zabytkéw albo innego rodzaju
zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytkow, w tym co najmniej jedno
zadanie na terenie o powierzchni minimum 1,0 ha,

6) tytut zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu studiéw wyzszych na kierunku
historia sztuki, zajmujaca sie sztukg ogrodowg oraz posiadajgca doswiadczenie
w pracy z zabytkowymi zatozeniami parkowymi oraz w sporzadzaniu opracowan
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odnoszacych sie do historii tych zatozen (tj. kwerendy, studia historyczne, analizy
porownawcze),
uprawnienia budowlane w  specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Iub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisdw oraz wpis na liste cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, 2 lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
w wymaganej specjalnosci,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow oraz wpis na liste czionkéow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego, co potwierdza zaswiadczenie wydane przez te izbe, 2 lata
doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalnosci,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych Ilub odpowiadajagce im wazne uprawnienia,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz wpis na
liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, co potwierdza zaswiadczenie
wydane przez te izbe, 2 lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w
wymaganej specjalnosci,
ukonczone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, ktérych
program obejmowat zajecia lub grupy zaje¢ umozliwiajgce nabycie wiedzy i
umiejetnosci w tym zakresie, oraz po rozpoczeciu studidw drugiego stopnia lub po
zaliczeniu szdstego semestru jednolitych studiow magisterskich, przez co najmniej 9
miesiecy wudziat w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich
prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub zatrudnienie
przy tych pracach w muzeum bedacym instytucja kultury oraz co najmniej roczne
doswiadczenie przy konserwacji i pielegnacji tego rodzaju zabytkéw wpisanych do
rejestru zabytkdw,

Swiadectwo ukonczenia szkoty s$redniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo

wyksztatcenie srednie i dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zawodach

zwigzanych z pielegnacjq zieleni, albo przez co najmniej 9 miesiecy udziat w tego
rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub byia
zatrudniona przy tych pracach w muzeum bedacym instytucja kultury,

uprawnienia zawodowe w zakresie archeologii potwierdzone dyplomem

ukonczenia studiéw na kierunku archeologia oraz  zaswiadczeniem

0 przeprowadzonych badaniach archeologicznych,

uprawnienia zawodowe w zakresie badan s$rodowiska przyrodniczego

potwierdzone dyplomem ukonczenia studiow na kierunku przyrodniczym oraz

zaswiadczenie o przeprowadzonych badaniach przyrodniczych, w tym:

- Specjalista entomolog - osoba posiadajaca wyzsze wyksztalcenie przyrodnicze,
ktéra w okresie ostatnich 3 lat zrealizowata projekt dotyczacy ochrony
owadow zapylajacych (np. poprawa bazy pokarmowej poprzez nasadzenia
roslin miododajnych, instalacja tzw. hoteli dla owaddw lub ktdd bartnych),

- Specjalista ornitolog - osoba posiadajaca wyzsze wyksztatcenie przyrodnicze,
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ktéra w okresie ostatnich 3 lat zrealizowata projekt dotyczacy ochrony
ptakédw (np. nadzér nad pracami termomodernizacyjnymi obejmujacymi
montaz skrzynek dla ptakéw),

- Specjalista chiropterolog - osoba posiadajaca wyzsze wyksztaicenie
przyrodnicze, ktdra w okresie ostatnich 3 lat zrealizowata projekt dotyczacy
ochrony nietoperzy (np. nadzér nad pracami termomodernizacyjnymi
obejmujacymi montaz skrzynek dla nietoperzy),

(miejscowosc i data) (podpis Wykonawcy)
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ZP/PN/14/2017/DPIR

Zatacznik nr 7
do SIWZ
(wzor)

dla postepowania o udzielenia zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
na: Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap
I

Oswiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

OSWIADCZAM, ZE:

e Nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej *

e Przynaleze do tej samej grupy kapitatowej i zataczam liste podmiotéw przynalezacych
do tej samej grupy kapitatowej i ich siedzibe *

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom
odpowiedzialnosci karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

(miejscowosc i data) (podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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ZP/PN/14/2017/DPIR
Zatacznik nr 8 do SIWZ
(wzdér umowy)

UMOWA Nr ....ccvevevennes
zawarta w dniu ............. r. we Wroctawiu pomiedzy:

Gming Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP 897-13-83-551,
w imieniu ktérej dziata Zarzad Zieleni Miejskiej z siedzibg przy ul. Trzebnickiej 33, 50-
231 Wroctaw, zwang w dalszej czesci umowy: ,Zamawiajacym”, ktérego reprezentuje:
Krzysztof Dziata — Dyrektor Zarzadu Zieleni Miejskiej

dziatajacy na podstawie petnomocnictwa Nr 74/111/]J0O/11 Prezydenta Wroctawia z dnia
01.04.2011 roku

ZamieSZKatyM/Z SIEAZIDG ...cuo oot ettt st e e sae s ,
dziatajaca na podstawie/ZareJeStrOWANG W ......cciiiiii ittt e s s eeeeeseeenee e
onumerze NIP: .. , REGON: i1
reprezentowang przez:

2t e ens
zwang w dalszej czesci umowy: ,,Wykonawca’’,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia ........cccveiiiiiiiiiieinnnn. r. przeprowadzonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o nastepujacej tresci:

g§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, zgodnie ze ztozong
ofertg stanowigcq zatacznik nr 1 do umowy, harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zadanie pn.: Zagospodarowanie
czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap 1.

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach Projektu ,Zagospodarowanie czesci
terenu Parku Szczytnickiego we Wroclawiu - Etap I" (Numer Projektu:
RPDS.04.04.02-02-0004/16), wybranego Uchwala Zarzadu Wojewodztwa
Dolnoslaskiego nr 3020/V/16 z dn. 21.11.2016r. do dofinansowania ze
$rodkow Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnos$laskiego 2014-2020 dla Dziatania 4.4. Ochrona
i udostepnianie zasobow przyrodniczych, Poddzialania 4.4.2 Ochrona
i udostepnianie zasobow przyrodniczych - ZIT WrOF.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w oparciu o specyfikacje
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istotnych warunkéw zamodwienia wraz z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.
4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
Etap 1: opracowanie dokumentacji projektowej:

a) prace studialno-badawcze materiatow historycznych:

- zbadanie historii miejsca, kwerend archiwalnych, bibliotecznych,
studium historyczno-urbanistycznego (materiaty tekstowe,
ikonograficzne, kartograficzne, plany, widoki z pocztéwek, zdjecia).

b) materialy przygotowawcze oraz inwentaryzacja stanu istniejacego,

w tym:

- opracowanie harmonogramu prac projektowych i terminéw uzgodnien,

- przygotowanie mapy do celdw projektowych w skali 1:500: dla na dz. nr

4, czesci dz. 6/6, AM-16, czesci dz. 1/3, AM-17, obreb Zalesie -

oznaczonych na mapie w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym jako

obszar: ,F"i ,1.1",

inwentaryzacja terenu w skali 1:500, w tym: architektura, ukfad

drogowy, nawierzchnie, uksztattowanie terenu, mata architektura

i wyposazenie, formy przestrzenne (tj. pomniki, rzezby), ogrodzenia,

schody terenowe, znaki pionowe, istniejgca infrastruktura techniczna oraz

uzbrojenie terenu,

aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej w skali 1:500,

uwzgledniajaca: analizy  kompozycyjne, analizy  wartoSciowania

drzewostanu, analizy wiekowe i gatunkowe roslinnosci. Opracowanie
powinno zawiera¢ rowniez analize historyczng zaréwno pod katem uktadu
przestrzennego, jak i doboru gatunkowego roslin do nowych nasadzen

w celu zbadania stanu zachowania substancji zabytkowej poprzez

poréwnanie historii miejsca z jego stanem istniejacym (zgodnie z pismem

NID-$D/9834/1157/16BF z dn. 23.11.2016r. oraz pismem MKZ-ZZ.410.

138.2016 z dn. 08.08.2016r.);

Uwaga: Kazde opracowanie odnoszace sie do zieleni jak m.in.

inwentaryzacja dendrologiczna, projekt zieleni, nalezy przygotowac

w sposob umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie danych do Systemu

Informacji Przestrzennej Wroctawia okreslajac usytuowanie kazdej

jednostki w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do niej informacjami.

Inwentaryzacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczanymi na

stronie internetowej Zamawiajacego:

http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie prezydenta wroclawi

a w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni wroclawia,193.

html

inwentaryzacja przyrodnicza terenu przed rozpoczeciem prac (zgodnie

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym);

- przygotowanie dokumentacji dla projektowanych pomnikéow przyrody
wraz z przygotowaniem projektu uchwaty Rady Miasta Wroctawia (wraz
z jej merytorycznym zatgcznikiem) ustanawiajacej indywidualng ochrone
najcenniejszych drzew w czesci Parku Szczytnickiego objetego projektem.
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Dokument ma zawiera¢ opis wymiardow, pofozenia i stanu obiektu
(drzewa), uzgodnienia oraz zalecenia ochronne oraz tekst uchwaly
(projekt),

- badania geotechniczne podtoza gruntowego wraz z opracowaniem opinii
geotechnicznej  okreslajacej warunki  zagospodarowania terenu,
nawierzchni, odwodnienia terenu oraz montazu urzadzen oraz
opracowanie dokumentacji dotyczacej odwodnienia powierzchni (alejek,
placow i placykow),

przeprowadzenie analiz historycznych, kompozycyjnych,
dendrologicznych, funkcjonalno-przestrzennych, analizy stanu
zachowania w celu oceny stanu 2zachowania substancji
zabytkowej/historycznej, w tym:

- analiza historycznych materiatow ikonograficznych i kartograficznych
pod katem wyciggniecia wnioskow, ktére powinny zosta¢ wykorzystane
przy pracach projektowych. Opracowanie analityczne w zakresie: uktadu
drogowego, zieleni oraz pozostatych elementow zagospodarowania,
powinno zawiera¢ analizy oraz wyniki pod katem oceny stopnia
zachowania substancji historycznej (zgodnie z pismem NID-
S$D/9834/1157/16BF z dn. 23.11.2016r.) i mozliwoéci obecnego
zagospodarowania, co bedzie podstawa do sformutowania koncepcji
projektowej.

- opracowanie analityczne zawierajqce wnioski i wytyczne konserwatorskie
wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
zatwierdzen  konserwatorskich  (Narodowy Instytutu Dziedzictwa
w Warszawie, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Dolnoslgski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu).

d) koncepcja projektowa, w tym:
- szczegolowa koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu

(2 warianty), w tym: architektura, nawierzchnie (projektowane,
istniejgce), obrzeza, zielen (projektowana, istniejgca), elementy matej
architektury i wyposazenia, uksztattowanie terenu, komunikacja (strefy
wejsciowe, Sciezki, place, schody i pochylnie terenowe, drogi techniczne,
dojazdy, uwzgledniajace zapewnienie swobodnego dostepu do istniejacej
infrastruktury i uzbrojenia terenu), wskazanie miejsca punktu poboru
energii, lokalizacji urzadzen elektrycznych, propozycja oswietlenia oraz
iluminacji terenu; elementy przyrodnicze; elementy nawadniania terenu;

Uwaga: Koncepcja architektoniczna powinna by¢ poprzedzona analizami
stanu zachowania substancji zabytkowej/historycznej oraz uwzgledniac
ostateczny dobdr wyposazenia,

opracowanie czesci tekstowej zawierajacej nastepujace elementy: spis
rysunkédw; opis techniczny, w tym: dane ewidencyjne, przedmiot
inwestycji, cel i zakres opracowania, rys historyczny, opis stanu
istniejacego, opis zieleni istniejacej; opis zagospodarowania terenu,
w tym: zatozenia do projektu, zestawienie powierzchni, rozwigzania
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projektowe, uzasadnienie projektowanych rozwigzan (z uwzglednieniem
analiz historycznych, kompozycyjnych, dendrologicznych - wiekowej,
gatunkowej, analizy stanu zachowania), odwodnienie nawierzchni; zielen
w tym: =zalozenia projektowe, rozwigzania kompozycyjne, dobor
gatunkowy roslin, bilans zieleni;

- wizualizacje dla zakresu koncepcji architektonicznej (min. 4) wraz
z prezentacjg multimedialnag,

- uzyskanie zgody i warunkéw technicznych na przylaczenie do sieci
wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb nawadniania terenu i lokalizacji
hydrantédw z uwzglednieniem nawodnienie terenéw zieleni na terenie
Ogrodu Japonskiego we Wroctawiu,

- uzyskanie zgody i warunkéw technicznych na przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej oswietlenia oraz punktu poboru energii, w tym na
ewentualny przydziat wiekszej mocy dla obstugi imprez w parku.

- zapewnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem w celu otrzymania
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych od Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow we Wroctawiu,

- wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do wykonania
koncepcji i przedmiotu zamowienia, w tym: Narodowego Instytutu
Dziedzictwa w Warszawie, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu,
Zarzadu Zieleni Miejskiej, Wroctawskiego Przedsiebiorstwa Hala Ludowa
Sp. z 0.0., Muzeum Narodowego we Wroctawiu, Centrum Technologii
Audiowizualnych CeTA, IASE - Instytut Automatyki Systeméw
Energetycznych Sp. z 0.0., Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta, MPWiK
S.A., Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0., Tauron Dystrybucja S.A.,
EnergiaPro S.A., ORANGE Polska S.A., Koordynatora Projektu
Plastycznego Wystroju Miasta (Plastyka Miejskiego), Wydziatu Srodowiska
i Rolnictwa UM Wroctawia, Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego
Wydziat Srodowiska,

- opracowanie podziatu na etapy dla catosci obszaru opracowania
(etapowanie inwestycji),

- inne opracowania niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia,

e) Projekt Budowlany (PB) zagospodarowania terenu, w tym:

- projekt uksztattowania terenu,

- projekt ukfadu komunikacyjnego (Sciezki i alejki, place i placyki, schody
terenowe, pochylnie, strefy wejsciowe, drogi techniczne, obrzeza),

- projekt instalacji sanitarnych - przylacze wodociggowe, instalacja
wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi, system nawadniania,

- projekt instalacji elektrycznych - stupy z oprawami oswietleniowymi wraz
z okablowaniem, iluminacja, szafka zasilajgco-sterownicza oswietlenia
i zestawdw gniazd, punkt poboru energii elektrycznej do imprez
okazjonalnych,
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- projekt gospodarki drzewostanem - istniejgca szata roslinna (wycinki,
zabiegi pieleghacyjne, przesadzenia), zgodnie z wynikiem
przeprowadzonych analiz historycznych,

- projekt nasadzen zieleni - projektowana szata roslinna (drzewa, krzewy,
rosliny rabatowe, rosliny okrywowe, rosliny cebulowe, trawniki), Parametry
oraz sposob uprawy drzew i krzewdw ozdobnych planowanych do nasadzen
na terenie Parku Szczytnickiego we Wroctawiu stanowi zatgcznik nr 4 do
umowy,

- mata architektura (murki, schody, pochylnie, rampy, kolumny, misy na
postumenty, ogrodzenia) oraz wyposazenie (nowe: tawki, kosze na $mieci,
siedziska, ew. niskie wygrodzenia trawnikow i rabat kwiatowych, tablice
informacyjne),

- projekt w zakresie przyrodniczym - zastepcze siedliska dla owadow
i innych bezkregowcéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem owadow
zapylajacych (hotele dla owaddw); state karmniki dla ptakéw i wiewidrek;
skrzynki dla ptakéw; skrzynki dla nietoperzy; dokumentacja dla
projektowanych pomnikdéw przyrody,

- projekt tablic informacyjno-pamigtkowych o dofinansowaniu projektu ze
srodkéw Unii Europejskiej, zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programdw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji, ktéry jest dostepny na stronie internetowej
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika wniosk

odawcy i beneficjenta info promo 140616.pdf - projekt tablic oraz
lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Miejskim Konserwatorem
Zabytkoéw;

- projekt tablic informacyjnych w Systemie Informacji Miejskiej (SIM)
uzgodniony przez Koordynatora Projektu w Biurze Promocji Miasta
i Turystyki (zgodnie z Uchwatg Nr IX/174/07 Rady Miejskiej Wroctawia
z dnia 17 maja 2007r. ws. Systemu Informacji Miejskiej we Wroctawiu) -
projekt tablic oraz lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz
Miejskim Konserwatorem Zabytkdw;

- projekt tablic informacyjnych - tyflograficznych, opisujgcych przedmiotowe
zatozenie zieleni (opracowanie tresci, formy graficznej oraz projektu tablicy
informacyjnej tyflograficznej zawierajacej historie obiektu, zakres
przeprowadzonych dziatan oraz regulamin uzytkowania dla terenu objetego
opracowaniem, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) - projekt tablic oraz
lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Miejskim Konserwatorem
Zabytkéw. Tablice informacyjne - tyflograficzne w postaci planéw i map
dotykowych powinny umozliwia¢c osobom niedowidzacym i niewidomym
rozeznanie sie w terenie, poznanie struktury parku pod katem
komunikacyjnym, jak i przyrodniczym,

- inne opracowania niezbedne do wykonania robot budowlanych,

- wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do wykonania
Projektu Budowlanego i przedmiotu umowy w tym: Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
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Zabytkow we Wroctawiu, Zarzadu Zieleni Miejskiej, Wroctawskiego
Przedsiebiorstwa Hala Ludowa Sp. z o0.0., Narodowego Instytutu
Dziedzictwa w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wroctawiu, EnergiaPro
S.A., Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, IASE - Instytut
Automatyki Systemdéw Energetycznych Sp. z o0.0., Zarzadu Drdg
i Utrzymania Miasta, MPWiK S.A., Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z o.0.,
Tauron Dystrybucja S.A., ORANGE Polska S.A., Koordynatora Projektu
Plastycznego Wystroju Miasta (Plastyka Miejskiego), Wydziatu Srodowiska
i Rolnictwa UM Wroctawia, Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego Wydziat
Srodowiska,

- uzgodnienie dokumentacji z Osrodkiem ds. $wiatowego dziedzictwa
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie pod katem
oddziatywania inwestycji na wyjatkowg uniwersalng wartos¢ dobra
Swiatowego dziedzictwa UNESCO,

- uzgodnienie projektu w zakresie zieleni wraz z uzyskaniem zgody na
wycinke lub przesadzenie drzew na podstawie opracowanej przez
Wykonawce inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki drzewostanem,

- uzgodnienia z Zespotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz
gestorami sieci,

- uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami: p.poz., san.-hig. i bhp,

-inne wuzgodnienia niezbedne do zatwierdzenia Projektu Budowlanego
i uzyskania pozwolenia na budowe.

f) Projekt Wykonawczy (PW), w tym:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt uksztattowania terenu i tyczenia;

- projekt uktadu komunikacyjnego wraz z nawierzchniami
($ciezki i alejki, place i placyki, schody terenowe, pochylnie, drogi
techniczne - w skali 1:250, przekroje konstrukcyjne nawierzchni w skali
min. 1:20, w przypadku nawierzchni z kostki lub ptyt - projekty ukfadu
tych elementéw);

- projekt instalacji sanitarnych;

- projekt instalacji elektrycznych;

- projekt elementéw matej architektury i wyposazenia terenu
(projektowane indywidualnie elementy matej architektury w skali min.
1:20, parametry elementdw matej architektury, dobrane z ofert rynkowych
producentéw i dostawcow muszg byc¢ opisane i przedstawione w sposob
zgodny z ustawg Prawo zamowien publicznych);

- projekt wykonawczy zieleni zawierajacy szczegdtowe informacje zawarte
w projekcie gospodarki drzewostanem i projekcie nasadzen zieleni, zgodnie
z wynikiem przeprowadzonych analiz historycznych;

Uwaga: Parametry oraz sposob uprawy drzew i krzewéw ozdobnych
planowanych do nasadzen na terenie Parku Szczytnickiego we Wroctawiu
stanowi zatacznik nr 4 do SIWZ,

- projekt w zakresie przyrodniczym;
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- projekt tablic informacyjno-pamigtkowych o dofinansowaniu projektu ze
srodkéw Unii Europejskiej, zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programdw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji, ktéry jest dostepny na stronie internetowej
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika wniosk
odawcy i beneficjenta info promo 140616.pdf;

- projekt tablic informacyjnych w Systemie Informacji Miejskiej (SIM);

- projekt tablic informacyjnych - tyflograficznych, opisujacych przedmiotowe
zatozenie zieleni wraz z rysem historycznym;

- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt organizacji zaplecza oraz placu budowy,

- harmonogram rzeczowo-terminowy prac budowlanych uwzgledniajacy plan
imprez organizowanych w najblizszym sasiedztwie oraz uwzgledniajacy
funkcjonowanie Ogrodu Japonskiego,

- wszelkie inne opracowania niezbedne do realizacji robot.

g)Przedmiary roboét dla kazdej branzy, zawierajace opis robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia
cen jednostkowych robdt i naktadow rzeczowych (nr katalogu, tablicy,
kolumny),

h) Kosztorysy inwestorskie z podziatem na grupy robét i branze,

i) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych,

j) Inne opracowania niezbedne dla kompletnosci i zatwierdzenia dokumentacji,
w tym rozwigzania wszelkich kolizji z infrastruktura,

k) Wszystkie opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, wykonanie sprawdzen projektowych w zakresie
wynikajacym z obowigzujacych przepisow oraz informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

I) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

Etap 2: wykonanie robé6t budowlanych:
a) ogrodzenie terenu budowy, wygrodzenie stref niebezpiecznych oraz
umieszczenie tablic ostrzegawczych;

b) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu budowy wraz
z zasilaniem w energie elektryczng i doprowadzenie wody;
c) przygotowanie terenu - wykonanie pomiaréow, zabezpieczenie drzew

i krzewow na okres wykonywania robot; obstuga geodezyjna;

d) prace rozbidrkowe, zatadunek, wywiezienie, utylizacja gruzu i asfaltu,

e) prace ziemne: zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie, profilowanie
i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

f) prace w zakresie uktadu komunikacyjnego wraz z nawierzchniami -
wykonanie nowych i remont istniejacych ciggdw komunikacyjnych wraz
z obrzezami (Sciezki i alejki, place i placyki, schody terenowe, pochylnie,
strefy wejsciowe, drogi techniczne),

g) prace w zakresie sanitarnym: budowa przytqcza wodociggowego, instalacji
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wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi i systemu nawadniania,

h) prace w zakresie elektrycznym: budowa oswietlenia wraz z okablowaniem,
iluminacja, szafka zasilajgco-sterownicza oswietlenia i zestawdw gniazd,
punkt poboru energii elektrycznej do imprez okazjonalnych,

i) zagospodarowanie terenu elementami matej architektury i wyposazenia
(nowe: tawki, kosze na sSmieci, murki, siedziska, kolumny i misy na

postumenty, ogrodzenia, ew. niskie wygrodzenia trawnikdéw i rabat
kwiatowych, tablice informacyjne parku z regulaminem, tablice informacyjne
SIM),

j) prace pielegnacyjno-sanitarne istniejacych drzew i krzewdw wg projektu
gospodarki drzewostanem (wycinki, usuniecie karpin, zabiegi pielegnacyjne,
przesadzenia), renowacja trawnikow,

k) wykonanie nowych nasadzen zieleni (drzewa, krzewy, rosliny rabatowe,
rosliny okrywowe, rosliny cebulowe, nowe trawniki) na podstawie
zatwierdzonego projektu nasadzen wraz z dostawg materiatu roslinnego,

) wykonanie i montaz tablic informacyjno-pamigtkowych,

m) prace w zakresie przyrodniczym - wykonanie zastepczych siedlisk dla
owaddw i innych bezkregowcow, ze szczegdlnym uwzglednieniem owadow
zapylajacych (hotele dla owaddw); wykonanie statych karmnikéw dla ptakéw
i wiewidrek; instalacja skrzynek dla ptakow; instalacja skrzynek dla
nietoperzy;

n) inwentaryzacja przyrodnicza terenu po zakonczeniu prac (zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym);

0) sporzadzenie pisemnej instrukcji oraz przeszkolenie o0sob wyznaczonych
przez Zamawiajagcego w zakresie obstugi urzadzen w trakcie realizacji
przedmiotu umowy (tj. instalacje sanitarne, instalacje elektryczne),

p) przeprowadzenie ratowniczych wyprzedzajacych badan archeologicznych
zgodnie z metodyka badan, przewidywanym zakresem prac okreslonym
w dokumentacji projektowej i w programie badan archeologicznych oraz
zapewnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem,

Etap 3: pielegnacja zieleni w okresie 3 lat oraz utrzymanie elementow
przyrody od dnia protokolarnego odbioru robot budowlanych,
polegajaca na:

a) dla trawnikéw:

- reczna pielegnacja trawnikow dywanowych - koszenie dziesie¢ razy w roku
(w okresie kwiecien-pazdziernik, termin koszenia bedzie wyznaczany przez
Zamawiajacego w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i tempa
przyrostu trawy) wraz z odstanianiem kraweznikdw oraz zbieraniem pokosu
w tym samym dniu,

- nawozenie trawnikow,

- renowacja (usuwanie ubytkdéw poziomych i przedeptéw),

- podlewanie nawierzchni trawnikbw w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, gtéwnie tuz po zatozeniu trawnikdw,

b) dla drzew i krzewow:
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- ciecia ksztattujgce korony drzew i krzewow,

- przycinanie zywoptotow cztery razy w roku (w miesigcach: maj, lipiec,
wrzesien, termin ciecia bedzie wyznaczany przez Zamawiajgcego
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych i tempa przyrostu krzewéw),
w trzech ptaszczyznach,

- odchwaszczanie krzewow i mis wokot drzew (na biezaco),

- Sciotkowanie krzewow i mis wokot drzew (mulczowanie),

- zabezpieczanie na zime (dotyczy krzewdw wrazliwych na mréz),

- dosadzenia uzupetniajace materiatu roslinnego, w miejsce uschnietego,
zniszczonego oraz skradzionego (po wczesniejszym zgtoszeniu kradziezy
odpowiednim stuzbom tj. Policja),

c) dla rabat bylinowych, kwietnikéw sezonowych:

- systematyczne odchwaszczanie,

- usuwanie przekwitnietych kwiatostandw i pozétktych lisci,

- nasadzenia uzupetniajace,

- ciecia pielegnacyjne traw ozdobnych (w przypadku zastosowania
w projekcie zieleni),

d) w trakcie prowadzonej pielegnacji dla wszystkich form zieleni nalezy
wykonywac:

- podlewanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, koszty zuzycia
wody ponosi Wykonawca,

- ochrone przed szkodnikami i chorobami,

- biezace odchwaszczanie,

- nawozenie (w zaleznosci od przyjetego okresu pielegnaciji),

- utrzymanie terenu zieleni w czystosci (grabienie wiosenne i jesienne: lisci,
gatezi, suchej trawy — dotyczy catej powierzchni objetej opracowaniem),

- koszenie i biezace wywozenie urobku (biomasy),

e) utrzymanie i renowacja alejek i placéw (w okresie pielegnacji):

- 0 nawierzchni ziemnej i z maczki kamiennej (np. granitowej - w przypadku

zastosowania w projekcie),
e wiosenne watowanie z uzupetnieniem warstwy godrnej (nawierzchnia z
maczki),
e odchwaszczanie (kwiecien, czerwiec, sierpien, pazdziernik),
e odcinanie brzegéw trawnika,
e naprawa i uzupetnianie obrzezy,
e biezace zasypywanie dotdw i uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni
Zz watowaniem,
- 0 hawierzchni z kostki kamiennej (np. granitowej i bazaltowej -
w przypadku zastosowania w projekcie),
e odchwaszczanie (kwiecien, czerwiec, sierpien, pazdziernik)
e uzupetnienie nawierzchni,
- 0 nawierzchni zwirowej,
e odchwaszczanie (kwiecien, czerwiec, sierpien, pazdziernik)
e watowanie
f) biezace utrzymanie alejek i placéw w czystosci (sprzatanie z opadtych lisci,
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kwiatostanow, gatezi, Smieci),

g)biezace utrzymanie alejek i placéw w okresie zimy zapewniajgce
bezpieczenstwo uzytkownikéw (odsniezanie, posypywanie piaskiem),

h) utrzymanie, w tym czyszczenie elementéw przyrody:

- utrzymanie wykonanych zastepczych siedlisk dla owaddw i innych
bezkregowcoéw (hotele dla owadow); utrzymanie wykonanych statych
karmnikow dla ptakow i wiewidrek; utrzymanie skrzynek dla ptakéw;
utrzymanie skrzynek dla nietoperzy.

Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiajagcego dokumentacje

projektowa zawierajqcq nastepujace elementy:

1) Pomiary geodezyjne z mapg do celow projektowych w skali 1:500 - 1 egz.
w formie kolorowego wydruku + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.,

2) Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem - 4 egz. w postaci
wydruku (format A4) + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.,

3) Opracowanie analityczne zawierajace wnioski i wytyczne konserwatorskie - 4 egz.
w postaci wydruku + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.,

4) Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami i prezentacjq
multimedialng - 4 egz. w postaci wydruku + 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie pdf.,

5) Projekt budowlany — 6 egz. w postaci wydruku (format A4) + 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf., tacznie z zeskanowanymi uzgodnieniami,
zatgcznikami i decyzjami,

6) Projekt wykonawczy - 6 egz. w postaci wydruku (format A4) + 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf.,

7) Przedmiary robot - 3 egz. w postacie wydruku (format A4) + 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD w programie kosztorysujagcym (NORMA Ilub
rownowazny) oraz w formacie pdf.,

8) Kosztorysy inwestorskie - 3 egz. w postaci wydruku (format A4) + 1 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie kosztorysujacym (NORMA lub
rownowazny) oraz w formacie pdf.,

9) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot — 3 egz. w postaci wydruku +
1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.,

10) Projekt organizacji zaplecza oraz placu budowy - 3 egz. w postaci wydruku +
legz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.,

11) Inne nie wymienione wyzej opracowania niezbedne dla kompletnosci
dokumentacji po 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.

6. W zakresie opracowania dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do opatrzenia

wszystkich materiatdw informacyjnych, a takze dokumentéw stosowanych podczas
realizacji projektu (rowniez korespondencji prowadzonej w sprawach projektu)
zestawem znakow graficznych.
. Informacje dotyczace zestawienia znakdéw graficznych oraz tablicy informacyjno-
pamigtkowej stanowig zatacznik nr 3 do umowy.
§2
OBOWIAZKI I ODOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi w przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot, wiedzg techniczna,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) na etapie opracowania dokumentacji - konsultacje i uzgodnienia dokumentacji
z Zamawiajacym oraz wiasciwymi stuzbami,

3) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien, decyzji
oraz uzgodnien,

4) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy,

5) przedkifadanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich wystgpien,
wnioskéw wraz zatacznikami oraz uzgodnien, opinii i decyzji wraz z zatacznikami,

6) uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek opiniujacych
i uzgadniajacych,

7) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego,

8) stosowanie materiatow odpowiadajacych wymogom dla wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
i przepisami wykonawczymi do ustawy, ustawg o wyrobach budowlanych oraz
zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) niezwtoczne sygnalizowanie Zamawiajagcemu zaistnienie istotnych problemédw,
ktérych Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wiasnym zakresie. Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie bedzie
wykonywat za Wykonawce dziatan, do ktoérych Wykonawca zobowigzat sie na
podstawie zawartej umowy,

10) przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1987 ze zm.). Wywdz odpaddw budowlanych i sktadowanie ich na
zorganizowanym wysypisku odbywa sie na koszt Wykonawcy.

11) zapewnienie na wiasny koszt materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robdét objetych umowa, zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg. Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ normom
oraz posiadac¢ stosowne atesty.

12) zapewnienie statego i wykwalifikowanego personelu, w tym kierownika budowy
spetniajagcego wymagania SIWZ. Powierzenie funkcji kierownika budowy osobie,
ktéora posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz posiada aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

13) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiane kierownika budowy po
wykazaniu, ze kierownik budowy spetnia wymagania okreslone w SIWZ. Brak
sprzeciwu Zamawiajacego w ciagu 3 dni od przedstawienia przez Wykonawce
whniosku o zmiane kierownika budowy zgodnie z wymaganiami SIWZ, uwaza sie
za wyrazenie zgody,

14) przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow,

15) powiadomienie wtascicieli poszczegdlnych sieci o rozpoczeciu i zakonczeniu robot
oraz prowadzenia robdt pod ich nadzorem,
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16) powiadomienie z minimum 7 - dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw, Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
z minimum 14 - dniowym wyprzedzeniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa
w Warszawie,

17) wskazanie propozycji lokalizacji tablic informacyjno-pamigtkowych na terenie
Parku Szczytnickiego; uzgodnienie lokalizacji tablic informacyjno-pamigtkowych
z Zamawiajacym oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkow,

18) wskazanie propozycji lokalizacji zaplecza budowy na terenie Parku Szczytnickiego;
uzgodnienie lokalizacji zaplecza budowy =z Zamawiajacym oraz Miejskim
Konserwatorem Zabytkow, a po zakonczeniu robdot do przywrécenia terenu
zaplecza budowy do stanu pierwotnego,

19) protokolarne przejecie terenu, na ktdrym bedg wykonywane roboty,

20) urzadzenie terenu budowy i zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem w energie
elektryczng i doprowadzeniem wody (nha wiasny koszt). Koszty zuzycia energii
elektrycznej i wody ponosi Wykonawca.

21) oznakowanie terenu budowy w widocznym miejscu tablicg informacyjng oraz
ogtoszeniem zawierajgcym dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia oraz wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania
i zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

22) zapewnienie mozliwosci przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze) oraz
dojazdu i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy,

23) sporzadzenie planu BIOZ przed rozpoczeciem prac,

24) ochrona mienia, zabezpieczenia przeciwpozarowego, przestrzeganie przepisow
BHP, utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy,

25) przestrzeganie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego,

26) prowadzenie dziennika budowy, ksiegi obmiaru robét,

27) opracowanie i uzgodnienie z Zarzagdem Drdg i Utrzymania Miasta organizacji ruchu
zastepczego i obstugi komunikacyjnej placu budowy na czas realizacji robét
drogowych (przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ do Zarzadu Drog
i Utrzymania Miasta o zgode na zajecie pasa drogowego),

28) poniesienie kosztéw zajecia pasa drogowego,

29) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym i Miejskim Konserwatorem Zabytkow
projektu organizacji ruchu zwigzanego z realizacja zadania, w tym:

- obstugg budowy (dojazd sprzetu, dowdz materiatow),
— z ruchem pieszym i pieszo-rowerowym,

30) zapewnienie na koszt wiasny biezacej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej,
tacznie z geodezyjng inwentaryzacja wszelkich robot, zatwierdzong przez Zarzad
Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu, a takze dokonanie
aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej, sporzadzenie wykazu
zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu przez Zarzad Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wroctawiu przekazanie Zamawiajacemu (3 egzemplarze
powykonawczej mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500),

31) zapewnienie na wiasny koszt materiatu roslinnego,
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32) naprawienie wszelkich szkéd powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji
robét oraz doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot,

33) przeprowadzenie ratowniczych wyprzedzajacych badan archeologicznych zgodnie
z metodyka badan, przewidywanym zakresem prac okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz w programie badan archeologicznych,

34) zapewnienie nadzoru archeologicznego nad zadaniem inwestycyjnym,

35) przerwanie robdt w przypadku odkrycia podczas robot ziemnych obiektow
nieruchomych badz ruchomych zabytkow archeologicznych (badz przedmiotow,
codo ktorych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami) mogacych ulec
uszkodzeniu, ktére nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy dostepnych $rodkéw oraz
powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw, inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego, oraz osobe, ktéra prowadzi nadzér
archeologiczny nad przedmiotowym zadaniem,

36) uporzadkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robot
i przekazanie go protokotem zdawczo-odbiorczym Zamawiajgcemu w dacie
odbioru koncowego robdt,

37) przestrzeganie wymagan dotyczacych transportu w czasie prowadzenia robot
i wywozu oraz dowozu materiatéw budowlanych: transport ciezarowy tylko lekki -
do 3,5 t fadunku z uwagi na zabytkowy obiekt i dojazd alejka parkowa,

38) w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami/sieciami prowadzenia prac
bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,

39) utrzymywania w czystosci kot pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na ulice,

40) przestrzeganie podczas robdt budowlanych szczegdlnej ochrony istniejacej szaty
roslinnej oraz otoczenia Parku Szczytnickiego, a w razie potrzeby niezbednego
zabezpieczenia szaty roslinnej oraz otoczenia,

41) w przypadku koniecznosci dodatkowego (poza ustalonym juz terenem budowy)
zajecia terenu, Wykonawca powinien ten fakt wyprzedzajaco uzgodnic
z Zamawiajacym, dotyczy to réwniez uzgodnienia niezbednego zabezpieczenia
szaty roslinnej oraz otoczenia Parku Szczytnickiego,

42) zawiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym wyprzedzeniem
o terminie robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany bedzie na jego
zgdanie odkry¢ roboty, a nastepnie przywroci¢ do stanu poprzedniego na swoj
koszt,

43) zabezpieczenia miejsca znalezienia niewypatdw, niewybuchdéw i amunicji przed
dostepem oséb nieuprawnionych i powiadomienie odpowiednich stuzb i Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca nie ponosi kosztdw  zwigzanych
z wydobywaniem, transportowaniem i unieszkodliwianiem niewypatow,
niewybuchoéw i amunicji,

44) odkupienie od Zamawiajacego drewna pozyskanego w ramach realizacji
inwestycji, po cenach zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do SIWZ (sklasyfikowanego
zgodnie z Polskg Normg surowiec drzewny, drewno Sredniowymiarowe PN-91/D-
95018),
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45) wykonywanie badan zageszczenia gruntéw w miejscach wykonania wykopow oraz
dotaczenie wynikow badan do dokumentacji powykonawczej,

46) uzyskanie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia
decyzji o ,pozwoleniu na budowe”,

47) zgtoszenie do wiasciwego organu nadzoru budowlanego zakonczenia robdt oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Ilub wykonanie zawiadomienia
o zakonczeniu budowy;

48) w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do zieleni jak m.in.
inwentaryzacja dendrologiczna, projekt zieleni, nalezy przygotowaé w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Systemu Informaciji
Przestrzennej Wroctawia okreslajgc usytuowanie kazdej jednostki w przestrzeni
wraz z odnoszacymi sie do niej informacjami. Inwentaryzacje nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi zamieszczanymi na stronie Zamawiajacego:
http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie prezydenta wroclawia w spr
awie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni wroclawia,193.html

49) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej budowy, w skiad
ktérej powinny wejs¢ nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona w zasdb Zarzadu Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu,

- protokoty odbiorow technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta,

- dziennik budowy,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami,

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze drogi, ulicy lub sasiedniej nieruchomosci
w przypadku korzystania z nich,

- protokoty badan i sprawozdan.

Przedmiot umowy nalezy realizowa¢ w koordynacji z: Wroctawskim
Przedsiebiorstwem Hala Ludowa Sp. z 0.0. (planem imprez organizowanych przez WP
Hala Ludowa Sp. z o.0. tj. pokazy Wroctawskiej Fontanny Multimedialnej), Muzeum
Narodowym we Wroctawiu, Zarzadem Zieleni Miejskiej (imprezy organizowane na
terenie Parku Szczytnickiego oraz Ogrodu Japoniskiego). Prace prowadzone w
bezposrednim sasiedztwie Ogrodu Japonskiego powinny zapewnia¢ swobodny dostep
do Ogrodu w terminach otwarcia obiektu dla  zwiedzajacych tj. w okresie
01.04.2017r.-31.10.2017r. oraz 01.04.2018r.-31.10.2018r. Harmonogram prac
w tym obszarze powinien uzyskac uprzednig zgode Zamawiajgcego, a prace powinny
sprawiac jak najmniejsze ucigzliwosci dla zwiedzajacych Ogrdd.

Podczas realizacji przedmiotu umowy nalezy wspdtpracowac z firmg zajmujaca sie:
biezacym utrzymaniem i konserwacjgq Parku Szczytnickiego we Wroctawiu oraz
obstugg i zabezpieczeniem funkcjonowania Ogrodu Japoniskiego w Parku
Szczytnickim we Wroctawiu.
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Przedmiot umowy nalezy realizowa¢ w koordynacji z Muzeum Narodowym we
Wroctawiu — Pawilonem Czterech Koput, Muzeum Sztuki Wspoiczesnej, Oddziatem
Muzeum Narodowego we Wroctawiu, w zakresie uwzglednienia mozliwosci prezentacji
na trawniku po pétnocnej stronie Pawilonu wystawy rzezb z grupy ,Rycerze Kroéla
Artura” autorstwa Magdaleny Abakanowicz oraz plenerowych ekspozycji muzealnych,
przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji rekreacyjnej oraz powigzaniu
z projektowanym zagospodarowaniem (tj. ukladem komunikacyjnym, instalacjami
sanitarnymi, instalacjami elektrycznymi, projektem zieleni, drogami technicznymi).
Parametry techniczne rzezb oraz proponowang wizualizacje przedstawiono
w zataczniku 5 do umowy.

W zakresie opracowania dokumentacji, wszystkie materialy informacyjne, a takze
dokumenty stosowane podczas realizacji projektu nalezy obowigzkowo opatrzy¢
zestawem znakéw graficznych ulozonych zgodnie z ,Podrecznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji” (obowigzuje najnowsza wersja), ktory jest dostepny na stronie
internetowej

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika wnioskodawcy i
beneficjenta info promo 140616.pdf oraz Informacjami dotyczacymi zestawienia
znakow graficznych oraz tablicy informacyjno-pamiagtkowej stanowigcymi zatacznik
nr ...do umowy.

W zakresie wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek umieszczenia na placu
budowy, na czas realizacji projektu i po jego zakonczeniu, tablicy informacyjno-
pamiatkowej o dofinansowaniu projektu ze srodkéw Unii Europejskiej zgodnie z
~Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji” (obowigzuje najnowsza wersja), ktéry jest
dostepny na stronie internetowej
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika wnioskodawcy i
beneficjenta info promo 140616.pdf oraz Informacjami dotyczacymi zestawienia
znakow graficznych oraz tablicy informacyjno-pamiagtkowej stanowigcymi zatacznik
nr ...do umowy.

Projekt oraz propozycja lokalizacji tablicy wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym oraz
Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.

Wykonawca na zasadzie ryzyka odpowiada za wszelkie szkody na osobie lub mieniu
powstate na terenie przekazanym mu protokolarnie przez Zamawiajgcego jak
rowniez wyrzadzone w zwigzku z realizacjgq przedmiotu umowy przez Wykonawce lub
osoby, ktéorym powierzyt wykonywanie czynnosci objetych przedmiotem umowy lub
ktdrymi sie postuguje.

Przez caty okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej odpowiadajgacej przedmiotowi zamowienia na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000 zt.
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§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

przekazanie Wykonawcy o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia,
przekazanie  Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego, w zakresie dotyczacym uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji,
przekazania Wykonawcy petnomocnictwa do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
lub wykonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy - po zatwierdzeniu i odbiorze
przez Zamawiajqcego I etapu zamdwienia - Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem decyzji ,pozwolenie na budowe”,

przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu, gdzie beda wykonywane roboty
w terminie 7 dni liczac od dnia odbioru dokumentacji projektowej,

przekazania Wykonawcy istotnych do wykonania przedmiotu zamdwienia informacji
i materiatdw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego,

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

wyrazenie pisemnej zgody na zmiane kierownika budowy,

uzgodnienie z Wykonawcq lokalizacji zaplecza budowy,

uzgodnienie z Wykonawca projektu ruchu zwigzanego z realizacja przedmiotu
umowy,

10)dokonania odbioru dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od dnia jej

przekazania Zamawiajacemu i zaptata umdéwionego wynagrodzenia,

11)dokonania odbioru koncowego robodt budowlanych w terminie 14 dni od dnia

zgtoszenia gotowosci do odbioru,

12)odebranie od Wykonawcy terenu po zakonczeniu robét budowlanych.
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§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Terminy wykonania przedmiotu umowy:

do dnia 23.10.2017 r. - prace studialne - badawcze materiatow historycznych,
prace inwentaryzacyjne, sporzadzenie materiatéw przygotowawczych,
przygotowanie  dokumentacji dla  projektowanych pomnikéw  przyrody,
przeprowadzenie analiz historycznych, kompozycyjnych, dendrologicznych, analizy
stanu zachowania, opracowanie koncepcji projektowej, opracowanie dokumentacji
projektowej dla potrzeb realizacji robot wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych
opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen, w tym decyzji o ,pozwoleniu na
budowe”.

do dnia 31.05.2018r. - wykonanie zagospodarowania czesci parku, zgtoszenie
zakonczenia robot oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub wykonanie
zawiadomienia o zakonczeniu budowy; wykonanie prac w zakresie przyrodniczym;
przeprowadzenie ratowniczych  wyprzedzajacych  badan  archeologicznych;
zapewnienie nadzoru autorskiego i nadzoru archeologicznego.

do dnia 31.05.2021 r. - pielegnacja zieleni w okresie 3 lat i utrzymanie
elementéw przyrodniczych (36 kolejnych miesiecy kalendarzowych) od dnia
protokolarnego odbioru robét budowlanych.
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§5
WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe podane w ofercie Wykonawcy w kwocie:
brutto: .................... zt

(SHOWNI . e e )
netto: .................. zi
(SHOWNI . e )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepisdw-zgodnie ze stanem prawnym na dzien

zawarcia umowy

podatek VAT wynosi 23%, 8% czyli ...........cuunus zt

(SHOWNI . e )

w tym:

1) Za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe:
brutto: .................... zt

(SHOWNI . e )

netto: .................. zi

(SHOWNIE . e )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepiséw-zgodnie ze stanem prawnym na
dzien zawarcia umowy

podatek VAT wynosi 23 %, czyli ................. zt

(SHOWNIE . s )

2) Za wykonanie robot budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
wykonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy:

brutto: .................... zt

(SHOWNI . e )
netto: .................. zt

(SHOWNIE . e )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepiséw-zgodnie ze stanem prawnym na
dzien zawarcia umowy

podatek VAT wynosi 23 %, czyli ................. zt

(SHOWNIE . e )

3) Za pielegnacje zieleni oraz utrzymanie elementéw przyrody w okresie 3 lat od dnia
protokolarnego odbioru robét budowlanych:

brutto: .................... zt

(SHOWNIE . e )
netto: .................. zt

(SHOWNIE . e )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepiséw-zgodnie ze stanem prawnym na
dzien zawarcia umowy

podatek VAT wynosi 8 %, czyli ...........cvuus zt

(SHOWNIE . e )

w tym:

w roku pierwszym:
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brutto: .................... zt

(SHOWNI . e )
netto: .................. zt

(SHOWNI . e )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepiséw-zgodnie ze stanem prawnym na
dzien zawarcia umowy

podatek VAT wynosi 8 %, czyli .........cccvvns zt

(SHOWNIE . e )

w roku drugim:

brutto: .................... zt

(SHOWNIE . e )

netto: .................. zi

(SHOWNI . e e )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepiséw-zgodnie ze stanem prawnym na
dzien zawarcia umowy

podatek VAT wynosi 8 %, czyli .........cecvvnns zt

(SHOWNIE . e )

w roku trzecim:

brutto: .................... zt

(SHOWNIE . e )

netto: .................. zi

(SHOWNI . e )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepiséw-zgodnie ze stanem prawnym na
dzien zawarcia umowy

podatek VAT wynosi 8 %, czyli ..........ccvvnns zt

(SHOWNIE . e )

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje catoksztatt kosztéw zwigzanych z realizacjg
obowigzkéw wynikajacych z umowy.

. Rozliczenie wykonanych ustug i robdét budowlanych okreslonych w umowie nastapi
w oparciu o faktury czesciowe i fakture koncowa na podstawie harmonogramu
rzeczowo- finansowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy oraz protokotéw
odbioru ustug i robdt budowlanych, podpisanych przez osoby wymienione w § 9
umowy.

. Wykonawca bedzie otrzymywat wynagrodzenie czesciowe po wykonaniu ustug i robét
budowlanych wymienionych w pozycjach harmonogramu dla kazdego etapu.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury:

1)

2)

3)

za wykonanie dokumentacji projektowej nie pdzniej niz 15. dnia miesigqca
nastepujacego po miesigcu w ktérym wykonano ustuge i dokonano jej
protokolarnego odbioru,

za wykonanie robot budowlanych nie pdzniej niz 30. dnia od dnia protokolarnego
odbioru wykonania robot budowlanych,

za wykonanie pielegnacji zieleni w danym roku wystawi nie p6zniej niz 15. dnia
miesigca nastepujacego po miesigcu w ktorym zakonczono pielegnacje zieleni
i dokonano jej protokolarnego odbioru.
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. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone przelewem z konta Zamawiajgcego na

KONto WYKONAWCECY NI ottt w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z protokotem odbioru ustug lub
robét budowlanych.

. Za termin dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

. Faktury nalezy wystawia¢ na Gmine Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP

897-13-83-551 ze wskazaniem adresu do korespondencji: Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw.

. Ptatnos¢ za wykonanie etapu 1 i 2 wspdifinansowana bedzie ze Srodkéw Unii

Europejskiej.
Ptatnos¢ za wykonanie etapu 3 finansowana bedzie ze $rodkéw wiasnych Gminy.

§6
ODBIORY

. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie robdét budowlanych i odrebnie

odbiér dokumentaciji projektowej oraz wykonanie pielegnacji zieleni w okresie 3 lat (po
zakonczeniu kazdego roku).

. Miejscem wydania dokumentacji jest siedziba Zamawiajacego. Z czynnosci

przekazania dokumentacji strony sporzadza pisemny protokét.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania oceny wykonanej dokumentacji lub jej

czesci i zgtoszenia zastrzezen w ciggu 14 dni od daty jej dostarczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uzasadnione zastrzezenia Zamawiajacego,

poprawiajac i uzupetniajgc dokumentacje w dodatkowym uzgodnionym przez strony
terminie.

. Niezgtoszenie zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 2 uznaje sie za przyjecie

dokumentacji przez Zamawiajacego z ostatnim dniem powyzszego terminu.
Zamawiajacy moze réwniez przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2 w sposéb
wyrazny oswiadczy¢, iz nie zgltasza zastrzezen i przyjmuje dokumentacje - wdwczas
datg przyjecia dokumentacji bedzie dzien ztozenia powyzszego o$wiadczenia.

. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, podstawg do

wystawienia faktury bedzie protokdt przekazania Zamawiajacemu poprawionej
(uzupetnionej) dokumentacji.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot i odbioru

wykonania pielegnacji zieleni, na podstawie pisemnego powiadomienia tj. pisma
ztozonego w sekretariacie Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego najpdzniej w ciggu

14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
Wykonawcy do odbioru, zawiadamiajqc o tym Wykonawce.

. Termin odbioru robdt ulegajacych zakryciu, podlegajacych wpisowi do dziennika

budowy, wynosi 3 dni od daty zgtoszenia robét do odbioru. Potwierdzeniem odbioru
jest wpis do dziennika budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokot
zawierajacy ustalenia dokonane w trakcie odbioru robdt, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze.
Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) zlozenie oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia,

2) ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, jezeli wady sg istotne,

3) zadanie wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad,

4) zadanie usuniecia wad.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru robot, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajq
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem do czasu usuniecia tych
wad.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wnoszac jednoczesnie
0 wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego robét.
W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy usunie te wady na koszt Wykonawcy.
Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego robot, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru koncowego robét w dzienniku
budowy, za$ za date zakonczenia pielegnacji zieleni - date powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonania rocznej
pielegnacji zieleni.

§7
GWARANCIA

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres .... na wykonanie robot

budowlanych. Bieg gwarancji zaczyna sie od dnia odbioru korncowego roboét bez wad.
Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci wady materiatowe oraz wady w robotach
budowlanych.

. W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzany

jest przystagpi¢ do ich usuniecia w terminie 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego.

. Termin usuniecia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
. O terminie przegladu gwarancyjnego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego

co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zalecen zawartych w protokole z przegladu

gwarancyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Pomimo wygasniecia gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore

zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami

usuniecia wad, jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
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. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin

gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy najpozniej w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowigcej 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. ....ccccoevrenen. (STOWNIE: i ).

. Zabezpieczenie jest wniesione W fOrmIE: ... e s
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy

Zamawiajacego nr 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445.

. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujacy sposéb:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

2 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz:

1) gwarancja/poreczenie na kwote .................. zt (réwna 100% sumy zabezpieczenia),
bedaca gwarancja/poreczeniem zgodnego z umowg wykonania robot wazna bedzie
od dnia zawarcia umowy do dnia ............ (termin wykonania robot budowlanych +
30 dni);

2) gwarancja/poreczenie na kwote ............... zt (rowna 30% sumy zabezpieczenia),
bedaca gwarancjg/poreczeniem usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych
w okresie rekojmi wazna bedzie od dnia ............. (termin wykonania robot
budowlanych) do dnia ............ (okres rekojmi + 15 dni).

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygasniecia waznosci
gwarancji/poreczenia Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z faktury Wykonawcy za
wykonane roboty zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci podanej
w umowie, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz
z odsetkami lub jego czes$¢ niezbedna do pokrycia kosztow usuniecia wad bedzie
wykorzystana przez Zamawiajagcego do zgodnego z umowg wykonania robot lub do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.

8§89
REPREZENTANCI STRON
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ............. tel. ........
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..........ccccoceiiiinninnen. tel. .l
Nadzdr autorski bedzie petnit .........cccooeevvcvnenee tel. ..........
Nadzér archeologiczny bedzie petnit ..........ccccvveveee. tel. ...........

% w zaleznosci od formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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. Zamawiajacy wskazuje swojego przedstawiciela do kontaktu z Wykonawca w osobie
............................ Ctell

§ 10°
PODWYKONAWCY

. Wykonawca realizacje przedmiotu umowy, moze powierzy¢ podwykonawcy na
podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo w rozumieniu ustawy Pzp oraz
niniejszej umowy.

. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamodwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu, zdanie drugie.

. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i projektu zmiany tej
umowy lub w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i zmiany do tej umowy w terminie 14 dni od dnia
ich doreczenia w przypadkach:
1)niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;
2)ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wyltaczenie, o ktérym

3w przypadku powierzenia czesci robét podwykonawcom
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mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zi.
Przepisy ust. 3-9 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

g 114

. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz

dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

. Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéw, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi¢ Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, Ilub ktéry =zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamodwienia.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu. Zamawiajqcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajqcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

*w przypadku powierzenia czesci robét podwykonawcom
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

. Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszag niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach
z dalszymi podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy
ma prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i zadania przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego dowodow
zapftaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spefnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 3 dni na Zzadanie
Zamawiajgcego przedstawia osSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

§12
KARY UMOWNE

. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy w formie kar umownych.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne :

1) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki;

3) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia®;

w prZélradku powierzenia czesci robét podwykonawcom
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4) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto®;

5) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto’;

6) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto®;

7) za niewystgpienie do Zamawiajgcego o zgode, o ktérej mowa w § 10 ust. 5i 6
umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto®.

8) za nie przedstawienia o$wiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w § 14 ust. 3,4
i 5 umowy w wymaganych terminach, za kazdy taki przypadek w wysokosci kwoty
2412,20 zt.

3. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 10 umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w § 10 ust. 4 umowy, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
naliczenia kary umownej w wys. 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto®®.

4. W przypadku, o ktdrym mowa § 14 ust. 4 i 5 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace obowigzujacego w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
wymienionych tam obowigzkow, za kazdy taki przypadek.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyla postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strone druga z zadaniem
zapfaty.

7. Zamawiajacy, w razie opdznienia w zaptacie kar po stronie Wykonawcy, moze
potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy po uprzednim
wystawieniu noty ksiegowej przez Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych moze dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlinych.

§ 13
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej
umowy, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywofujacych potrzebe zmian
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub jezeli wystgpia okolicznosci,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany
postanowien umowy dotyczy¢ mogg w szczegdlnosci:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

w przypadku powierzenia czesci rob6t podwykonawcom
w przypadku powierzenia czesci rob6t podwykonawcom
w przypadku powierzenia czesci rob6t podwykonawcom
w przypadku powierzenia czesci rob6t podwykonawcom

10y irzipadku powierzenia czesci robét podwykonawcom
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zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezgcymi wytgcznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi
zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy;

2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byc¢ okolicznosciami zaistniatymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

3) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4) sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy. Za sile wyzszg
uznawane bedq zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan
kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, na ktdére strony nie maja wptywu;

5) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

6) zmiany osOb uprawnionych do kontaktéw o ktérych mowa w § 9 umowy;

7) zmiany zakresu czes$ci zamowienia powierzonej podwykonawcy Ilub zmiany
podwykonawcy'?.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Warunkiem rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy jest

ztozenie u Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty wystgpienia okolicznosci
okreslonych w ust. 1 pisemnego wniosku o wprowadzenie zmiany do umowy wraz z:

1) opisem propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmian oraz zataczong kopig
dokumentdéw potwierdzajacych wystapienie okolicznosci, ktére wptynety na
koniecznos$¢ wprowadzenia zmiany,

2) aktualizacjgq harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 14
OSOBY ZATRUDNIONE DO REALIZACJII PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29

ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zostaty zatrudnione osoby na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

Osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia
okreslonego w SIWZ sg =zatrudnione na stanowisku: wykopy - operator
koparki/tadowarki (1 osoba) - peiny etat, wykonanie nawierzchni sciezek i jezdni -
brukarz (3 osoby) - pelny etat, transport samochodowy - kierowca z uprawnieniami
do kierowania samochodem ciezarowym do 3,5 [T] (1 osoba)- petny etat, instalacje
wod.-kan. (1 osoba) - peiny etat, instalacje elektryczne (1 osoba) - pelny etat,
ogrodnik (1 osoba) - 0,5 etatu.

Wykonawca bedzie, co miesiagc przedstawiat Zamawiajgcemu o$wiadczenie
o zatrudnieniu pracownikow w danym miesigcu. Os$wiadczenie bedzie sktadane po
raz pierwszy w dniu podpisania umowy, a nastepnie do ostatniego dnia roboczego
kazdego miesigca pracy. Wzér oswiadczenia stanowi zatacznik nr 7 do umowy.

11

w przypadku powierzenia czesci rob6t podwykonawcom
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Wykonawca w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca, zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych sposdéb zatrudnienia
ww. o0séb - zanonimizowane kopie umow o prace lub oswiadczenie o dalszym
zatrudnianiu wczesniej zgtoszonych osdb.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni
roboczych przedstawi Zamawiajacemu dowody odprowadzenia skifadek ZUS na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni miesigqc pracy pracownikdw.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie tych osdb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione
zostang wszystkie powyzsze wymagania.

8§ 15

MOZLIWSC ODSTAPIENIA OD UMOWY

. Zamawiajacemu  przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie

w chwili zawarcia umowy, przy czym Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadkach, gdy

Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z ustalonymi warunkami oraz

poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy, réwniez w przypadku

trzykrotnego niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w § 14 ust. 3,

4 i 5 umowy.

. Odstgpienie od umowy, zgodnie z ust. 2 i 3 moze nastgpi¢ w terminie 15 dni, liczac od

daty powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie,

jedynie za wykonang czes¢ przedmiotu umowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i zawierac¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Zamawiajacego od obowigzku naliczania kar

umownych, o ktérych mowa w § 12 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony

obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktora odstagpita od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw zakupionych zgodnie z dokumentacjq
techniczng wg stanu na dzien inwentaryzacji, ktére mogq by¢ wykorzystane przez
Wykonawce, jezeli odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw zakupionych zgodnie z dokumentacjg
techniczng wg stanu na dzien inwentaryzacji, ktére mogq by¢ wykorzystane przez
Wykonawce, jezeli odstgpienie od umowy spowodowat Wykonawca,
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5) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie z terenu
budowy zaplecze budowy,

6) Zamawiajacy dokona pisemnego odbioru robdét przerwanych przy wspdtudziale
Wykonawcy oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, ktére zostaly
wykonane nalezycie do dnia odstgpienia od umowy.

g 16

PRAWA AUTORSKIE

. Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na rzecz Zamawiajacego, w dacie

protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, catosci autorskich praw majatkowych do

opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji w szczegdlnosci na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowg, wprowadzanie do pamieci komputera;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy
maogt miec do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stworzonymi w oparciu
0 dokumentacje przez Zamawiajacego lub na jego rzecz - na wszystkich
wymienionych w umowie polach eksploatacji wraz z prawem udzielania w tym
zakresie dalszych zezwolen;

5) wykorzystanie i zastosowanie dokumentacji do realizacji i eksploatacji inwestycji,
o ktérej mowa w § 1 ust. 1 lub dowolnej jej czesci oraz do promocji, utrzymania,
zarzadzania, udostepniania, sprzedazy, napraw, przywracania stanu poprzedniego
i wprowadzania zmian do tej inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajacemu w dacie protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy zezwolenia na korzystanie i rozporzadzanie dowolnymi utworami
zaleznymi stworzonymi w oparciu o dokumentacje przez Zamawiajacego lub na jego
rzecz na wszystkich wymienionych w ust. 1 polach eksploatacji oraz przenies¢ na
Zamawiajacego prawo do udzielania dalszych zezwolen na korzystanie
i rozporzadzanie dowolnymi utworami zaleznymi stworzonymi w oparciu
o dokumentacje na wszystkich wymienionych w ust. 1 polach eksploatacii.
Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywaé autorskich praw osobistych do
dokumentacji oraz upowazni¢ Zamawiajagcego w dacie protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy do wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji: do
dokonywania w dokumentacji dowolnych zmian, sprawowania wyfacznego nadzoru
nad sposobem korzystania z dokumentacji i decydowania o jej pierwszym
udostepnieniu publicznosci, a takze upowazni¢ Zamawiajacego do udzielania dalszych
upowaznien do wykonywania praw osobistych do dokumentacji bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Wykonawcy lub twércéw dokumentacji.

Zamawiajacemu przystuguje petne prawo do przeniesienia na dowolne osoby trzecie

wszelkich praw, zezwolen i upowaznien nabytych na podstawie niniejszej umowy.
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§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci przystugujacych mu z tytutu
wykonania niniejszej umowy na osobe trzecig bez zgody Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane beda przez
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Zatacznikami do niniejszej umowy sq:
1) oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 2,
3) Informacje dotyczace zestawienia znakéw graficznych oraz tablicy informacyjno-
pamigtkowej — zataqcznik nr 3,
4) Parametry oraz sposob uprawy drzew i krzewdw ozdobnych planowanych do
nasadzen na terenie Parku Szczytnickiego we Wroctawiu — zatacznik nr 4,
5) Parametry techniczne rzezb oraz proponowana wizualizacja - zatacznik nr 5,
6) Cennik drewna - zatgcznik nr 6,
7) OsSwiadczenie stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - zat. nr 7
5. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 egzemplarzach, z czego 3 dla Zamawiajacego i 1
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZP/PN/14/2017/DPIR

Zatacznik nr 12 do SIWZ/
zatgcznik nr 3 do umowy

Informacje dotyczace zestawienia znakéw graficznych oraz tablicy
informacyjno-pamiatkowej

dla postepowania o udzielenia zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego

na:

I

1.

Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap

W zakresie opracowania dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do opatrzenia
wszystkich materiatéw informacyjnych, a takze dokumentéw stosowanych podczas
realizacji projektu (réwniez korespondencji prowadzonej w sprawach projektu)
zestawianiem znakoéw graficznych utozonych w nastepujacej kolejnosci, patrzac
od lewej strony:

1) Znak Funduszy Europejskich,

2) Herb Wojewédztwa Dolno$laskiego z logotypem Dolny Slask (znak gtéwny UMWD),

3) Herb Miasta Wroctaw,

4) Znak Unii Europejskiej ze stownym odwotaniem do Unii Europejskiej i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

5) opis w postaci:

Projekt nr RPDS.04.04.02-02-0004/16

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020

~Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu — Etap I”

Zestaw znakow graficznych powinien by¢ opracowany zgodnie z Podrecznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji” (obowigzuje najnowsza wersja), ktory jest dostepny na stronie
internetowej

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika wnioskodawcy i

beneficjenta info promo 140616.pdf oraz uzgodniony z Zamawiajacym.
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Zabytkdow projektu tablicy informacyjno-pamigtkowej, zobowigzuje sie do
wykonania i umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjno-pamiatkowej
o wymiarach min. 80 cm wys., 120 cm szer., 8 mm grubosci, wykonanej
z szkta przeziernego bezpiecznego, na  ktorym  wykonany  zostanie
monochromatyczny nadruk z informacjami o dofinansowaniu projektu ze Srodkdéw
Unii Europejskiej, odporny na promieniowanie UV, zgodnie z obowigzujgcymi
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wytycznymi. Projekt technologii montazu tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

1) Tablice informacyjno-pamigtkowa powinna by¢ opracowana  zgodnie
z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programdw polityki spdjnosci 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji” (obowigzuje najnowsza wersja), ktéry jest
dostepny na stronie internetowej
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika wnioskodawcy

i beneficjenta info promo 140616.pdf oraz uzgodnionym z Zamawiajacym oraz
Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.

2)Tablice informacyjno-pamigtkowg nalezy umiescic w miejscu widocznym,
uzgodnionym wczesniej z Zamawiajacym oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkdw,
w terminie faktycznego rozpoczecia robét budowlanych.

3)Tablica nie powinna zakldca¢ fadu przestrzennego, jej wielkos¢, lokalizacja
i wyglad powinny by¢ zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczacymi
estetyki przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody.

Wykonawca oprécz w/w tablicy informacyjno-pamiatkowej o dofinansowaniu,
zobowigzany jest réwniez umiesci¢ tablice informacyjng budowy.
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ZP/PN/14/2017/DPIR
Zatacznik nr 13 do SIWz/
zatgcznik nr 2 do umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

dla postepowania o udzielenia zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
na: Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap

I
Tabela 1
Wartosci i terminy
Lp Wyszczegdlnienie prac - zakres Termin realizacji Wartos¢ Wartos$¢ brutto
od ... ,do......... netto (z4) (z)
1 2 3 4 5

ETAP 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ,,pozwolenie na budowe”’

poz. 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej — zgodnie z
zakresem okreSlonym w dz. Il ust. 4 pkt. 1 lit. a-d
SIwWz

poz. 2 | Opracowanie dokumentacji projektowej — zgodnie z
zakresem okreslonym w dz. Il ust. 4 pkt.. 1 lit. e-1l
SIwWz

Wartos$¢ brutto prac 1 etapu
( do 4% wartosci etapu Il brutto)

ETAP 2 - Wykonanie robo6t budowlanych, elementéw przyrodniczych, nadzor archeologiczny

poz. 1 | Roboty przygotowawcze i rozhiorkowe

poz. 2 | Prace pielegnacyjno-sanitarne w zieleni
(drzewa, krzewy, renowacja trawnikow)

poz. 3 | Prace w zakresie sanitarnym: budowa przylgcza
wodociggowego, hydrantéw i systemu nawadniania

poz. 4 | Prace w zakresie elektrycznym: o$wietlenie, iluminacja,
szafka zasilajgco-sterownicza, gniazdo do imprez

poz. 5 | Uksztattowanie terenu i nawierzchnie
ciaggow komunikacyjnych

poz. 6 | Elementy matej architektury i wyposazenia (tawki,
kosze na $mieci, murki, siedziska, kolumny, misy na
postumenty, ogrodzenia, tablice informacyjne ) oraz
niskie ogrodzenie terenu

~

poz. Nowe nasadzenia zieleni

poz. 8 | Prace w zakresie przyrodniczym: hotele dla owadow,
karmniki, skrzynki

poz. 9 | Wykonanie i  montaz  tablic  informacyjno-
pamiatkowych

poz. 10 | Inwentaryzacja przyrodnicza terenu po zakorczeniu prac

poz. 11 | Prace w zakresie archeologicznym: ratownicze badania
archeologiczne, zapewnienie nadzoru archeologicznego

Wartos$¢ brutto prac 2 etapu

ETAP 3 - Pielegnacja zieleni i utrzymanie elementéw przyrodniczych

poz. 1 | Pielegnacja  zieleni i  utrzymanie  elementéw
przyrodniczych w | roku
poz. 2 | Pielegnacja  zieleni i  utrzymanie  elementéw

przyrodniczych w 1l roku
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poz. 3 | Pielegnacja  zieleni i  utrzymanie  elementéw
przyrodniczych w 111 roku

Wartos$¢ brutto prac 3 etapu

Tabela 2
Lp. | Etapy prac Termin realizacji Wartos¢ Podatek VAT Wartos$¢ brutto
Netto (zh) % (z)
1| Etapl do 23.10.2017r. 23
2 | Etap2 do 31.05.2018r. 23
3| Etap3 do 31.05.2021r. 8
Ogotem warto$¢ zadania
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ZP/PN/14/2017/DPIR

zatgcznik nr 6 do umowy

Cennik drewna
dla postepowania o udzielenia zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
na: Zagospodarowanie czesci terenu Parku Szczytnickiego we Wroctawiu - Etap
I

Iglaste:
-S4 (wszystkie gatunki) - 120,00 zt/m? (netto)

Lisciaste:
-S4 (miekkie gatunki) - 120,00 zt/m? (netto)
-S4 (twarde gatunki) - 145,00 z{/m? (netto)

Zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U.
z 2016r. poz. 710) do cen na asortyment typu S4 (opat) zostanie doliczona obowigzujaca
stawka podatku VAT.

(miejscowosc i data) (podpis Wykonawcy)
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ZP/PN/14/2017/DPIR
(wzor)
Zatacznik nr 7 do UMOWY NI ...cooeeeeieiieieee,
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
Lp. Nazwa stanowiska Zakres wykonywanych Okres Wymiar Uwagi
pracy czynnosci zatrudnienia | czasu
pracy
1.
2.
3.
4.
5.

(miejscowos¢ i data)

(podpis Wykonawcy)

Fundusze
Europejskie

Frogram Hegienalng

LRV
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Unia Europejska
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