

DAP-210-3/736/16

Wrocław, dn. 22.01.2016r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu zielenia przy ul. Reja we Wrocławiu – Etap I. Znak sprawy ZP/PN/3/2016/DIR.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Niniejszym, na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie postanowień umowy.

W związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (w szczególności art.647) oraz wynikającymi z nich obowiązkami prawnopodatkowymi określonymi w:

- art. 12 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity DZ.U.2011.74.397 j.t.);
- art. 14 ust. 1, 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity DZ.U.2012.361 z dnia 2012.04.03);
- jak również w art. 106i ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DZ.U.2011.177 z dnia 2011.08.06),


w zakresie ustalenia momentu zakończenia robót (wykonania usługi), powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, oraz przychodów w podatkach dochodowych po stronie wykonawcy, prosimy o zmianę postanowień umowy poprzez zmianę treści §6 ust. 7 umowy w brzmieniu umożliwiającym prawidłowe wypełnienie obowiązków podatników:

„7. Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności:

- a) wykonanie robót budowlanych, usług i innych czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z par. 1 umowy,
- b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót budowlanych,
- c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez Wykonawcę przedmiaru robót uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych robót, zaakceptowane przez odpowiednich Inspektorów nadzoru inwestorskiego,
- d) przywrócenia do stanu pierwotnego placu budowy i zaplecza budowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień zawartych w §6 ust. 7 wzoru umowy. Zdaniem zamawiającego treść §6 ust. 7 wzoru umowy umożliwia prawidłowe wypełnienie obowiązków podatników.



D Y R E K T O R
Krzysztof Działo