PROJEKT WYKONAWCZY dla PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI
przy ulicy Bukowskiego we Wroctawiu - ETAP 1, w ramach zadania pod nazwa: "PARK WSPOLNOTOWY
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II. Klauzula zespotu projektowego
Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu wykonawczego z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

05 Wroctaw, 31.05.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami, Dz. U. poz. 290 z 2016r.

OSWIADCZAM, ze PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE
WROCLAWIU - ETAP 1, w ramach zadania pod nazwa: "PARK WSPOLNOTOWY
SLEZANSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU, KULTURY I EDUKACII UCZESTNICZACE)], WSPOLTWORZONA
PRZEZ UZYTKOWNIKOW", Dz. Nr 1/3, 76, 103, AM-6, obreb Oporéw , 144/2,
128, AM-5, obreb Oporéw i 3/1, AM-34, obreb Grabiszyn, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

ZGODNIE Z KODEKSEM ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTOW I USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
POKREWNYCH POINFORMOWANO AUTORA PROJEKTU KONCEPCYINEGO (UTWORU ARCHITEKTONICZNEGO) PN.
PARK WSPOLNOTOWY SLEZANSKI MAMUT WBO 2014 PROJEKT 301" DR INZ. ARCH. MACIEJA STOJAKA I DR HAB.
INZ. ARCH. ALINE DRAPELLE-HERMANSDORFER Z ZESPOLEM DDK Sp. z 0.0., ul. Akacjowa 24, 55-040 Bielany
Wroclawskie O UDZIELONYM PRZEZ INWESTORA ZAMOWIENIU ARCH. BARTOSZOWI ZMUDZIE DOTYCZACEGO
OPRACOWANIA DOKUMENTACII PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUDOWSKIEGO
WE WROCLAWIU DLA BUDOWY PARKU WSPOLNOTOWEGO SLEZANSKI MAMUT.

DODATKOWO PROJKETANT UZYSKAL OD AUTORA RZEZB TWORCY TATEUSZA TELLERA ZGODE NA PRZENIESIE
RZEZBA NA TEREN PARKU MAMUTA W PROJEKTOWANEJ LOKALIZACII.

NINIEJSZA KLAUZULA TRAKTOWANA JEST JAKO OBOWIAZUJACA DLA CALEJ DOKUMENTACII I DLA WSZYSTKICH
EGZEMPLARZY OPRACOWANIA JAKO INFORMACJA O AUTORACH I TWORCACH PROJEKTU KONCEPCYINEGO PARKU
MAMUTA ORAZ RZEZB.

PROJEKTANT OTRZYMAL INFORMACJE OD ZAMAWIAJACEGO, ZE POSIADA ON PRAWA AUTORSKIE MAJATKOWE DO
PROJEKTOW PIERWOTNYCH I ZLECENIE ZAPROJEKTOWANIA WW. INWESTYCJI NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH
0SOB TRZECICH ORAZ ZE ZOSTALY ZAKONCZONE PRACE NA TERENIE PARKU W ZAKRESIE ZABEZPIECZNIA LINII
ENERGETYCZNYCH.

W przypadku zastosowania produktdéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje pelna technologia wykonania robdt i zastosowania
produktdw przewidziana przez producenta w porozumieniu z inwestorem, doradcami technicznymi, inspektorem nadzoru i
projektantem. Przedstawione w projekcie materialy i urzadzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy wiasne traktowane sg jako
przyktadowe. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg by¢ rownowazne pod wzgledem cech technicznych i
jakosciowych do materiatdw u rzadzen przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1. europejskie aprobaty techniczne,

2. wspdlne specyfikacje techniczne,

3. normy miedzynarodowe,

4. inne techniczne systemy odniesienia ust. przez europejskie organy normalizacyjne;
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II1. Spis zawartosci opracowania

I. Strona tytutowa

II. Klauzula zespotu projektowego

III. Spis zawartosci opracowania

IV. Dokumenty formalno-prawne

V. Klasyfikacja robot wg stownika CPV
VI. Preambuta

VII. Opis techniczny

. Projekt zagospodarowania terenu dziatki
Podstawa opracowania
Przedmiot inwestycji
Podstawowe dane
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
. Projektowane zagospodarowanie terenu
.1. Rozwigzania architektoniczno - przestrzenne
.1.1. Zestawienie projektowanych nawierzchni
.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji
.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska
.1.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
.1.5. Informacja o nieistotnych odstepstwach
.1.6. Miejsce gromadzenia odpadow statych
.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej
.2. Rozwigzania projektowe w zakresie gospodarki drzewostanem i szaty roslinnej
3.
4.
.5.
.6.
7.
.8.

PWNEPD

Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Informacja o uzgodnieniu projektu

Sposodb zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym
Charakterystyka energetyczna

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Uwagi korncowe
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A.1. ARCHITEKTURA
A.2. OBSLUGA KOMUNIKACYINA
A.3. KONSTRUKCJA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO
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VIII. Cze$¢ rysunkowa
Rys. PZT001 - Schemat etapowania i lokalizacji projektowanych elementow

- skala 1:1000
Rys. PZT002 - Rozbidrki i demontaze - skala 1:1000
Rys. PZT003 - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
Rys. A 1.1 - Plac zabaw - rzut - skala 1:100
Rys. A 1.2 - Plac zabaw - przekréj A-A - skala 1:100
Rys. A 1.3 - Sitownia CROSS_MUT - rzut i przekrdj B-B - ETAP I - skala 1:100
Rys. A 2.1 - Scieika drewniana W1 - czes$¢ A - skala 1:50
Rys. A 2.2 - Sciezka drewniana W1 - cze$¢ B - skala 1:50, 1:100
Rys. A 2.3 - Przystanek drewniany W2 - skala 1:50
Rys. A 2.4 - Przystanek drewniany W3 - skala 1:50
Rys. A 2.5 - Przystanek drewniany W4 - CZESC A - skala 1:50
Rys. A 2.6 — Przystanek drewniany W4 - CZESC B - skala 1:50
Rys. A 2.7 - Przystanki drewniane - DETALE - skala 1:10, 1:20
Rys. A 3.1 - Zabawka Mamut - ELEWACIJE - skala 1:50
Rys. A 3.2 - Zabawka Mamut - ARCHITEKTURA  WNETRZA - skala 1:50
Rys. KOO1 - Zabawka Mamut - rysunek zestawieniowy konstrukcji stalowej

- skala 1:50
Rys. K002 - Fundamenty urzgdzenia zabawowego Mamut - skala 1:50
Rys. KOO3 - Oczepy OF1, OF1’, OF2 I OF2’ - skala 1:20
Rys. KOO4 - Oczep OF3 - skala 1:20
Rys. KOO5 - Fundament zjezdzalni - skala 1:20
Rys. A 4.1 - Totem informacyjny - skala 1:20
Rys. A 4.2 - Stupek drogowy ZANO VALID 01.088 - skala 1:20
Rys. A 4.3 - Tablica informacyjno-porzadkowa parku ZANO SIMPLE 08.024

- skala 1:20
Rys. DROO1. Plan sytuacyjny - skala 1:500
Rys. DR0O02. Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni sciezki A-A - skala 1:20
Rys. DR0O03. Przekréj konstrukcyjny nawierzchni $ciezki B-B - skala 1:20
Rys. DR004. Przekréj konstrukcyjny nawierzchni Sciezki C-C - skala 1:20
Rys. DR0OO05. Przekréj konstrukcyjny nawierzchni $ciezki D-D - skala 1:20

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBIORKI I DEMONTAZU
Z ICH UTYLIZACIA

IX. Zataczniki

Zatacznik nr 1 - Karta urzadzenia SIKMUT-S2, producent SIK-HOLZ;

Zatacznik nr 2 - Karta urzadzenia SIKMUT-S3, producent SIK-HOLZ;

Zatgcznik nr 3 — Karta urzadzenia SIKMUT-S4, producent SIK-HOLZ;

Zatacznik nr 4 - Karta urzadzenia SIKMUT-S5, producent SIK-HOLZ;

Zatgcznik nr 5 — Karta urzadzenia SIKMUT-Z4, producent SIK-HOLZ;

Zatgcznik nr 6 — Karta urzadzenia SIKMUT-Z5, producent SIK-HOLZ;

Zatgcznik nr 7 — Karta urzadzenia SIKMUT-Z6, producent SIK-HOLZ;

Zatgcznik nr 8 — Karta urzadzenia SIKMUT-Z7, producent SIK-HOLZ;

Zatacznik nr 9 - Karta urzadzenia SIKMUT-Z8, producent SIK-HOLZ;

Zatgcznik nr 10 - LtAWKA, producent SIK-HOLZ, nr kat: 9.1.2.1;

Zatgcznik nr 11 - STOJAK DLA 4 ROWER(')W, producent SIK-HOLZ, nr kat: 9.2.5.7.1;
Zatacznik nr 12 - ZESTAW STOLIK Z 4 SIEDZISKAMI, producent SIK-HOLZ, nr kat:
9.1.35.1;

Zatgcznik nr 13 - REGULAMIN PLACU ZABAW, producent SIK-HOLZ, nr kat: 9.16.7.2;
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IV. Dokumenty formalno-prawne
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJACE SI w PROJEKCIE

BUDOWLANYM STANOWIA INTERALNA CZESC NINIEJSZEJ DOKUMENTACII.

V. Klasyfikacja robét wg stownika CPV
«  45000000-7 Roboty budowlane

« 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

« 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

« 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

« 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

« 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

- 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych

- 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

« 45210000-2 Roboty budowlane

« 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

« 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

VI. Preambuila i i i
DANE, WYMAGANIA I ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z

OPRACOWAN - RYSUNKACH, OPISIE, PRZEDMIARZE, SPECYFIKACIJACH,

KARTACH URZADZEN SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY BYLY
W CALE]J DOKUMENTACII!!!

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOSTAWY I ZAMONTOWANIA WSZYSTKICH
ELEMENTOW, URZADZEN 1 RUCHOMOSCI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACII
PROJEKTOWEDJ.

ZALACZONE DO SIWZ KARTY URZADZEN, SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZE]
DOKUMENTACILI.

ZALACZONA DO SIWZ PRZEDMIARY NALEZY TRAKTOWAC POMOCNICZO DLA OPISU
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, A NA WYKONAWCY CIAZY OBOWIAZEK JEJ WERYFIKACII I
POPRAWY EWENTUALNYCH BLEDOW. )

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ]
PODSTAWIE KALKULACII WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA WYLACZNIE
WYKONAWCA.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UWZGLEDNIENIA PRZY OPRACOWYWANIU
OFERTY WSZELKICH INFORMACII ZAWARTYCH W DOKUMENTACII I INNYCH
DOKUMENTACH PRZEKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, JAK ROWNIEZ
ZOBOWIAZANY JEST DO ZAWARCIA W OFERCIE WSZYSTKICH NIE PRZEWIDZIANYCH
W DOKUMENTACII, A MAJACYCH ZDANIEM WYKONAWCY WPLYW NA CENE
ELEMENTOW, KONIECZNYCH DO POPRAWNEGO, ZGODNEGO Z WIEDZA TECHNICZNA,
FUNKCIONOWANIA TERENU I PELNEGO ZREALIZOWANIA ZADANIA. W WYPADKU
JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI OBOWIAZKIEM OFERENTA JEST KONTAKT Z
ZAMAWIAJACYM W CELU ICH WYJASNIENIA. NALEZY UWZGLEDNIAC INSTRUKCIE
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PRODUCENTA MATERIAL(:)W ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE I OBOWIAZUJACE, W
TYM ROWNIEZ TE, KTORE ULEGLY ZMIANIE LUB AKTUALIZACII. W PRZYPADKU
ISTNIENIA° NORM, ATESTOW, CERTYFIKATOW, INSTRUKCII ITB, APROBAT
TECHNICZNYCH, SWIADECTW DOPUSZCZENIA NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W
NINIEJSZEJ DOKUMENTACII, A OBOWIAZKOWYCH DO STOSOWANIA, WYKONAWCA MA
OBOWIAZEK STOSOWANIA SIE DO ICH TRESCI I POSTANOWIEN .

WPROWADZONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE NIE MOGA
POCIAGAC ZA  SOBA  ZWIEKSZENIA KOSZTOW INWESTYCJI ANI ZMIENIAC
ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MUSZA  UZYSKAC AKCEPTACIE
INWESTORA. JEZELI ZASTOSOWANIE ROZWIAZANIA WIAZA SIE Z KONIECZNOSCIA
WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACII, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI PELNA
ODPOWIEDZIALNOSC FORMALNA I FINANSOWA ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W
PROJEKCIE, W TYM ZA KOORDYNACIE MII;DZYBRANZOWA ~ ORAZ UZYSKANIE
NIEZBEDNYCH UZGODNIEN I POZWOLEN W  SZCZEGOLNOSCI DECYZIE
WODNOPRAWNA I DECYZIE NA WYCINKE. )

WSZYSTKIE ROBOTY I MATERIALY MAJA BYC ZGODNE Z DOKUMENTACIA
PROJEKTOWA, USTALENIAMI Z INWESTOREM A TAKZE Z INNYMI OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTOW I ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH,
OBOWIAZUJE PEELNA TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT I ZASTOSOWANIA
PRODUKTOW PRZEWIDZIANA PRZEZ PRODUCENTA W POROZUMIENIU Z DORADCAMI
TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM NADZORU i PROJEKTANTEM.

ROBOTY NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW BHP, MAJAC PRZEDE WSZYSTKIM NA WZGLEDZIE
BEZPIECZENSTWO LUDZI I KONSTRUKCJI, TAM GDZIE JEST POTRZEBNE
WYKONAWCA WYKONA NA WLEASNY KOSZT DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

UWZGLEDNIAJC POWYZSZE W SWOJE] OFERCIE, ZE SZCZEGOLNYM
UWZGLEDNIENIEM PRACY POD LINIAMI WYSOKIEGO i SREDNIEGO NAPIECIA
ORAZ W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE KOLEKTORA SANITARNEGO I WALU

PRZECIWPOWODZIOWEGO.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WASNY KOSZT PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH I NAPRAW WYNIKAJACYCH Z USZKODZEN ISTNIEJACE]
SUBSTANCII BUDOWLANE] I INFRASTRUKTURY TECHNICZNE].

PODSTAWA DO PROWADZENIA ROBOT MOZE BYC WYLACZNIE AKTUALNA
WIELOBRANZOWA DOKUMENTACIA WYKONAWCZA.

PRZYGOTOWANE W PROJEKCIE BUDOWLANYM ROZWIAZANIA ZOSTALY
PRZEDSTAWIONE ZAMAWIAJACEMU 1 LIDEROWI ORAZ UZNAJE SIE JE ZA
ZATWIERDZONE, A ICH ZMIANA WYMAGA ZGODY ZAROWNO ZAMAWIAJACEGO I
LIDERA JAK I PROJEKTANTA.

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BEDA W PEENI ZGODNE Z
DOKUMENTACJA LUB SST I WPLYNIE TO NA NIEZADOWALAJACA JAKOSC ELEMENTU,
TO MATERIALY ZOSTANA ZASTAPIONE INNYMI, A ROBOTY ROZEBRANE I WYKONANE
PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY.

WYKONAWCA WINIEN DOKONAC OGLEDZIN PLACU BUDOWY, JEGO OTOCZENIA ORAZ
ZDOBYC NA SWOJA ODPOWIEDZIALNOSC, RYZYKO I KOSZT WSZELKIE INFORMACIE,
KTORE MOGA BYC KONIECZNE DO REALIZACII ZADANIA.

NA ZADANIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTA LUB W
WYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI WYKONANIA DODATKOWYCH PROJEKTOW I
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OPRACOWAN LUB EKSPERTYZ TECHNICZNYCH, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WE
WEASNYM  ZAKRESIE OPRACOWAC WW. OPRACOWANIA NP.: RYSUNKI
WARSZTATOWE, PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, PROIJEKTY ZABEZPIECZENIA I
ODWODNIENIA WYKOPU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT. POWYZSZE OPRACOWANIA
WINNY BYC PRZYGOTOWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJACE WYMAGANE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE; KOMPLETNE OPRACOWANIA WINNY BYC PRZEDLOZONE DO
AKCEPTACIT INZYNIEROWI KONTRAKTU. PROCES PRZYGOTOWANIA POWYZS,ZYCH
OPRACOWAN NIE MOZE MIEC WPLYWU NA HARMONOGRAM PROWADZENIA ROBOT.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT,, WYKONAWCA ZAPOZNA SIE Z DOKUMENTACIA,
OCENI JEJ CZYTELNOSC, SPOJNOSC (DOKUMENTACIA ROZUMIANA JAKO tACZNA
CALOSC : OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE POWIAZANE Z ROBOTAMI,
KARTY URZADZEN), JEJ WZAJEMNE SKOORDYNOWANIE, A O WSZELKICH
ZAUWAZONYCH UWAGACH POWIADOMI NADZOR AUTORSKI. NIE WOLNO
ROZPOCZYNAC ZADNYCH PRAC PRZED  ZAPOZNANIEM SIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI. ZGLOSZENIE ROZBIEZNOSCI W TRAKCIE LUB PO WYKONANIU
ELEMENTU NIE BEDZIE UZNAWANE JAKO WPLYWAJACE NA KOSZT I TERMIN
REALIZACII.

RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA I TERENU PODANE SA ORIENTACYINIE. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT NALEZY DOKONAC I NIWELACJI W CELU
USTALENIA  RZECZYWISTYCH RZEDNYCH. W  PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK
ROZBIEZNOSCI W STOSUNKU DO GLEBOKOSCI PRZYJETYCH W NINIEJSZYM
PROJEKCIE NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI UPEWNIC SIE, CZY NIE
MA KOLIZJI UZBROJENIA ISTNIEJACEGO Z PROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA. ]

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH, W KTORYCH W DOKUMENTACII WSKAZANO NA
KONIECZNOSC WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH LUB
WYKONAWCZYCH DO AKCEPTACJI BIURA PROJEKTOW I ZAMAWIAJACEGO (NIE
MYLIC Z DOKUMENTACIJA WYKONAWCZA BIURA PROJEKTOW), A TAKZE W
TYCH, W KTORYCH ZGODNIE Z DOSWIADCZENIEM 1 WIEDZA TECHNICZNA
WYKONAWCY WYKONANIE I UZGODNIENIE TAKIEJ DOKUMENTACII JEST NIEZBEDNE,
PRZEDLOZY ON JA DO UZGODNIENIA BEZ WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY
DECYZJA BIURA PROJEKTOW NIE MOGLA SKUTKOWAC OPOZNIENIEM W SKtADANIU
ZAMOWIEN I PROWADZENIU ROBOT. )
WSZYSTKIE KONSTRUKCJE STALOWE WRAZ Z POD-KONSTRUKCIJAMI POWINNY BYC
WYKONANE ZGODNIE Z NORMA PN-B-06200, NA PODSTAWIE KTORE]J RYSUNKI
WARSZTATOWE OPRACOWUIJE WYKONAWCA. RYSUNKI WYKONAWCA SPORZADZA
ZGODNIE Z PN-B-010407 I PN-ISO 5261 I PN-ISO 5261/AK.

RYSUNKI WARSZTATOWE OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE AKCEPTUJE PROJEKTANT
PRZED SKIEROWANIEM DO PRODUKCII, (AKCEPTACIJA DOTYCZY WYLACZNIE
ZGODNOSCI PRZYJETYCH ROZWIAZAN Z ZALOZENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).

RYSUNKI WARSZTATOWE OBEIMUJA;

«  RYSUNKI ELEMENTOW KONSTRUKCII,

e WYKAZY STALI I tACZNIKOW (WRAZ Z POD-KONSTRUKCIA)

« RYSUNKI ZESTAWIENIOWE (SCHEMATY MONTAZOWE) I NIEZBEDNE
SZCZEGOLY POLACZEN MONTAZOWYCH,

«  WYKAZY ELEMENTOW.

« OBLICZENIA POLACZEN ELEMENTOW WYKONYWANE SA tACZNIE Z RYSUNKAMI
WARSZTATOWYML.
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WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACII POWSTAJACYCH PODCZAS PRAC
ODPADOW I UWZGLEDNIAJC POWYZSZE W SWOJE] OFERCIE.

WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC STOSOWNA DOKUMENTACIE
POWYKONAWCZA ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM CZESCI INSTALACYINE] 1
OBLICZEN POWYKONAWCZYCH UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOJE] OFERCIE.
WSZELKIE USZKODZENIA OBIEKTU WYNIKLE Z WINY WYKONAWCY PODCZAS
PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
USUNAC NA WEASNY KOSZT.

WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT W OBSZARZE ZAGROZENIA
POWODZIA ZOBOWIAZANY JEST DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-
PRAWNEGO ZGODNIE Z USTAWA PRAWO WODNE.

WYKONAWCA PRZED USUNIECIEM DRZEW I KRZEWOW UZYSKA DECYZIE

WLASCIWEGO ORGANU, ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 16 KWIETNIA 2004
ROKU O OCHRONIE PRZYRODY.

WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ZE
SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU I

ISTNIEJACYCH LINII NAPOWIETRZNYCH WYSOKIEGO I SREDNIEGO
NAPIECIA!!
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VII. Opis techniczny

A. Projekt zagospodarowania terenu dziatki

1.Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno - budowlane oraz zatwierdzone

przez Inwestora i Lidera zalecenia techniczne i rozwigzania projektowe;

1.2. Decyzja nr 663/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku;

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz.U. 2013 poz. 1129;

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. Nr 130, poz.1389;

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami Dz. U. poz.
1422 z 2015r.;

1.6. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2015 poz. 1554;

1.7. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. poz. 290 z 2016r.;

1.8. Polskie Normy;

1.9. Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym
projekcie zwigzane w szczegdlnosci z procesem budowlanym oraz pracami w obszarze
linii wysokiego napiecia i infrastruktury technicznej i przeciwpowodziowej;

1.10. Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych;

1.11. PN-EN 1176-1:2009 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 1:
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan;

1.12. PN-EN 1176-6:2009 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czes$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych;

1.13. PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji;

1.14. PN-EN 1176-10:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 10:
Catkowicie obudowany sprzet do zabaw;

1.15. PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku;

1.16. Sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo-wodnych dla projektu budowy parku
wspoélnotowego Slezanski Mamut we Wroctawiu podtoza z pazdziernika 2015 roku
autorstwa inz. Wtodzimierza Kabaty;

1.17. PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;

1.18. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

1.19. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

1.20. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe;

1.21. PN-80/B-02010 +Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem;

1.22. PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Projektowanie
konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe;

1.23. PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne;

1.24. PN-EN 390 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki;

1.25. PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. kaczniki trzpieniowe. Wymagania;
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1.26. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

1.27. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy;

1.28. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogodlne
wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy;

1.29. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi;

1.30. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego;

1.31. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych;

1.32. PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci;

1.33. Zgoda Tadeusza Tellera twércy rzezb na ich przeniesienie na teren Parku Mamuta
z dnia 26 maja 2017 roku;

1.34. Doradztwo techniczne i wspodtpraca w zakresie opracowania kart wyposazenia
parku SIK polski Monika Ceglarek;

1.35. Opinia Jednostki Szkoleniowo-Inspekcyjnej KEMA Robert Maciejczyk ul.
Miedzyleska 2-4, 50-514 Wroctaw spetnienia wymagan norm grupy EN 1176 przez
wyposazenie parku.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajacych zgodnos¢

planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek

dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku

stosowania wymogéw okreslonych Polskim Prawem.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest: PROJKET WYKONAWCZY DLA ETAPU 1
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE
WROCLAWIU w ramach zadania pod nazwa: "PARK WSPOLNOTOWY
SLEZANSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU, KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZACE]J, WSPOLTWORZONA
PRZEZ UZYTKOWNIKOW'", Dz. Nr 1/3, 76, 103, AM-6, obreb Oporéw, 144/2,
128, AM-5, obreb Oporéw i 3/1, AM-34, obreb Grabiszyn, w ramach
WROCLAWSKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2014.

PODSTAWOWYM CELEM PLANOWANEJ INWESTYCJI JEST UDOSTEPNIENIE
TERENU ZIELENI Z DOSTOSOWANIE ZAGOSPODAROWANIA DO AKTUALNYCH
POTRZEB INWESTORA I PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH ZE
SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA.

Realizacja ETAPU 1 inwestycji zostata podzielona na dwa zadania technologiczne
obejmujace mozliwosci finansowe Inwestora:

e ZADANIE 1 obejmujace w szczegdlnosci oczyszczenie terenu, demontaz
fragmentéw ogrodzen stalowych, betonowych utylizacja gruzu, $mieci i masy
organicznej z ich utylizacja (zgodnie z zestawieniem elementow
zagospodarowania terenu do rozbiérki i demontazu) wykaszanie chwastéw,
jednorocznych samosiewdéw, wycinki i karczowania (zgodnie z projektem szaty
roslinnej), usuniecia karpin, pielegnacja drzewostanu, demontaz z
przeniesieniem do nowej lokalizacji istniejacych rzezb (4 postaci) z 1975 roku
art. T. Tellera RODZINA I ZADUMANA S,LEZANKA z granitowych gtazéw,
stojacych obecnie przy Sciezce na watach Slezy wraz z wykonaniem nowych
fundamentow i pracami konserwatorskimi przy rzezbach oraz demontaz 6
nieczynnych stupéw energetycznych z przeniesieniem budek legowych na
starodrzew;
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e ZADANIE 2 obejmujace w szczegdlnosci budowe czterech rodzajow nawierzchni
pieszych :

e 0 nawierzchni z miatu kamiennego z obrzezem stalowym ocynkowanym (ozn. Al,
A2, C1),

« 0 nawierzchni z desek tarasowych z modrzewia syberyjskiego (ozn. nr 03 i 04)
» 0 nawierzchni zwirowej (ozn. nr P1, P2, P3)
« 0 nawierzchni ze zrebkéw drewnianych CUSIONFALL grubosci 20 cm (ozn. nr P4)
« 0 nawierzchni z piasku grubosci 50 cm (ozn. nr P5)
Nawierzchnie zwirowe placéw zabaw zaprojektowano w trzech grubosciach:

* P1 - 40 cm zwiru, plac zabaw (czesc 1)
* P2 — 20 cm zwiru, plac zabaw (czes$¢ 2 i 4)
* P3 - 30 cm zwiru, CROSSMUT

wraz z rozplantowaniem wzdtuz wszystkich wykonanych $ciezek humusu grubosci 15cm
w pasie szerokosci po 2 metry po obu stronach $ciezek z obsianiem trawg,
nasadzeniami zgodnie z projektem szaty roslinnej, dostawa i montazem 2 totemodw
informacyjnych, 2 tablic informacyjno-porzadkowych parku i 12 stupkéw drogowych
ZANO VALID 01.088 lub rownowaznych oraz budowg sitowni terenowej CROSSMUT z
nawierzchnig z miekka P3 ze zwiru ptukanego frakcji 4/6, obejmujaca dostawe i montaz
urzadzen S2, S3, S4 i S5, tawki i tablicy z regulaminem sitowni oraz budowg 3
przystankow drewnianych z siedziskami W2, W3 i W4 oraz 1 $ciezki drewnianej W1, a
takze placu zabaw z nawierzchnig z miekkg P1 i P2 ze zwiru ptukanego frakcji 4/6
obejmujacego dostawe i montaz urzadzen Z4, Z5, Z6, Z7, Z8 i tablicy z regulaminem
placu zabaw i P4, zgodnie z zakresem przedstawionym w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu;

Teren nadaje sie do wnioskowanej przebudowy z uwagi na dostosowanie w 2017 roku
linii_ wysokiego napiecia _do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i warunkami

uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A. Dodatkowo projekt nie obejmuje zadnych prac
w_zakresie infrastruktury technicznej.

WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT W OBSZARZE ZAGROZENIA
POWODZIA ZOBOWIAZANY JEST DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNO-
PRAWNEGO ZGODNIE Z USTAWA PRAWO WODNE.

3. Podstawowe dane

Nazwa :

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Bukowskiego;

Adres:

ul. Bukowskiego, Dz. Nr 1/3, 76, 103, AM-6, obreb Oporéw, 144/2, 128, AM-5, obreb
Oporéw i 3/1, AM-34, obreb Grabiszyn;

Inwestor:

Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw;

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy teren zieleni, znajduje sie w potudniowej czeséci miasta pomiedzy ulicami
Solskiego, Bukowskiego i Alejq Piastow. Zajmuje pas terendéw zalewowych w korytarzu
ekologicznym rzeki Slezy.

Obszar inwestycji stanowig pozostatosci po ogrodach dziatkowych wraz z elementami
dawnej infrastruktury.
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Istniejgce na terenie Sciezki majg nawierzchnie ziemna i w duzej czesci nie nadajg sie
do dalszej eksploatacji. Projekt przewiduje ich docelowg likwidacje w miejsce nowego
uktadu pieszego.

Pozostatg czes$¢ terenu stanowig tereny zieleni - trawniki z grupami krzewodw i drzew.
Dostep do drogi publicznej dla projektowanej inwestycji nie ulega zmianie. Teren
obstugiwany jest poprzez istniejgce dojscia z granicznych ulic.

"Uwarunkowania przestrzenne : W pierwszym Generalnym planie zabudowy
Wroctawia z 1924 roku, Slezanski waterfront zostat zaprojektowany jako zielona o$
krajobrazowa, taczaca ze sobg podmiejskie osiedla willowe Wroctawia. Druga wojna
Swiatowa dopisata do niego wiasny scenariusz. W rejonie Oporowa, przy obecnej petli
tramwajowej, pojawito sie najpierw wysypisko gruzu pochodzacego z prac
rozbiérkowych, a nastepnie zostato ono uformowane (w latach 1968-1970), zeby na
jego szczycie zlokalizowa¢ mogity ponad 600 Zotnierzy polegtych na terenie Dolnego
Slaska. Na samym koncu wzniesiono tu dwie smukte betonowe $ciany wysokie na 23 m
(proj. tucja Skomorowska, 1979 r.), niczym dwa skrzydia husarskie. Spod tego
Pomnika Zotnierzy Wojska Polskiego rozciaga sie rozlegty widok na potudnie, na
nadrzeczne oporowskie tgki oraz oddalony masyw Slezy. Od strony pdétnocnej wzgérze
graniczy z parkiem Grabiszynskim i szkotkg golfa, dalej za$ sasiaduje z jedng z
najwiekszych wroctawskich nekropolii.

Uwarunkowania przyrodnicze: Strategia rozwoju miasta, zapisana w Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Wroctawia z 2010 roku
nie dostrzega w Slezanskim waterfroncie podobnego potencjatu, jaki przypisywano mu
przed wojng. Zakwalifikowano go do ,terenéw wielkoobszarowych” w ramach
~Obszarow o wiodacej funkcji przyrodniczej”, ktére mozna uznal za odpowiednik
podstawowego uktadu zielonej infrastruktury. Ow niemal ciagty pas zieleni, jaki
towarzyszy Slezie, taczy ze sobg cztery wieksze zespoty parkowe:

- partynicki z torem wyscigéw konnych,

- grabiszynsko-oporowski z parkiem Mamuta i parkiem Grabiszynskim,
- nowodworski z parkiem Tysigclecia oraz

- kozanowski z lasem Pilczyckim, nalezgcym do sieci Natura 2000.

Uwarunkowania kulturowe: Korytarz rzeki Slezy jest na catej dtugoéci gesto usiany
stanowiskami archeologicznymi. Najwazniejsze z nich, to miejsca odkrycia skarbu
bursztynowego na Partynicach (1,5 tony materialu z I wieku p.n.e.). Inne, jak
oporowskie znaleziska szczatkow mamutéw oraz sladow cztowieka neandertalskiego,
potwierdzajg role Slezy jako istotnej osi kulturowej Slaska. Wspomniany szlak pamieci
historycznej znajduje dodatkowe uzasadnienie w programie parku Tysigclecia oraz
bliskosci grabiszynskiej nekropolii. Po stronie oporowskiej ma ona niebawem zyskac
swodj odpowiednik w postaci cmentarza komunalnego, planowanego przy ul. Avicenny.
To szczegdlne potozenie w krajobrazie kulturowym miasta oraz odkrycia paleologiczne z
lat 1992-1994, staly sie inspiracjq dla koncepcji parku Mamuta".!

Uwarunkowania infrastrukturalne: Teren objety opracowaniem znajduje sie w
bezposrednim sasiedztwie infrastruktury nadziemnej i podziemnej. W skifad
infrastruktury nadziemnej wchodzg sieci elektroenergetyczne wysokiego i $redniego

Stojak, M., Drapella-Hermansdorfer, A. (2015). Koncepcja projektowa Parku wspélnotowego Slezariski Mamut
- przestrzen aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczacej, wspottworzona przez uzytkownikéw, s.
5-8. Wroctaw.
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napiecia. Podziemng infrastrukture tworzg kolektor sanitarny Sleza (1800mm), kanaty
deszczowe i kanaty sanitarne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Rozwigzania architektoniczno - przestrzenne

Zagospodarowanie terenu ulega zmianie.

Zakres inwestycji objetej opracowaniem obejmuje zmiane zagospodarowania terenu
poprzez wykonanie nowego uktadu Sciezek, placow, zieleni i wyposazenia parku, przy
jednoczesnej likwidacji czesci istniejacych przedeptow.

DLA DZIALEK NR 1/3 AM-6i 144/2 AM-5 UZYSKANO DECYZJE O WYLACZENIU
Z PRODUKCII ROLNEJ GRUNTU O POWIERZCHNI 5,1808ha.

Dla dziatki nr 3/1 AM-34 uzyskanie decyzji o wytaczeniu z produkcji rolnej gruntu nie
jest wymagane zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych
i leSnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.).

DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI UZYSKANO ZWOLNIENIE Z ZAKAZOW
OKRESLONYCH W ART. 88N UST. 1 PKT 3, 41 5 ORAZ 88L UST 1 USTAWY Z
DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU PRAWO WODNE, ZGODNIE Z DECYZJA MARSZALKA

WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO NR nr 1585.12.2015 MWD 2z dnia
11.12.2015r. I DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
WE WROCLAWIU NR Z2U/7101/8/3/17 z dnia 02.02.2017r.

NA ETAPIE REALIZACJI PRAC I UZYTKOWANIA PARKU NALEZY STOSQWAé SIE
DO WYTYCZNYCH TAURON DYSTRYBUCIA S.A. 1 SZCZEGOLOWYCH

WARUNKOW OKRESLONYCH W OPINII NR TD/OWR/OMI/2016-10-21 TAURON
DYSTRYBUCIA S.A. Z DNIA 21.10.2016R.

Podstawowymi celami realizacji projektu sg :

o udostepnienie terenu wraz z jego uporzadkowaniem oraz uczytelnieniem stref
wejsciowych i potgczen z osiedlem,

o ekspozycja pozostatych waloréw przyrodniczych pozostatosci paleomeandrow
rzeki Slezy i warunkdw przyrodniczych wraz z ochrong bioréznorodnosci
terenu,

o wzbogacenie oferty wypoczynku i rekreacji czynnej i biernej w przestrzeni
publicznej dla mieszkancow okolicznej zabudowy mieszkaniowej;

Niniejszy projekt spowodowany jest koniecznoscia dostosowania istniejgcych
gruntowych ciggdéw pieszych i zagospodarowania terenu oraz ich geometrii i rzednych
do warunkéw wzgledem istniejacych rzeczywistych rzednych wysokosciowych ciggow
pieszych i placow wraz z poprawgq estetyki i wyposazenia zagospodarowania terenu
zieleni.

Zmiany materialowe majg spowodowac réwniez wiekszg estetyke i funkcjonalnosg,
tworzac nowy uktad kompozycyjny zagospodarowanego terenu, obejmujacy od ulicy
Solskiego strefe wejsciowq zachodnig, strefe sadéw w centralnej czesci parku, pas
izolacyjny od potudnia od osiedla, polany mamuta i motyli w centralnej i wschodniej
czesci terenu wraz z infrastrukturg i wyposazeniem parku.

Prace dla ETAPU 1 obejmujg w szczegdlnosci zgodnie z czescig rysunkowa i opisowg
wraz z zestawieniami i kartami urzadzen:
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o Projekt zagospodarowania terenu w zakresie ukfadu i nawierzchni $ciezek
pieszych;

o Projekt uksztattowania terenu =z jego niwelacjg i pielegnacji wraz z
nasadzeniami zieleni;

o Projekt montazu i budowy elementéw wyposazenia terenu ze szczegdlnym
uwzglednieniem zabawki Mamut i relokacja z pracami konserwatorskimi rzezb
Pana T. Tellera;

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujace rodzaje nawierzchni:

« Nawierzchnia zwirowa w obrebie sitowni terenowej i placu zabaw, ktérg nalezy
wykonaé¢ z warstwy zwiru ptukanego o niewielkim rozrzucie frakcji 4/8mm mm lub
6/16mm réwnoziarnistego nie dajacego sie zagesci¢ i bez frakcji pylastych grubosci
20cm, 30cm i 40 cm; pod zwirem geowtdknina separacyjna dla unikniecia mieszania sie
warstw, a ponizej geowitdkniny warstwa odsgczajacq z piachu gruboziarnistego lub
zwiru 0/16mm grubosci 8cm. Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym
ocynkowanym wysokosci 20cm o fazowanych i wyoblonych krawedziach zakotwionym
do stopek betonowych szpilkami stalowymi dtugosci 50cm co 1,5m.

« Nawierzchnia zrebkowa CushionFall lub réwnowazna w obrebie placu zabaw
ktéra nalezy wykonac ze zmiekczonych technologicznie zrebkéw drewnianych w kolorze
naturalnego drewna (przyktadowa fotografia nawierzchni ponizej). Projektowana
nawierzchnia jest bezpieczna i amortyzujgca upadki chronigc przed urazami. Warstwa
uzytkowa oczyszczona jest z zanieczyszczen statych i organicznych, barwiona za
pomocg nietoksycznych, naturalnych barwnikéw. Jest w przepuszczalna dla wody i
dostepna dla przejazdu wozkiem dzieciecym i inwalidzkim.

« Nawierzchnia ciagow pieszych, zgodnie z punktem 5.2. Obstuga komunikacyjna

« Nawierzchnia drewniana sciezek dla ruchu pieszego, przystankdw i pomostéw z
desek o grubosci 40m i szerokosci 140mm (doradca techniczny Jan Stozek 607 637
816). Elementy narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢
preparatami chronigcymi materiat przed dziataniem wilgoci oraz promieniowania UV
oraz ponawiaé zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi producenta produktu.
Nawierzchnie drewniane nalezy konserwowaé. Powyzsze zabezpieczenie dwa razy do
roku wiosng i wczesng jesienig w okresie gwarancji umownej na roboty lezy w gestii
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Wykonawcy (wraz z nieodptatnym pierwszym serwisem po roku od odbioru wszystkich
elementéw), a po jej zakonczeniu w gestii wiasciciela lub zarzadcy obiektu.

Dodatkowo dla od$wiezenia koloru wszystkich nawierzchni drewnianych, po roku
Wykonawca jest zobowigzany nieodptatnie do wykonania odszarzenia koloru
preparatami odszarzajacymi, ktére zmywa sie myjkami ci$nieniowymi. Zabrania sie
pokrywania elementéw powtokami do tego nie przeznaczonymi, posypywania solg zima,
ods$niezania narzedziami mogacymi uszkodzi¢ powtoki ochronne.

« Nawierzchnia trawiasta, ktorg nalezy zatozy¢ z siewu jako uzupetnienie
istniejacych trawnikow w czesciach przedstawionych w projekcie i terendéw wzdtuz
budowanych ciggéw pieszych (pas 2 metréw po obu stronach wykonanej Sciezki). Efekt
dekoracyjny daje on po 4-ech tygodniach od wysiania. Mozliwo$¢ petnego uzytkowania
nieco pézniej. Najlepszym terminem wysiania nasion jest okres od kwietnia do potowy
maja oraz od potowy sierpnia do konca wrzesnia. Grunt, na ktérym zaktadamy nowy
trawnik, w miejscach usuniecia wczesniej rosngcych tam drzew, nalezy przekopac¢ na
gtebokos$¢ min. 25 cm. Obowigzkowo nalezy usuna¢ gruz, resztki wapna murarskiego,
duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nalezy przygotowac¢ warstwe
urodzajnej gleby, o optymalnej grubosci co najmniej 10-15cm. Teren wyréownacé i w
razie koniecznosci zastosowac herbicydy (wytacznie w misach w potudniowej zatozenia,
gdzie nie ma mozliwosci rozprzestrzenienia sie herbicydéw na inne rosliny). Nastepnie
caty obszar nalezy nawiez¢ ziemig kompostowa. Optymalny udziat czesci organicznych
wynosi okoto 5% objetosci podtoza, a optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod
trawnik pH: 5.5-6.5 (zbyt niski odczyn spowoduje wzrost mchow, a zbyt wysoki rozwoj
chwastéw dwulisciennych). Nastepnie nalezy caty obszar pod nowy trawnik watowac i
pozostawi¢ na ufozenie sie (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem zalecane jest poruszanie
wierzchniej warstwy gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek.

Nasiona wysiewa sie na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach.
Czynno$¢ tq mozna wykonac recznie, a przy wiekszych powierzchniach siewnikiem
stosujac zawsze metode krzyzowg pojedyncza lub podwdjng. W przypadku dobrego
przygotowania podtoza i optymalnych warunkéw zewnetrznych norma wysiewu wynosi
ok. 30 metrow kwadratowych z 1 kg nasion traw. Nasiona nalezy zasadzi¢ na gtebokos¢
ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona nalezy przykryc ziemig — grabiami lub watujac teren. Do
zaprojektowanych trawnikéow nalezy zastosowal wielogatunkowe i wielo-odmianowe
mieszanki nasion traw, ze wzgledu na zrdznicowane warunki siedliskowe na tym
terenie. Zastosowanie odpowiednio skomponowanej przez specjalistéw mieszanki na
miejsca narazonych na gorsze warunki $rodowiskowe, spowoduje, ze darn tworzona
przez nig bedzie mniej wrazliwa na czynniki stresowe i bedzie w stanie zadarni¢ trwale
podtoze, nawet przy niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych. W skiad tych
mieszanek, oprécz podstawowych gatunkow takich jak zycice i kostrzewy, wchodzg
gatunki szczegdlnie odporne i mato wymagajace, m.in. kostrzewa owcza, kostrzewa
trzcinowata, mietlica pospolita.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano w ETAPIE 1 w szczegdlnosci
nastepujgce wyposazenie, zgodnie z czescig opisowq i rysunkowg projektu:

e ZABAWKE Mamut SIK-HOLZ lub rownowazng o konstrukcji stalowej ocynkowanej
i malowanej proszkowo na RAL 3001, wypetnionej drewnem z desek robiniowych
(projektant dopuszcza zmiane konstrukcji nosnej mamuta na drewniang po uprzednim
przestawieniu projektu wykonawczego i warsztatowo-montazowego konstrukcji i
fundamentowania zabawki),

« SILOWNIA CROSSMUT skfadajaca sie z 4 urzadzen SIK-HOLZ lub réwnowaznych,
e PLAC ZABAW sktadajacy sie z 7 urzadzen SIK-HOLZ lub réwnowaznych,
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« DWA STOJAKI SIK-HOLZ lub réwnowaznych na 4 rowery kazdy,
« DWA TOTEMY INFORMACYINE,

« DWIE TABLICE INFORMACYINE parku ZANO lub rownowazne (wg producenta
fizyczne wymiary tablicy ZANO Simple to 936x1900mm, a rozmiar nadruku to
925x1890mm - przyjmujac spad 2mm daje to wymiary nadruku 927x1892mm - pliki z
trescig nalezy przygotowac w rozdzielczosci 200dpi w formacie TIFF i PDF,

+ TRZY PRZYSTANKI DREWNIANE Z SIEDZISKAMI W2, W3 i W4,
« JEDNA SCIEZKE DREWNIANA W1,

« DWIE RZEZBY (4 postaci) T. Tellera,

¢ NASADZENIA zgodnie z projektem szaty roslinnej;

SZCZEGOLOWY OPIS WARSTW KONSTRUKCYINYCH i WYPOSAZENIA w
URZADZENIA SItOWNI TERENOWEJ CROSSMUT I PLACU ZABAW URZADZEN,
ZNAJDUJE SIE W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU.

ODPROWADZENIE WéD OPADOWYCH Z CIAGOW NA TEREN POPRZEZ SPADEK
POPRZECZNY SCIEZEK.

5.1.1. Zestawienie projektowanych nawierzchni

Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).

Sciezka Al / szeroko$¢ 3m : suma powierzchni - 1590 m2 / dtugos$é 530mb.
Sciezka A2 / szerokos¢ 3m : suma powierzchni - 320 m2 / dlugosé 106mb.
Sciezka C1 / szeroko$¢ 1,5m : suma powierzchni - 50 m2 / dtugosé¢ 33mb.

Nawierzchnia zwirowa placu zabaw / oznaczenie na rysunku nr P1 - 372,15 m2

Nawierzchnia zwirowa placu zabaw / oznaczenie na rysunku nr P2 (dwie czesci placu
zabaw) - 320,90 m2

Nawierzchnia zwirowa sitowni / oznaczenie na rysunku nr P3 — 196,54 m2

Nawierzchnia ze zrebkdéw drewnianych placu zabaw / oznaczenie na rysunku nr P4 -
106,90 m2

Nawierzchnia piaszczysta w piaskownicy / oznaczenie na rysunku nr P5 - 15,60 m2

Obrzeze stalowe wysokosci 20cm, montowane do stopek betonowych szpilkami
stalowymi dtugosci 50cm co 1,5m - 1497 mb.

Sciezka drewniana W1 :

Geowtdknina separacyjna TS 105g/m2 polipropylenowa - 40,93m2
Fundamenty prefabrykowany zelbetowy 15x15x30cm - 122 szt.
Fundamenty prefabrykowany zelbetowy 10x25x30cm - 15 szt.
Fundamenty prefabrykowany zelbetowy 10x40x30cm - 7 szt.
Fundamenty prefabrykowany zelbetowy 10x55x30cm - 3 szt.
Legar dolny drewniany 10x10cm - 140,28 mb.

Legar gorny drewniany 6x10cm - 71,55mb.

Deska 140x40mm z modrzewia syberyjskiego - 306,27 mb.

Przystanek drewniany W2 :
Geowtdknina separacyjna TS 105g/m2 polipropylenowa - 19,72m2
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Fundamenty prefabrykowany zelbetowy 15x15x30cm - 29 szt.
Fundamenty prefabrykowany zelbetowy 10x55x30cm - 3 szt.

Legar dolny drewniany 10x10cm - 34,65 mb.

Legar gorny drewniany 6x10cm - 25,01 mb.

Deska 140x40mm z modrzewia syberyjskiego — 117,40 mb.

Ptyty HPL w kolorze RAL 3001 - 6,48 m2

Stopy fundamentowe Zelbetowe rzezby, beton C20/25, siatka #8 - 3,14m3

Przystanek drewniany W3 :

Geowtdknina separacyjna TS 105g/m2 polipropylenowa - 31,88m2
Fundamenty prefabrykowany zelbetowy 15x15x30cm - 54 sztk.

Legar dolny drewniany 10x10cm - 58,00 mb.

Legar gorny drewniany 6x10cm - 47,49 mb.

Deska 140x40mm z modrzewia syberyjskiego — 284 mb.

Deska 140x19mm z modrzewia syberyjskiego — boki siedzisk - 10,47 mb.
Ptyty HPL w kolorze RAL 3001 - 2,61 m2

Stopy fundamentowe Zzelbetowe rzezby, beton C20/25, siatka #8 - 10,42m3

Przystanek drewniany W4 :

Geowtdknina separacyjna TS 105g/m2 polipropylenowa - 95,23m2
Fundamenty prefabrykowany zelbetowy 15x15x30cm - 104 sztk.
Fundamenty prefabrykowany zelbetowy 15x50x30cm - 6 sztk.

Legar dolny drewniany 10x10cm - 110,10 mb.

Legar gorny drewniany 6x10cm - 97,60 mb.

Deska 140x40mm z modrzewia syberyjskiego - 663,00 mb.

Deska 140x19mm z modrzewia syberyjskiego — boki siedzisk - 14,99 mb.
Ptyty HPL w kolorze RAL 3001 - 3,97 m2

Stopy fundamentowe Zelbetowe rzezby, beton C20/25, siatka #8 - 11,26m3

5.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji

W przedmiotowej sprawie, brak jest przepisow odrebnych wprowadzajacych
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. W zwigzku z czym, w tym przypadku, brak
jest obszaru oddziatywania obiektu w rozumieniu ww. przepisu Prawa budowlanego, tj.
na teren w otoczeniu obiektu, a co za tym idzie, obszar oddziatywania sprowadza sie do
terenu objetego inwestycjq przez fakt, iz ograniczenie w zagospodarowaniu dziatek
dotyczy jedynie dziatki, na ktorej fizycznie zlokalizowana jest planowana inwestycyjna.

Teren zainwestowania nie jest objety zadnym planem miejscowym oraz nie lezy w
obszarze w odniesieniu do ktérego istnieje obowigzek jego sporzadzenia na podstawie
przepiséw odrebnych.

Projektowane roboty polegajq na przebudowie, montazu i remoncie zagospodarowania
terenu zieleni i nie powodujg zmiany zagospodarowania terenu i uzytkowania oraz nie
sq zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko.

5.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejgacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, nie narusza interesu
0s0Ob trzecich oraz nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
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5.1.4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sie:

Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji
- zgodnie z opisem technicznym projektu;

Wykaz istniejacych obiektow

- ulice publiczne Bukowskiego, Solskiego i Aleja Piastdw z ciggami pieszymi,
- wat przeciwpowodziowy

- infrastruktura techniczna,

- Sciezki piesze o nawierzchni gruntowej i trawiastej;

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgca sieci wysokiego napiecia (110kV) i S$redniego napiecia Tauron
Dystrybucja S.A. - zakazuje sie bezwzglednie wykonywania robdt przed
dostosowaniem linii wysokiego napiecia do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i warunkami uzgodnienia z Zarzadca,

- kolektor sanitarny i wat przeciwpowodziowy z infrastrukturg,

- istniejaca infrastruktura techniczna podziemna,

- niewybuchy z okresu II wojny $Swiatowej

- nie zinwentaryzowane i nie naniesione na mape zasadniczg sieci i elementy
infrastruktury technicznej!!!

Wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

- praca w sasiedztwie linii wysokiego i $Sredniego napiecia

- woda gruntowa i wysokie stan wody rzeki Slezy

— roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

System instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegodlnie niebezpiecznych
- opracowanie planu bioz

- przed przystgpieniem do w/w robdt przeszkolenie bezposrednio przez kierownika
budowy

Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkdw przy pracy:
» niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
* brak nadzoru,
e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
» tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
» brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
o dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
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» niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

» niewtasciwe usytuowania urzadzen na stanowiskach pracy,

» nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedacego zrédtem zagrozenia,

* niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

e brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

e brak srodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

e brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

* niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materiatow zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametrow. technicznych;

e wady materiatowe czynnika materialnego

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

* niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywaé¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ s$rodkdéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na
danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikédw tych $rodkédw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania
sie tymi $rodkami.

Charakter i stopien skomplikowania obiektu i robét budowlanych

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych kierownik budowy JEST
ZOBOWIAZANY do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa I Ochrony
Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z
pézniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z p6zniejszymi
zmianami).

UWAGI

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowiazujacych przepiséw BHP,
majac przede wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam
gdzie jest potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

PRACE ZIEMNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J W OBSZARZE
ZAGESZCZENIA ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURALNYCH, NALEZY
PROWADZIC W ZNACZACEJ WIEKSZOSCI RECZNIE Z UWAGI NA MOZLIWOSC
WYSTAPIENIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH I NIE NANIESIONYCH NA MAPE
CZYNNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WEASNY KOSZT PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH PRZEBUDOWYWANYCH FRAGMENTOW ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ NAPRAW WYNIKAJACYCH Z USZKODZEN
ISTNIEJACE] SUBSTANCII BUDOWLANE] I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ].

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje
peilna technologia wykonania robét i zastosowania produktow przewidziana
przez producenta w porozumieniu z Inwestorem, Doradcami Technicznymi,

Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

5.1.5. Informacja o nieistotnych odstepstwach
Nieistothe odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunkow pozwolenia na budowe, ktére nie wymagaja decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe i sa dopuszczalne:

5.1. 5 1. Zmiany w zakresie objetym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:
dopuszcza tolerancje wymiarowg remontowanych $ciezek do +£1,00 metra
zmiana ilosci i lokalizacji elementéw wyposazenia parku i nasadzen,

zmiana geometrii pomostéw, przystankow i siedzisk,

zmiana geometrii skarp i nasypow Sciezek oraz uksztattowania terenu;

5.1.5.2. Zmiana charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego:
nie dotyczy;

5.1.5.3. Zmiana niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewnhiajace uzytkowanie terenu zgodne z przeznaczeniem:

zmiana materiatdw i technologii,
- dodatkowe doposazenie parku w elementy matej architektury i nasadzenia;
Wszystkie opisane nieistotne odstgpienia i inne odstgpienia wg Prawa Budowlanego art.
36a ust. 5 sg dopuszczalne, gdy nie wymagajg uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi. W/w odstgpienia moga by¢
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wykonane przez autora projektu lub uprawnionego projektanta upowaznionego przez
autora i by¢ zgodne z przepisami. Ewentualne zmiany dotyczace technologii i
wykonawstwa, funkcji i wykonczenia obiektu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru,
Liderem i reprezentantem nadzoru autorskiego. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadow statych
Nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej

ISTNIEJACE WARUNKI TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] NIE ULEGAJA
ZMIANIE.

5.3. Rozwigzania projektowe w zakresie gospodarki drzewostanem i szaty
roslinnej

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM -
WYCINEK DRZEW I KRZEWéW, PRAC PIELEGNACYIJNYCH W DRZEWOSTANIE 1
ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS REALIZACII INWESTYCII ORAZz
ZESTAWIENIA PROJEKTOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO DLA ETAPU 11 2
WRAZ Z WYMAGANIAMI DLA MATERIALU, ZNAJDUJA SIE W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM SZATY ROSLINNEJ.

5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren objety opracowaniem.

5.4. Informacja o uzgodnieniu projektu
Projekt zostato pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez:

. Inwestora i Radg Koordynacyjng Lidera
. PSG Sp. z o.0.

. MKZ

. MPWIKA S.A.

. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
. DZMIUW

. MWD

. Wydziatem Srodowiska i Rolnictwa UM
. Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

. Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu
. ORANGE POLSKA S.A.

. Zarzadem Zieleni Miejskiej

. RZGW

. WA UM Wroctawia

Wykonawca zoobowigzany jest stosowac sie podczas wykonywanych robét do
warunkow powyzszych uzgodnien znajdujacych sie w projekcie budowanym.

5.5. Sposdb zapewnienia dostepu osobom niepelnosprawnym
Obecnie teren umozliwia dostep dla oséb niepetnosprawnych.

5.6. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych
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5.7. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
W przedmiotowej sprawie dotyczacej przebudowy zagospodarowania terenu zieleni przy

ul. Bukowskiego we Wroctawiu Dz. Nr 1/3, 76, 103, AM-6, obreb Opordéw, 144/2, 128,
AM-5, obreb Opordéw i 3/1, AM-34, obreb Grabiszyn, brak jest przepiséw odrebnych
wprowadzajacych ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w otoczeniu obiektu
budowlanego. W zwigzku z czym, w tym przypadku, brak jest obszaru oddziatywania
obiektu w rozumieniu ww. przepisu Prawa budowlanego, tj. na teren w otoczeniu
obiektu, a co za tym idzie, obszar oddziatywania sprowadza sie do terenu objetego
inwestycja przez fakt, iz ograniczenie w zagospodarowaniu dziatek dotyczy jedynie
terenu, na ktorym fizycznie zlokalizowana jest planowana inwestycyjna.

5.8. Uwagi koncowe

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych
okreslonych w artykule 5 ustep 1 punkt 1 Prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

Probki kolorystyczne wszystkich materiatdw muszg by¢ przedstawione do akceptacji
projektanta.

Dla stosowanych materiatdw nalezy uwzgledni¢ szczegdlne warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t, wymagane przez producenta.

Przed przystagpieniem do prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ czy
parametry co do ktorych s okreslone minimalne wymogi wymiarowe, zostana
spetnione po zakonczeniu robot, np. kat nachylenia rampy wynoszacy do 6% i
brak progu w nawierzchni pieszej.

Zaktada sie, ze pofgczenia réznych technologii, systeméw, rozwigzan rdéznych
wykonawcéw zostang rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspdlne, spdjne
rozwigzania, akceptowane przez wszystkie strony, przed przystgpieniem do realizacji.
Zaktada sie, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich
prac, ktére nie znajdujq sie w zakresie ich opracowania, a maja wptyw na wykonanie
zadania.

Zaktada sie, ze wszelkie prace beda skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami
Polskiego Prawa, Polskich Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do
przestrzegania Norm obliguje sie wszystkich oferentéw), BHP, praktyki budowlanej,
lokalnymi — krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiatéw
budowlanych, wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantéw. Wszystkie
proponowane systemy i rozwigzania musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane tak by metale nie tolerujgce sie byly
oddzielone materiatem zabezpieczajgcym przed korozjgq elektrolityczng ( farba lub inna
cienka powtoka generalnie nie bedgq uwazane za mozliwe do zastosowania w tym celu.
Zaden z materiatdw stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach
wykonczeniowych nie moze by¢ podatny na atak szkodnikéw lub roslin / grzybow.
Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
projektu czesci konstrukcji i drogowej, producenta uszczelnien i materiatow
wykonczeniowych rozwazanej powierzchni, wediug rozwigzan systemowych elementu i
zasadami wiedzy technicznej. Rozktad dylatacji technicznych poziomych i pionowych
powinien zaproponowac¢ i umiesci¢ w rysunkach warsztatowych Wykonawca, co
powinien uwzgledni¢ jako prace do wykonania w swojej ofercie.
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Wykonczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzglednia¢ przewidziane przez
konstruktorow ruchy czesci po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia,
uszczelnienia, pokrycia izolacjg, etc. Materiat wykonczeniowy dylatacji musi by¢
przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchdw.

Nalezy zapewnié ciggtos¢ rozwigzania dylatacji oraz uwzglednié¢ potaczenia wykonczen
dylatacji przechodzacych przez posadzki. Dylatacje elementéw podstawowych,
podkfaddéw i dylatacje warstw wykonczeniowych muszg sie pokrywac.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét z podwykonawcami, zaréwno z
podwykonawcami gtdwnego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi
bezposrednio przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robot w czystosci, usuwania
wszelkich zbednych materiatéw oraz wywozenia $mieci w miare ich gromadzenia sie na
terenie robét. Nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzonych powierzchni,
zagospodarowania terenu i innych zniszczonych podczas budowy elementow.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejacych elementéw wykonczenia
budynku na calym terenie robdt i zobowigzany jest do wykonania wszelkich
niezbednych napraw czesSci wykonczenia budynku uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych
robét, wigcznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcdéw, oraz ponadto, do
doprowadzenia do porzadku wszystkich urzadzen sanitarnych, usuniecia wszystkich
peknie¢ i uszkodzen powierzchni i pozostawienia catego terenu robdt w nalezytym
stanie umozliwiajgcym natychmiastowe jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Bezwzglednie projekt architektoniczny, nalezy rozpatrywaé tacznie 2z
projektami branzowymi.

A.1. ARCHITEKTURA
1. Rozwiazania architektoniczno-budowlane i materiatowe

1.1. ZABAWKA MAMUT

Zaprojektowano zabawke Mamut o konstrukcji stalowej, wypetnionej drewnem z desek
robiniowych, o dwoch metodach deskowania:

- deskowanie petne, nogi i grzbiet mamuta, kolor ciemna czerwien RAL 3001.

- deskowanie azurowe, deski 8x4 cm w rozstawie max. 8 cm. Niedopuszczalne jest
stosowanie przerw mniejszych niz 2,5 cm ze wzgledu na ewentualne zakleszczenie
palcow. Nalezy zastosowa¢ deskowanie pionowe na odcinkach zaznaczonych na
rysunkach ze wzgledu na uniemozliwienie wspinania sie po konstrukcji zabawki.
Deskowanie w naturalnym kolorze drewna, o cieptym tonie wpadajagcym w odcien zétty.

Do zabawki nalezy zapewnié¢ wyjscia z dwoch stron o minimalnej, szerokosci przejscia
fi=50 cm. Zaprojektowano trzy wyjscia:
Bltyt zabawki: podest miedzy tylnymi nogami, wejscie po drabinie linowej na wys.
3.20m
Bprzéd zabawki: wejscie po drabinie drewnianej na podest miedzy przednimi
nogami na wys. 2.0 m
Blbok zabawki: wejscie na podest miedzy przednimi nogami otworem w bocznej
$cianie o fi=50 cm na wys. 2.0

Dodatkowo zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne przez zjezdzalnie rurowe o
$rednicy fi=70 cm. Do wyjscia ewakuacyjnego nalezy zapewnic¢ droge nie dtuzsza niz 10
m.
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Rozstaw szczebli drabiny musi mie¢ min. 23 cm w Swietle szczebli ze wzgledu na ryzyko
zakleszczenia glowy. Ta wysokos$¢ zastosowano powyzej 60 cm od podtoza drabiny. W
przypadku jezeli podstawa drabiny lezy na podescie w okolicach wejscia innej drabiny
lub jej konca, odstep miedzy szczeblami musi wynosi¢ 23 cm na catej jej dtugosci.
Wysokos$¢ miedzy podestami wewnetrznymi, gdzie jest ryzyko upadku z drabiny z
podestu na podest — wysokos$¢ podestéow max 1m. Jezeli wyzej na podescie musi zostac
zastosowana nawierzchnia bezpieczna, amortyzujgca upadek. Siatki gorne (pow. 3 m
wysokosci) powinny mieé geste oczka o max. Przeswicie fi=13 cm Zjezdzalnia typ 1 wg
polskiej normy, diugos¢ czesci wyjsciowej powyzej 50 cm, dla kata nachylenia pow.
Zjazdowej 40 stopni. Wysokos$¢ czesci wyjsciowej 30 cm od poziomu terenu. Czesc
wyjsciowa wyprofilowana, zaokraglona (r 50 mm), podgieta o kat 100 stopni i
zamocowana do podfoza. Nalezy zastosowac bandy zabezpieczajgce strefe wyjsciowg na
wysokos$¢ 15 cm, krawedzie wyoblié.

1.1.1. Wytyczne materiatowe - lazura do drewna MAMUTA i pozostatych urzadzen

zabawowych
ZAPROJKETOWANO SPECJALISTYCZNE MALOWANIE DREWNA NA ZEWNATRZ,

ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV I DZIALANIE CZYNNIK_OW ATMOSFERYCZNYCH,
WODOROZCIENCZALNE - SZYBKO SCHNACE ORAZ MOZLIWE DO NAKtEADANIA
PEDZLEM, WALKIEM LUB NATRYSKIEM.

LAZURA Do DREWNA do pomalowania drewna zabawek stosowania na zewnatrz, ktora
faczy w sobie zalety niezawodnej, oddychajacej, bazujacej na oleju powtoki do drewna
o wiasciwosciach niewrazliwych na brud i rozpuszczalnych w wodzie.

Wartos$¢ graniczna UE: 130g/1 (2010).

LAZURA DO DREWNA zawiera maksymalnie 38g/1 VOC.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE:

Wiskoza 25+/-4 sek., 4 mm kubek, DIN 533!

Specyficzny ciezar/ gestos¢ 1,05-1,35 g/cm?

Nieznaczny zapach - po wyschnieciu bezzapachowy.

Temperatura zaptonu: nie zapalajacy sie (bez oznakowania zgodnie z przepisami UE)

Wiasciwosci lazury bazujgq przede wszystkim na zmodyfikowanej technologii olejowej.
Naturalne oleje powinny wnika¢ gieboko w drewno chronigc je od wewnatrz i
zachowujac jego elastycznosé.

Dyspersja polimerowa na bazie zmodyfikowanego oleju powinna chronié
powierzchnie przed wplywami atmosferycznymi i wilgocia.

Pigmenty farby z wysokg wytrzymatoscia na dziatanie UV powinny gwarantowacd
dtugotrwate nasycenie koloréw.

LAZURA DO DREWNA powinna chroni¢ w naturalny sposob byc¢ szczegdlnie odporna na
zuzycie przy zastosowaniu dwdch powitok na nie obrobionym drewnie bez koniecznosci
gruntowania. Dodatkowo powinna by¢ odporna na mechaniczne uszkodzenia
(zadrapania) poprzez powstanie trwate potaczonej powtoki z powierzchnig drewna.
Powifoka powinna oddychac i regulowac wilgotnos¢, nie odrywacd sie i nie tuszczy¢ sie i
wymaga¢ w przypadku renowacji tylko jednej dodatkowej powitoki wyczyszczonej z
brudu powierzchni.

OBROBKA

Przygotowanie:

Powierzchnia podlegajaca obrébce musi by¢ sucha i czysta. Zmy¢ lub zeszlifowac stare
powtoki lakieru, usung¢ resztki farby (koncowy szlif 150-220 ziarnisto$é). Przy
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pozostatych powifokach z otwartymi porami powierzchnie nalezy tylko wyczysci¢ i w
razie potrzeby delikatnie zeszlifowac.

Usung¢ pyt ze szlifowania.

Jezeli jest to mozliwe, w przypadku nie obrabianego drewna przed przymocowaniem
najpierw ze wszystkich stron pomalowac.

Aplikacja:

Przy pomocy watka z mikrofazy z krétkim witosem, miekkiego ptaskiego pedzla,
syntetycznej szczotki lub przy pomocy naktadania natryskowego.

Dobrze wymieszac - nie rozcienczac.

Pierwsze pomalowanie: nanies¢ w duzej ilosci, pociggtymi ruchami oraz pasmami,
ok. 2 godzin pozostawi¢ do wyschniecia (w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
powietrza).

Drugie pomalowanie: tak samo nanosi¢ pociggtymi ruchami oraz pasmami i
pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku jasnych powtok na bardzo ciemnym lub
mocno zwietrzatym podktadzie zalecamy trzy powtoki.

NAJLEPSZA TEMPERATURA OBROBKI:
Pomiedzy 8°C i 35°C.
Malowaé wytacznie nie zamarzniete drewno.

CZAS SCHNIECIA:
Ok. 3-4 godzin, pytosuchy ok. 1 godzina.
Catkowite hartowanie wskrosnie ok. 24 godzin.

KONSERWACIA.:

Lazura do drewna nie wymaga szczegdlnej pielegnacji. Zabrudzenia mogg by¢ usuniete
lub spryskiwane przy uzyciu wody. Uporczywe zielone naloty mozna bez problemu
usunac¢ przy pomocy szczotki.

Przy renowacji z reguly nie jest wymagane szlifowanie - (w zaleznosci od stanu
powierzchni ew. tylko delikatnie zeszlifowa¢, usungé luzne czastki) — i na oczyszczong
powierzchnie nanie$¢ nowg powioke.

ZAWARTOSC:

Ponad 50% ciata state (= pozostajace czesci sktadowe).

Polimer- dyspersja - baza -

Kombinacja z rozpuszczalnych w wodzie i czesci sktadowych ze zmodyfikowanego oleju.
Recyclingowi podlegajg wytacznie pojemniki opréznione z resztek. Nie nalezy wrzucaé
resztek farby do kanalizacji - pozostawi¢ do utwardzenia i wyrzuci¢ do odpaddéw nie
nadajacych sie do powtdrnego przetworzenia. Wieksze ilosci produktu utylizowac
zgodnie z urzedowymi przepisami (EAK - kod odpadéw 080102).

WYDAINOSC NA LITR:
Pierwsze natozenie ok. 15 m? na litr, w zaleznosci od struktury powierzchni (drewno ze
ztobkowang powierzchnig wymaga odpowiednio wiecej materiatu).

LAZURA DO DREWNA - SIK nie zawiera $srodkow konserwujacych i formaldehydow i
dlatego jest odpowiednie zaréwno dla wnetrz/ mieszkania i jego otoczenia.

LAZURA DO DREWNA - nie posiada obowigzku oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem
odnosnie substancji niebezpiecznych i nie oddaje podlegajacych watpliwosciom
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fizjologicznych zwigzkow do $rodowiska. Wyschnieta powtoka jest sprawdzona zgodnie
z DIN 53160 T. 1+2 (odporny na éline i pot) i sprawdzony zgodnie z EURO norma DIN
EN 71 T. 3 (zasada zachowania migracji) = odpowiedni dla zabawek dla dzieci. Prawie
bezzapachowy i po wyschnieciu bez zapachu.

1.1.2. Wytyczne materialowe — drewno Mamuta i pozostatych urzadzen zabawowych

ZAPROJKETOWANO  SPECJALISTYCZNIE PRZYGOTOWANE  MULTIFUNKCIONALNE
KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH Z ROBINII ~WYPRODUKOWANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI DIN EN 1176 1-7.

ZAPROJEKTOWANO ZABAWKI Z DREWNA Z ROBINII W CZEéCI W KOLORZE
ZOLTYM TRANSPARENTNYM I W CZESCI CZERWIENI BURGUNDZKIEJ.

Do konstrukcji i budowy zabawki mamut, sitowni crossmut i placéw zabaw zastosowano
drewno z robinii. Powinno zosta¢ pokryte dwukrotnie lazurg ochronng, ktéra w catosci
rozktada sie biologicznie. Naturalne oleje powinny wnikna¢ gteboko w drewno, chronigc
je i zachowujg elastycznosé.

Wszystkie czesci drewna (drewniane kanty, deski itd.) muszg zosta¢ zaokraglone.
Wykluczone sa ostre narozniki i kanty. Powierzchnie sg nie heblowane, gtadkie i w
kazdym wypadku bezodpryskowe. W przypadku istniejacych rys w drewnie, kanty sg
okrawane. Wilgotnos$¢ drewna do obrébki wynosi ponizej 20%.

Drewniane potaczenia (np. usztywnienia, przedtuzenia lub skrzyzowania belek) sg
ksztattne i mocne. Unika sie zwyklych pofaczen na uderzenie. Cechy konstruktywnej
ochrony drewna znajdujg zastosowanie we wszystkich produktach. Ostre katy pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi nie sg dozwolone, ew. sg one zamkniete drewnianymi
klinami.

Cechy charakterystyczne drewna Robinia
Gestosc¢ (g/cm3) 0,78
Higroskopijnos¢ bardzo niska
Wytrzymatos$c $rednia
Modut sprezystosci (N/mm?2) 16 200
Wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm?2) 150
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (N/mm?2) 164
Wytrzymatos¢ na nacisk (N/mm?2) 86
Wytrzymatosé na $cinanie (N/mm?2) 16
Twardos¢ powierzchni drewna (N/mm?2) 48
Odpornos$c na ztamanie (kJ/ m?2) 110 - 150
Klasa wytrzymatosci 1-2

PROJEKTANT NIE DOPUSZCZA ZMIAN OD PODANYCH POWYZEJ RODZAJU I

WLASCIWOSCI DREWNA DO PROJEKTOWANYCH URZADZEN W PARKU.

DODATKOWE CECHY PROJKETOWANEGO DO ZASTOSOWANIA DREWNA:

- naturalne formy wzrostu,

-bogaty zapas drewna z wyrebu jesiennego/ zimowego z trwatego uprawianego areatu
uprawnego,

- produkty spetniajg wymagania standardu FSC,
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- powierzchnia z usunietq kora i usunietym bielmem drewna, ze wszystkich stron
wygtadzona, wierzchotek zaokraglony i zapieczetowany woskiem pszczelim,

- wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrozenia sq okopcone,

- $rednica stupkéw pomiedzy ok. 14 a 18 cm,

- $rednica belek poprzecznych - ok. 18 cm,

- wsporniki miedzy stupem, a belkg poprzeczng hustawki — srednica ok. 10 cm

- $rednica poreczy ok. 8-10 cm,

- podesty ok. 60x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty
zaokraglone, powierzchnie czotowe oszlifowane

- deski podestu-grube ok. 28 mm, powierzchnia nieheblowana i bez drzazg, kanty
zaokraglone,

- rygiel (Sciana boczna) ok. 40x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich
stron, kanty zaokraglone, powierzchnie czotowe oszlifowane

- boczne deski grube ok. 25mm, powierzchnia heblowana, kanty naturalnie oszlifowane
w formie wzrostu,

- fachowe wykonanie konstrukcyjnych pofaczen: potaczenia ksztattowe i dociskowe
przez sruby zamkowe, ocynkowane M 12,

- deski zesrubowane, ochrona powierzchni srodka taczacego co najmniej ocynkowane
ogniowo, ha zyczenie w stali stopowej,

- deklaracja gwarancji na wytrzymatos¢ materiatu elementéw pod ziemig na 15 lat;

1.1.3. Wytyczne materiatowe - elementy mocujace Mamuta i pozostatych urzadzen

zabawowych
Wszystkie pozycje elementéw drewnianych traktuje sie facznie z elementami

konstrukcyjnymi niezbednymi do konstrukcji, jak $ruby pierscieniowe, bolce, wkrety
umocowujace zamek itd.

Wszystkie elementy mocujace powinny by¢ ocynkowane. Pofgczenia s$rubowe dla
gwintow metrycznych znajdujg sie w otworach nieprzelotowych, ktére sg zamkniete
przy pomocy kapturow nakrywajacych.

1.1.4. Wytyczne materiatowe - liny w kolorze czerwonym Mamuta i pozostatych

urzadzen zabawowych
Wszystkie liny zaprojektowano jako liny ze sztucznego tworzywa rowniez dla siatek.

siatek. Grubos$¢ liny wynosi 16 lub 18 mm. Liny do balansowania skfadajg sie z 3
réwnolegtych lin ze sztucznego tworzywa na state potgczonych ze stalowym wkiladem.
Wszystkie diugosci liny i siatki, nalezy wyprodukowac¢ zgodnie z wymiarami gtéwnymi
powstatymi na miejscu. Dodatkowo powinna zosta¢ uwzgledniona zostaje dlugosé
wbudowania koniecznych elementéw mocujacych (np. srub pierscieniowych),

- 16 mm liny, czterozytowa lina ,Herkules” lub réwnowazna, opleciona jedwabiem
wielowtéknowym PP (polipropylen),

- 18 mm lina, czterozytowa lina ,Herkules” lub réwnowazna, obtozona i zaklejona
jedwabiem wielowtéknowym PP (polipropylen),

- 24 mm lina, szesciozytowa lina ,Herkules” lub réwnowazna, obfozona i zaklejona
jedwabiem wielowtéknowym z rdzeniem widkna potozonym wewnatrz,

- liny projektowane z obtozeniem poliamidowym (PA),

- wplecione potaczenia weztowe,

- roznorodne ocynkowane mozliwosci taczenia lin ze stali stopowej;

1.2. HUSTAWKA ,,ORLE GNIAZDO"
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Urzadzenie SIKMUT-Z7, producent SIK-HOLZ Ilub réwnowazne - hustawka ,Orle
Gniazdo” (projektant nie dopuszcza zamiennikéw o innym wygladzie koszyka o
konstrukcji o drobnych oczkach i gtebokim koszu).

Orlego Gniazda® - to 6bét\eﬁé;§/anyf kosz,ﬁ_ktc.';ry zépe'wnia komfort i wygode dla
niemowlat i dzieci niepetnosprawnych, gdyz bezwtadne rece i nogi nie przelatujg przez
zbyt duze oczka. Ciato dziecka nie ma mozliwosci sie zsungé, jak w przypadku

niedopuszczalnych ponizszych przyktadéw koszy.

1.3. NAWIERZCHNIE DREWNIANE SCIEZEK, SIEDZISK, PRZYSTANKOW I

POMOSTOW

Nawierzchnia drewniana z modrzewia syberyjskiego (kategoria A/B, twardos$¢ 65
[MPa], Ciezar wiasciwy 590 [kg/m3 przy wilgotnosci 12%], Skurcz styczny 7,8 [%],
Skurcz promienisty 3,3 [%], wilgotnos$¢ 18 [%] +/- 2[%], III-IV klasa odpornosci
zgodnie z normg EN 350-2), dla sciezek dla ruchu pieszego, siedzisk, przystankéw i
pomostéw (spetnia wymogi tarasow klasy A.1.) z desek o grubosci 40mm (dopuszcza
sie 32mm) i szerokosci 140mm (doradca techniczny Jan Stozek 607 637 816).

Deski drobno lub gruboryflowane wszystkich podestow, belki i balustrady wykonac¢ z
drewna iglastego z modrzewia syberyjskiego lub lisciastego debowego, twardego,
impregnowanego cisnieniowo - prdézniowo w autoklawie przy uzyciu 2% roztworu
WOLMANIT CX 10 Iub réwnowaznym z dodatkiem PROCOLOR BRAUN 4003 Ilub
rownowaznym w klasie trzeciej - 3kg srodka /metr szescienny drewna.
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deska gt

Dopuszcza sie impregnacje powierzchniowg poprzez dwukrotne olejowanie olejami
OSMO lub KOOPMANS Ilub MOCOPINUS Ilub KORALAN Ilub réwnowaznymi oraz
dwukrotne impregnowanie kolor teak. Dopuszcza sie wykonanie Sciezki z daglezji lub
jesionu lub termo-drewna. W celu uzyskania antyposlizgowej powierzchni
zaprojektowano deski ryflowane.

Podioza pod sciezki i przystanki drewniane powinny by¢ stabilne i réwne.

Po zamontowaniu desek nalezy wykona¢ dodatkowg impregnacje wszystkich elementéw
goérnych bocznych i podwdjng elementédw docinanych ktére zostaty dopasowane do
montazu na budowie.

Nie dopuszcza sie bezposredniego syku elementéw drewnianych z gruntem i wad
drewna obejmujacych w szczegdlnosci seki, pekniecia skurczowe, naciecia oraz brak
licowania elementow i ich falowania. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w
petni zgodne z dokumentacjg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu,
to materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Dopuszcza sie utozenie legaréw zaréwno zgodnie ze spadkiem podtoza (wzdtuz sptywu
wody), jak i prostopadle do spadku podtoza (w poprzek spadku wody) - w tym przypad-
ku dla umozliwienia sptywu wody, dolna pfaszczyzna legaréw posiada przepusty wody
(legary powinny by¢ ryflowane ,od dotu”).

Dopuszcza sie na zastosowanie legarow dla Sciezek i przystankédw z odpornego na
warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego.

deski majg kapinosy

podktadki miedzy kapinosami
zapewniajg suche styki desek
(podktadki: stal nierdz. lub tworz. sztuczne.)

legary DECK-DRY z PVC

Tarasy drewniane klasy A.1. sktadajq sie :

a. deski tarasowe z kapinosami (podtuzne frezy wzdtuz dolnych krawedzi desek),

b. podktadki tacznikowe przykrecane pomiedzy kapinosami desek, wykonane z tworzy-
wa sztucznego PE lub z ze stali nierdzewnej (lub ocynku),

c. legary z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego polipropylen /
polietylen (legary ECO) lub PCV (legary uniepal).

Deski powinny posiada¢ kapinosy (frezy o przekroju pdétokragtym lub trapezowym)
wzdtuz dolnych krawedzi desek, ktére wymuszaja skapywanie wody (ktére na drodze
podciekania wody pod deski, posiadajg przebieg ,,z dotu do goéry”); kapinosy uniemozli-
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wiajg podciekanie wody pod deske i tym samym powstawanie miejsc trwatego zalega-
nia wilgoci pod deskami, tj. w stykach desek z podktadkami, ktére sg zamontowane ,od
dotu”, pomiedzy kapinosami.

Dla cyrkulacji powietrza pod tarasami drewnianymi nalezy uzyska¢ wysokos$¢ co naj-
mniej 75 mm co spowoduje, ze bedzie on posiadat ,,od dotu” stan powietrzno-suchy, tj.
nie bedzie gnit (przy spetnieniu wymogu olejowania tarasu ,,od gory”).

Szczelina pomiedzy deskami o szerokosci 1,0 cm.

Ze wzgledu na specyfike materiatu jakim jest drewno nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukcji przed nagtymi zmianami wilgotnosci. Gwattowne wysuszanie zawilgoconych
elementdw moze doprowadzi¢c do wystgpienia peknie¢ skurczowych ktére sag
zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne pekniecia mogg obustronnie dochodzi¢ do 1/6
grubosci przekroju. W przypadku niepokojacych peknie¢ nalezy skonsultowac sie z
projektantem.

Montaz nawierzchni drewnianych wykonywac¢ na catej powierzchni na geowidkninie,
zgodnie z instrukcjg montazu, tj. m.in. :

- przykreci¢ podktadki tacznikowe do desek od spodu (pomiedzy kapinosami desek) w
odstepach odpowiadajacych odstepom pomiedzy legarami, tj. co ok. 40 - 50 cm,

- za pomocg dystansdow i $ciaqgow ustalac¢ wielkos¢ szczeliny pomiedzy deskami, tj. 6 -7
mm,

- wkretem fi 5,0 mm przykrecac podkfadki (wraz z wczesniej przykreconymi do nich de-
skami) do legaréw w szczelinach pomiedzy deskami.

Wkrety taczace deski z podktadkami dystansowymi - ocynk; wkrety sg wkrecane do de-
sek ,od dotu” ; wkrety pozostajgq w stanie powietrzno-suchym (tj. bez kontaktu z wodga)
i pomimo, ze nie sg wykonane ze stali nierdzewnej uzyskujg trwatos¢ takg samag jak
caty taras drewniany ; ponadto wkrety, ktére nie majg kontaktu z wodq ,nie wchodza”
w reakcje z garbnikami drewna, tj. nie plamig drewna.

Wkrety tqczace podktadki dystansowe z legarami — ocynk, geomet lub stal nierdzewna ;
samo hawiercajace sie TORX, wkrecane sg w szczelinie pomiedzy deskami.

Dodatkowo wszystkie zastosowane $ruby, blachy i taczniki ze stali ocynkowanej nalezy
zabezpieczy¢ przed nieuprawnionym demontazem oraz dodatkowo zabezpieczyc
antykorozyjnie po zamontowaniu.

Wszystkie elementy tgcznikowe zgodne z normg PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane.
taczniki trzpieniowe. Wymagania.

Projektant dopuszcza zmiany tonacji przebarwien drewna zwigzane z dlugotrwatym
dziataniem promieni stonecznych.

Posadowienie przystankow i Sciezek na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych
15x15x30cm, 10x25x30cm, 10x40x30cm i 10x55x30cm, zgodnie z czescig rysunkowgq
projektu

Wszelkie zabrudzenia powstate na powierzchni elementow z drewna w czasie
transportu, obrébki lub montazu mozna usungé¢ chemicznie Iub mechanicznie.
Czyszczenie moze spowodowaé powstanie jasniejszych plam na powierzchni
drewnianej. Sytuacja taka wynika ze zmian odcienia drewna z powodu dziatania
promieni stonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.

W catym okresie eksploatacji konstrukcji moze dochodzi¢ do wyciekdw zywicy. Nie
nalezy traktowac takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementéw drewnianych.
Wycieki nalezy usung¢ mechanicznie.
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Wszelkie zmiany rozwigqzan w zakresie konstrukcji drewnianych Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ w formie projektow zamiennych opracowanych przez
uprawnionego Projektanta konstrukcji i przedstawi¢ do akceptacji nadzoru
inwestorskiego i autorskiego przed rozpoczeciem robot.

Wszelkie roboty zwigzane z montazem elementéw drewnianych nalezy wykonywac po
zakonczeniu robét drogowych i budowlanych przewidzianych do wykonania na terenie.
W przypadku, gdy obrzeze stalowe stanowi ograniczenie brzegowe dla podestu drew-
nianego i jest ono zlicowane z gérng powierzchnig drewna - zaleca sie aby, element
stalowy zostat utozony po zamontowaniu nawierzchni drewnianej.

Uwaga: we wszystkich przestrzeniach pomiedzy deskami modrzewiowymi
140x40mm tawek z modrzewia syberyjskiego na przystankach W1, W2, W3
nalezy zamontowac siatke tkana ze stali nierdzewnej, sito 7, oczko 2,5 mm
zgodnie z detalem 5 rysunek A 2.7.

Rysunek warsztatowy-montazowy w zakresie Wykonawcy do akceptacji przez Inwestora
i Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

1.4. ROBOTY KONSERWATORSKIE PRZY KAMIENNYCH RZEZBACH T. TELLERA

Nadrzednym celem dziatan konserwatorskich jest usuniecie lub znaczne ograniczenie
przyczyn destrukcji substancji kamiennej rzezb, znaczace ograniczenie przyczyn ich
powstawania z rownoczesng poprawg ich estetyki stanowigcego wazng dominante
najblizszego otoczenia. Niemozliwe jest catkowite wyeliminowanie zasadniczych
powodow niszczenia materii zabytku jakimi sg zanieczyszczenia atmosferyczne i woda
pochodzaca z opaddéw atmosferycznych bedaca gtdéwnym czynnikiem mechanizméw
niszczacych jako nosnik zanieczyszczen i rownoczesnie katalizator wielu szkodliwych
reakcji chemicznych i fizycznych. W nastepnej kolejnosci celem dziatan bedzie
przywrécenie wyjsciowej estetyki i wyrazu artystycznego rzezby.

Program prac konserwatorskich koncentruje sie w zakresie dziatan majgcych na celu
usuniecie skutkow mechanizméw destrukcji substancji i znaczgacym ograniczeniu
przyczyn ich powstawania

Zaprojektowano zabiegi konserwatorskie dla wszystkich elementéw kamiennych po ich
zamontowaniu w nowej lokalizacji na terenie parku w nastepujacym porzadku
technologicznym w porzadku technologicznym:

1. Oczyszczenie wstepne kamienia przy uzyciu szczotek, szpachelek i pedzli.

2. Stabilizacja konstrukcyjna elementédw o naruszonej stabilnosci konstrukcyjnej lub
wykazujacych znaczace spekania - do kotwienia nalezy uzy¢ materiatdw nierdzewnych.

3. Likwidacja mikroorganizméw.
4. Wstepne wzmocnhienie osypujacych sie partii kamienia.
5. Mycie elementdw przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej — ostroznie.

6. Mechaniczne i reczne usuniecie wtornych uzupetnien i zacierek tynkarskich (kity,
cementy, kity i fleki Zzle dobrane, zaprawy cementowe i wapienne).

7. Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamienia z farb, patyny, brudu, kurzu poprzez
mycie z uzyciem $rodkdéw chemicznych i ponownie woda.

8. Delikatne doczyszczenie mechaniczne zabrudzen nie usunietych chemicznie
(mikroszlifierki, skalpele, szczotki).
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9. Odsolenie powierzchni metoda migracji soli do rozszerzonego $rodowiska przy uzyciu
okfaddéw celulozowych z pulpy celulozowej.

10. Sklejanie pekniet.
11. Sklejanie ptaszczyznowe przy uzyciu kleju z zawartoscig zywicy syntetycznej.

12. Uzupetnianie ubytkéw - wklejanie flekdw z materiatu dobranego barwa, strukturg i
fakturg do sasiednich elementéw oryginalnych.

13. Uzupetnienie nielicznych ubytkéw - kitowanie specjalng zaprawg barwiong w masie
w kolorze dobranym do tta oryginatu.

14. Hydrofobizacja wzmacniajaca powierzchnie elementéw kamiennych.

Mycie kamienia kwasem, woda, piaskowanie o drobnej granulacji lub czyszczenie
mechaniczne (z zachowaniem pierwotnej faktury) w miejscach bardziej zabrudzonych
(np. kamien pokryty zaprawg cementowgq).

Scalenie laserunkiem miejsc, ktérych nie da sie doczysci¢ (sadza, substancje
bitumiczne, ciemne Slady po soli).

Laserunek - Farba Restauro-Lasur (KEIM), kolory z gamy Naturstein: S109, S019,
S105, S122 z dodatkiem Restauro Fixativ 1:3 - 1:8. Ostateczne potwierdzenie
kolorystyki po prébach na obiekcie.

Do hydrofobizacji - Lotexan N firmy KEIM. Bezbarwny, rozpuszczalnikowy $rodek do
koncowej hydrofobizacji powierzchni mineralnych na bazie siloksanow.

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda
mgr inz. arch. Piotr Marek
mgr inz. arch. Martyna Stasiniewska

Sprawdzit mgr inz. arch. Maciej tubocki

A.2. OBSLUGA KOMUNIKACYJINA

1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn.zm.).

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.
Sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dla projektu budowy
parku wspoélnotowego Slezanski Mamut we Wroctawiu

2. Przedmiot inwestycji, cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest: przebudowa zagospodarowania terenu zieleni
zlokalizowanego przy ul. Bukowskiego we Wroctawiu.

Celem planowanej inwestycji jest zardéwno poprawa infrastruktury pieszej, jak i
zapewnienie przyjaznej przestrzeni publicznej dla aktywnego wypoczynku.
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3. Isthiejacy stan zagospodarowania terenu
Szczego6towy opis rejonu zawarty zostat w czesci architektonicznej dokumentacji
projektowej.

4. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepujq:

= sieci kanalizacji sanitarnej,

= sjeci kanalizacji deszczowej,

= sje¢ wodociggowe,

= sjeci telekomunikacyjne,

= sieci elektroenergetyczne, w tym linie napowietrzne.
Nalezy prowadzi¢ prace zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami stanowigcymi zataczniki do
projektu pozostatych branz, z koniecznoscig powiadomienia wszystkich wifascicieli sieci,
przed przystgpieniem do prac, uwzgledniajac w tym zakresie wymagania
poszczegdlnych wiascicieli sieci. Sposdb zabezpieczenia sieci wg projektow
poszczegdblnych branz.
Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy roboty
te prowadzi¢ recznie. W ramach projektu przewiduje sie regulacje istniejgcych wtazow,
zaworow, studni.
Wykonawca robot jest zobowigzany zgtosi¢ do wiascicieli mediéw prace prowadzone w
strefie istniejacych sieci i przyfaczy. Roboty budowlane prowadzone w obrebie sieci
wykonywac zgodnie z normami, obowigzujgcymi przepisami, z zaleceniami uzgodnien z
wiascicielami mediéw i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela wiasciciela sieci.
Lokalizacje podziemnych urzadzen (sieci) w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocq
przekopdw kontrolnych wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Na
etapie wykonywania prac, istniejacq  infrastrukture  telekomunikacyjng i
elektroenergetyczng nalezy przed uszkodzeniem i przesunieciem zabezpieczy¢ ochronng
rurg dwudzielng gruboscienng. Szczegdty zabezpieczenia istniejacych sieci ustali¢ na
roboczo z wiascicielami medidow. Prace ziemne w obrebie sieci prowadzi¢ recznie, za
szczegdlng ostroznosciq. W  obrebie inwestycji moga znalez¢ sie  sieci
niezinwentaryzowane i nienaniesione na mape zasadnicza.

5. Opis projektowanych zmian

Projektowane zmiany wskazane zostaty w zafgczniku stanowigcym rysunek planu
zagospodarowania terenu oraz opisane zostaly w pkt 8 - projektowane
zagospodarowanie terenu.

6. Roboty rozbiorkowe

W ramach zadania zaprojektowano rozbiorke wszystkich nawierzchni drogowych.
Zaktada sie, ze odpad porozbiorkowy bedzie wywozony z terenu rozbiérki na biezaco.
Gruz porozbiorkowy ceglany i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane
sktadowisko odpadéw a stal bedzie wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu
ztomu.

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiérki wykonawca robdét ma obowigzek na
biezagco obmiarowa¢ w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat pochodzacy z rozbidrki
przeznaczony do przekazania Inwestorowi nalezy przekazac protokolarnie.

Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawgq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z pdzn. zm.) z pdzniejszymi zmianami.

Roboty rozbiérkowe beda prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzn. zm.). Roboty bedq prowadzone zgodnie z:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 poz. 627 z
pézn. zm.),
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z pézn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47 poz. 401 z pézn. zm.).

7. Warunki geologiczno-inzynierskie

W ramach zadania zlecono wykonanie z badan geotechnicznych wykonanych przez
Ustugi geologiczno-projektowe GEOSTART Wtodzimierz Kabata.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, iz grunty podtoza zalegajace

ponizej warstwy humusu sg srednio nosne i mogqg stanowi¢ podtoze do budowy Sciezek
spacerowych. Zaréwno grunty rodzime jak i nasypy powstate kilkadziesiat lat

temu, ktére ulegty znacznej konsolidacji nie sg narazone na znaczace osiadanie mogace
mie¢ wptyw na utrzymanie wzglednej stabilizacji $ciezek. Natomiast w miejscu budowy
»mamuta”, konieczne bedzie usuniecie z podtoza nienosnych gruntow

organicznych (namutdw) i zastgpienie ich nasypem budowlanym (najlepiej z gruntéw
sypkich zageszczanych warstwowo) - zgodnie 2z projektem architektoniczno-
konstrukcyjnym.

W badanym podtozu pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego stwierdzono prostg
budowe geologiczng. Od powierzchni wystepuje warstwa gleby Iub nasypéw
niekontrolowanych, utworzonych z piasku, gleby, kamieni i gruzu, powstata jako dzikie
wysypisko utworzono przy budowie sasiadujgcego osiedla mieszkaniowego. Migzszosé
tej warstwy wynosi od 0,5m do 1,1m. Zasadnicze podfoze budujg warstwy piaskéw
Srednioziarnistych w stanie $rednio zageszczonym (ID=0,50-0,60). Jedynie w otworach
zlokalizowanych najblizej koryta rzeki Slezy, pod warstwg gleby, stwierdzono
wystepowanie namutéw i namutdw gliniastych podscielonych warstwg glin

plastycznych. Spag tej warstwy siega do gtebokosci 1,9 - 2,5m ponizej powierzchni
terenu. Strop gruntéw nosnych (piaski Srednioziarniste ze zwirem), stwierdzono w tym
rejonie, na gtebokosci 1,9 - 2,5m ponizej powierzchni terenu. Wode gruntowg
stwierdzono jedynie w otworach nr 7 i nr 8 na gtebokosci 1,9 - 2,5m . Zwierciadto wody
stabilizuje sie na gtebokos$ci 1,9 - 2,0m ppt (rzedna ~118,7 - 118,8m npm).
W pozostatych otworach — wody nie stwierdzono.

Inwestycje pod wzgledem drogowym zaklasyfikowano do I kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Proste warunki gruntowo wodne wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorod-
nych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepo-
wania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane, o sta-
tycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w
przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do-
Swiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Rozwiazania sytuacyjne i wysokosciowe

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie wykonanie nowych $ciezek na
terenie Parku Mamuta w szczegdlnosci o nawierzchni z miatu kamiennego z obrzezem
stalowym i drewnianej. Zakres inwestycji objetej opracowaniem obejmuje przebudowe
zagospodarowania terenu w zakresie budowy nawierzchni ciaqgdéw pieszych.

Niniejszy projekt spowodowany jest koniecznosciq dostosowania istniejacych
gruntowych ciqgdéw pieszych i zagospodarowania terenu oraz ich geometrii i rzednych
do warunkéw wzgledem istniejacych rzeczywistych rzednych wysokosciowych ciggéw

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE®.
(Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z p6zniejszymi zmianami)



PROJEKT WYKONAWCZY dla PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI
przy ulicy Bukowskiego we Wroctawiu - ETAP 1, w ramach zadania pod nazwa: '""PARK WSPOLNOTOWY
SLEZANSKI MAMUT - przyjazna przestrzen dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji
uczestniczacej, wspoéitworzona przez uzytkownikéw' WROCLAWSKI BUDZET OBYWATELSKI 2014

pieszych. Rozwigzania materiatowe maja spowodowaé rowniez wiekszg estetyke i
funkcjonalnos$¢, tworzac nowy uktad kompozycyjny zagospodarowanego terenu.
Teren pod ziemne ciqgi piesze przeznaczono do wykorytowania w ramach robdt
ziemnych. Zakres przebudowy zgodny 2z rysunkiem nr DRO1 ,Plan sytuacyjny”
wykonany w skali 1500.
W ramach inwestycji zaprojektowano/wyremontowano chodniki o nawierzchni z miatu
kamiennego
Zaprojektowano 4 rodzaje $ciezek w obu etapach:

« Sciezka Al i A2 z miatu kamiennego - o szerokosci 3.00 m

« Sciezka B1 i B2 z miatu kamiennego - o szerokosci 2.00 m

« Sciezka C1 z miatu kamiennego - o szerokosci 1.50 m

. Sciezka D1, D2, D3 z mieszanki humusu i kruszywa — o szerokosci 2.00 m
Szczegotowy zakres prac etapu I zgodnie z rysunkiem PZT001 - Schemat etapowania i
lokalizacji projektowanych elementow.
Realizacja nowego zagospodarowania terenu ma znaczaco poprawi¢ estetyke i
funkcjonalno$¢ na obszarze objetym inwestycja.

8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg i remontem nawierzchni nalezy prowadzic¢
zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposdb mechaniczny i reczny, jednak w
bezposrednim zblizeniu do urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z
duzg ostroznoscig oraz stosowac sie do wymogdéw wiascicieli medidéw. Nalezy w taki
sposéb prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do zamokniecia podtoza gruntowego,
na ktérym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych opadéw
atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadajq sie do
wbudowania i nalezy je wywiez¢ na odkiad.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych powinna by¢
prowadzona pod ciaglym nadzorem geotechnicznym.

8.3. Rozwigzania konstrukcyjne

Projektowana nawierzchnia - cigg A, B, C z miatu kamiennego:

miat kamienny 0/5, gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm

warstwa wzmacniajaca z piasku gruboziarnistego stabilizowanego cementem Rm=2.5
MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

wymiana warstwy gleby lub nasypu z gruntu niebudowlanego (nie nadajgcego sie do
dogeszczenia) na grunt G1, grubos¢ zmienna. Nasyp z kruszywa naturalnego,
(k>8m/dobe, CBR>25%) max grubos¢ jednej warstwy 25 cm

Projektowana nawierzchnia - cigg D z mieszanki humusu i kruszywa:
warstwa mieszanki miatu kamiennego i 0/5 i humusu (w proporcji 1:1) stabilizowanej

mechanicznie, gr. 5 cm,

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (k>8m/dobe, CBR>25%), gr. 15 cm
warstwa wzmacniajaca z piasku gruboziarnistego stabilizowanego cementem Rm=2.5
MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Elementem zamykajacym ciagi piesze s obrzeza ocynkowane o wysokosci 20 cm
zabezpieczone ocynkowanym gwozdziem mocujacym, szczegoty wedtug projektu
architektonicznego.
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Przed przystapieniem do robét zwigzanych z ukiadaniem konstrukcji chodnika
nalezy zdja¢ humus, a konstrukcje ukiada¢ bezposrednio na gruncie
budowlanym po precyzyjnym dogeszczeniu istniejacego podloza. Nie dopuscic
do uplastycznienia podtoza gruntowego. W przypadku uplastycznienia gruntu
wykonawca rob6t ma obowiazek na wiasny koszt wymienic¢ podloze.

Wskaznik zageszczenia Is dla wymiany gruntu wynosi minimum 1,0. Wtérny modut
odksztatcenia zageszczonej podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wynosi¢ minimum E,>80 MPa. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E,; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polskg norma
PN-S-02205:1998.

Warstwa wzmacniajaca podtoze gruntowe z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm = 2.5 MPa powinna spetnia¢ wymog wytrzymatosci na sciskanie R28=
1,5-2,5 MPa. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 100%
maksymalnego zageszczenia wg PN-S-96012 ,Drogi samochodowe.
Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem”.
Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy drogi nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN—S—
02205:1998 ,,Drogi samochodowe- Roboty ziemne- Wymagania i badania”.

Nosnos¢ na powierzchni podioza okresla wartos¢ wtoérnego modutu
odksztalcenia E2, wyznaczonego z badania plyta pod naciskiem statycznym.
Parametry podtoza pod konstrukcja remontowanego dojscia powinny wynosic
Is=1.00 i E2=80 MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien byc¢
wiekszy niz I,<2,2.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug PN-EN 13286-2:2007. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
PN-S-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podifoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podfoza nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczgce nosnosci podioza.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego. Wartos¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Warstwa wzmacniajaca podtoze gruntowe z piasku stabilizowanego cementem o Rm =
2.5 MPa powinna spetnia¢é wymdg wytrzymatosci na Sciskanie R28= 1.5-2.5 MPa.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢é mniejszy niz 100% maksymalnego
zageszczenia wg PN-S-96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem”. Materiat ten (stabilizacje) nalezy przywiezé z
wytworni. Nie dopuszcza sie wykonania stabilizacji gruntu wykonanej na
miejscu.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonac¢ ptyta VSS.
Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztalcenia podbudowy
zastosowanie badania lekka plyta dynamiczna w korelacji z VSS w innych
miejscach, tylko w przypadkach w ktérych dostep uniemozliwia wykonanie
badania ptyta VSS i za zgoda inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug PN-EN 13286-2:2007. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
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kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
PN-S-06102:1997.

8.4. Odwodnienie
Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalne w zwigzku z tym woda opadowa bedzie
wsigkata w istniejgcg konstrukcje Sciezek.

9. Analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wplynie negatywnie na stan sSrodowiska
naturalnego oraz najblizszego sasiedztwa. Wszelkie powstate w trakcie prac
budowlanych odpady budowlane nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z ustawg z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z pdzn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na s$rodowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 353 z pozn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 71 z pozn. zm.)
przedmiotowa inwestycja w zakresie branzy drogowej nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, oraz
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

10. Odpady
Podczas prowadzenia rozbiérek powstang odpady z ktérymi nalezy postepowad zgodnie

wymaganiami zapisanymi w ustawie z dnia 27.07.2001r. (Dz. U. nr 100 poz. 1085)
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé wg nastepujacej kolejnosci:

- demontaz zainstalowanych urzadzen

- demontaz i wywo6z elementdéw uszkodzonych do utylizacji

- demontaz pozostatych elementéw, ich zesktadowanie i wywdzka na wysypisko

W trakcie rozbidrek powstang nastepujace odpady:
« gruz betonowy, kamienny i ceglany,
- elementy wykonczeniowe: stalowe, kamienne, ceramiczne

Powstale odpady nalezy posegregowa¢ wg grup. Wykonawca prowadzacy
rozbiorke musi posiadac¢ decyzje wlasciwego Starosty na transport i utylizacje
odpadow lub posiadac¢ stosowna decyzje na odbior tych odpadéw od zakladéw
posiadajacych zezwolenia na sktadowanie i utylizacje.

11. Uwagi ogolne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié witascicieli istniejacych sieci
o fakcie rozpoczecia robdét. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéow oraz
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed
wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii
materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw dokonanej
przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i rozwigzan
zamiennych zapewniajacych nie gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji
Inwestora.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

W ramach placu budowy zapewnic¢ dojscie. O ile to mozliwe nalezy zapewnic¢ réwniez
dojazd. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcjg oznakowania
robot.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca (kierownik robét) winien
zapoznac sie szczegdtowo z realizowanym projektem, omoéwié z Inspektorem nadzoru
zasady wykonywania robot oraz odbiory robdt zanikowych. Watpliwosci zwigzane
bezposrednio z projektem omoéwi¢ z projektantem. Wykonawca winien rowniez
zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami.

Projektowat i opracowat mgr inz. Ewelina Dragan

Sprawdzit mgr inz. Stanistaw Szymczuk

A.3. KONSTRUKCJA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji na terenie zieleni i
parku przy ul. Bukowskiego we Wroctawiu; Dz. Nr 1/3, 76, 103; AM-6, obreb Opordw;
144/2, 128; AM-5, obreb Oporéw i 3/1; AM-34, obreb Grabiszyn.

2. Podstawa opracowania
PrOJekt wykonano w oparciu o:

projekt zagospodarowania terenu
obowigzujace przepisy i normy
- mapa do celéw projektowych
- ustawa Prawo budowlane
uzgodnienia z Inwestorem i Liderem
sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dla projektu
budowy parku — Geostart S.C., Wtodzimierz Kabata, pazdziernik 2015r.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen
Do obliczen statycznych przyjeto nastepujgce zatozenia:

- strefa wiatrowa I,

- strefa $niegowa I,

- strefa przemarzania I (gtebokos$¢ przemarzania gruntu 0,8m),
- klasa $rodowiska - XC2,

- beton C25/30,

- stal zbrojeniowa RB500W (lub réwnowazna),

- minimalna otulina: 50 mm,

- stal konstrukcyjna S235 i S355

- drewno lisciaste D30, iglaste C24,

- klasa uzytkowania 3.

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o0 hormy:
- PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje,

- PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu,
- PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych,
- PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne,

3. Ocena stanu technicznego

Istniejgqce ciagi piesze wraz z terenem i elementami zagospodarowania terenu bedace
przedmiotem niniejszego opracowania, ztozone z nawierzchni gruntowej, znajdujace sie
miejscami w dostatecznym i ztym stanie technicznym. Ze wzgledu na stan techniczny
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nawierzchni, wskazuje sie koniecznos$¢ ich remontu i przebudowy jako prac do
natychmiastowego wykonania.

Teren nadaje sie do wnioskowanej przebudowy na podstawie informacji od.
Inwestora o dostosowaniu w 2017 roku linii wysokiego napiecia do zgodnosci

z obowiazujacymi przepisami i warunkami uzgodnienia z Tauron Dystrybucja
S.A.

4. Zakres opracowania
Zakresem opracowania w etapie 1 prac, objete sq w szczegdlnosci nastepujace

elementy konstrukcji:
- posadowienie urzadzenia zabawowego Mamut,
«  konstrukcje no$ng urzadzenia zabawowego MAMUT,
- obudowe i pomosty wewnetrzne urzadzenia zabawowego MAMUT,
- Sciezki drewnie, siedziska oraz posadowienie urzadzen i elementéw wyposazenie
parku;

w ramach zadania pod nazwa: "PARK WSPOLNOTOWY SLEZANSKI MAMUT -
PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY I EDUKACII
UCZESTNICZACEJ, WSPOLTWORZONA PRZEZ UZYTKOWNIKOW - ETAP 1".

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe
5.1. POSADOWIENIE URZADZENIA ZABAWOWEGO MAMUT

5.1.1. Materiaty wyjsciowe
Merytoryczng podstawe opracowania stanowig nastepujace zrédta informacji rzeczowej:
Dokumentacja geotechniczna
Projekt Budowlany
»~Ocena obliczeniowa nosnosci pali wykonywanych metoda wysokocisnieniowej iniekcji
strumieniowej” - Zmudzinski, Motak - Krakéw 1995 r.
~Metody wymiarowania kolumn iniekcyjnych” - Joanna Bzdéwka, Zeszyty Naukowe
Politechniki Slaskiej 2007 r.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
Normy i literatura techniczna zwigzana z przedmiotem niniejszego opracowania.
Informacje uzyskane w drodze wywiadu.
Uzgodnienia dotyczace przedmiotu zamowienia.

5.1.2. Opis stanu projektowanego

Fundamenty urzadzenia zabawowego tworzy jedenascie fundamentéw palowych,
ktérych rozmieszczenie przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji. Z uwagi na
warstwy gruntéw nienos$nych i stabonos$nych, zalegajacych do gtebokosci -2,5m p.p.t.
dla posadowienia konstrukcji urzadzenia przewidziano wykonanie pali, formowanych w
technologii wysokocisnieniowej iniekcji strumieniowej ,jet grouting”, zwienczonych
zelbetowymi oczepami. Pie¢ oczepdw, stanowi punkty zamocowania MAMUTA: dwa dla
nog tylnych (OF1 i OF1’), dwa dla nég przednich (OF2 i OF2’) i jeden dla traby (OF3).
Pozostate sze$¢ fundamentéw (OF4) stuzy do podparcia dwoéch zjezdzalni. Ich
lokalizacje potwierdzi¢ nalezy w uzgodnieniu z dostawca zjezdzalni.

Oczepy poszczegdblnych fundamentow zaprojektowano w postaci blokéw zelbetowych o
wysokosci 80cm wykonanych w taki sposob, ze zbrojenie pali (profile stalowe HEB ze
stali S355) zakotwione majq by¢ w oczepach na wysokos¢ ok. 50cm. Do zbrojenia pali
nalezy przyspawaé¢ po dwa odcinki katownika 80x80x6 (stal S235) stanowigcych
zakotwienie dla profili stalowych. Oczepy wykona¢ z betonu klasy C25/30 W8
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zbrojonego pretami ze stali RB500W. W oczepach osadzi¢ sruby kotwigce dla stupdéw
ramy gtdwnej urzadzenia (8xM16 L=350 klasa 8.8 na jeden stup). Ze wzgledow
bezpieczenstwa uzytkowania urzadzenia goérna powierzchnia oczepéw wykonana ma by¢
46cm ponizej poziomu terenu.

Szczegotowe rozmieszczenie i geometrie pali przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszej dokumentaciji.

5.1.3. Metodyka obliczen pali iniekcyjnych
Obliczenia projektowe prowadzono w oparciu o dostarczone przez Zamawiajacego

materiaty, normy, literature techniczng i ustalenia z Projektantem i Zamawiajgcym.

W dalszej czesci opracowania przedstawiono szczegdtowe zatozenia oraz uzyskane
wyniki obliczen przeprowadzonych dla najbardziej niekorzystnych kombinacji obcigzen

i geometrii projektowanego posadowienia.

Analizowano uktad warstw gruntowych opisanych w dokumentacji geotechnicznej otwor
nr 8.

5.1.3.1. Przyjete rozwigzania projektowe
Obliczenia wykonano wg PN-83/B-02482, jak dla posadowienia posredniego na palach
fundamentowych.

5.1.3.2. Zalozenia i ustalenia techniczne

W niniejszym projekcie przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace rzednych:
- Poziom terenu +£0,00 m

- Géra pali (spdd oczepu) -1,26 m

5.1.3.3. Obcigzenia
Projektujgc pale opierano sie na danych zawartych w materiatach wymienionych w

punkcie 5.1 niniejszego opracowania.

Do wartosci obliczeniowej obcigzenia przekazywanego na pale dodano ciezar pali oraz
oczepow.

Do dalszych obliczen przyjeto:

NrA,max = 190 kN/pal

NrB,max 321 kN/pal

NrC,max 133 kN/pal

5.1.3.4. No$nos¢ pali iniekcyjnych

Obliczenie ilosci i nosnosci pali iniekcyjnych przeprowadzono w oparciu o publikacje
naukowe i normy wymienione w pkt. 5.1. oraz w oparciu o wlasng wiedze i
doswiadczenie w zakresie wykonywania pali w technologii iniekcji strumieniowej ,jet
grouting”.

Za warunek bezpiecznego i rownomiernego posadowienia przyjeto wykonanie pali o
dtugosci zapewniajacej posadowienie podstaw pali w warstwie gruntow niespoistych w
postaci piaskéw srednich w stanie $rednio zageszczonym.

Dla tak prowadzonych obliczenn warunek nos$nosci przedstawia sie nastepujgco:

NrA,max = 190 kN/pal < Nrd,A = 269 kN
NrB,max = 321 kN/pal < Nrd,A = 432 kN
NrC,max = 133 kN/pal < Nrd,A = 180 kN

warunek nosnosci spetniony

5.1.3.5. Okreslenie zbrojenia pali iniekcyjnych
Przyjeto, ze sity poziome przenoszone sq przez zbrojenie pali w postaci ksztattownikéw

stalowych HEB100 i HEB120 ze stali S355. Nosnos¢ butawy stanowi dodatkowy zapas
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bezpieczenstwa. Na podstawie otrzymanych danych okreslono maksymalny moment
zginajacy oraz wymagany wskaznik zginania przekroju przypadajace na 1 pal.

5.1.3.6. Technologia wykonania pali iniekcyjnych

Technologia wykonania pali iniekcyjnych polega na wierceniu otworéw w podtozu
gruntowym i formowaniu trzondw pali przy wykorzystaniu energii kinetycznej
strumienia wyptywajacego z dyszy, ktory podczas ruchu obrotowego z jednoczesnym
posuwem narzedzia wiercacego w dét i gére, urabia i wypetnia osrodek gruntowy
iniektem. Wtltaczanym medium jest zaczyn cementowy sporzadzony z cementu.

5.1.3.6.1. Prace przygotowawcze
Projektuje sie wykonanie pali iniekcyjnych o $rednicy @40 cm z poziomu przygotowanej

platformy roboczej. Ksztait platformy roboczej nalezy dostosowaé¢ do wymagan
sprzetowych wykonawcy prac palowych. Dopuszcza sie korekte usytuowania pozioméw
roboczych, z zastrzezeniem utrzymania poziomu spodu pali oraz zatozonej geometrii
pod obrysem fundamentu, zgodnie 2z wielkoSciami przedstawionymi w czesci
rysunkowej. Zmiana poziomu roboczego powodujgca zmiane geometrii posadowienia
(zagtebienie pali wykraczajace poza dopuszczalne odchytki) wymaga akceptacji autoréow
opracowania.

5.1.3.6.2. Prace poprzedzajgce wykonanie prac wiertniczo-iniekcyjnych
Prace poprzedzajace wykonanie prac wiertniczo-iniekcyjnych obejmuja:
« - kontrole dotyczacq lokalizacji podziemnej sieci uzbrojenia terenu, jesli wystepuje,

« - dokonanie ewentualnych prac przygotowawczych dla uzyskania dostepnosci
miejsc wiercen oraz przygotowanie poziomu roboczego dla wykonania pali (poziom
wiercen),

- zainstalowanie sprzetu,
- geodezyjne wytyczenie miejsc otworow wiertniczo-iniekcyjnych,
« - rozpoczecie wykonania pali.

5.1.3.6.3. Fazy wykonania pali
e Odwiercenie otworu na projektowang gteboko$¢ przy pomocy przewodu

iniekcyjnego, ktérego dolna czes¢ uzbrojona jest w narzedzie wiercgce, stanowigce
jednoczesnie iniektor umozliwiajgcy prowadzenie iniekcji. Prace przewiduje sie
prowadzi¢ z poziomu przygotowanej platformy roboczej.

« Wykonanie wiasciwego zabiegu formowania butawy pali.

e Zabudowa zbrojenia w postaci profili HEB100 i HEB120 ze stali S355.

W trakcie formowania pali przewiduje sie zrzuty technologiczne (gruntobeton).

5.1.4. Kontrola jakosci robét
Kontroli podlegajaq:
* materiaty uzyte do wykonania pali iniekcyjnych,
e gestos¢ zaczynu iniekcyjnego przy uzyciu wagi typu ,BAROID”,
» zakres robdt iniekcyjnych i ich zgodnos¢ z Dokumentacjgq Projektowa,
» wytrzymatos¢ gruntobetonu na Sciskanie.

5.1.4.1.Kontrola materiatéw
Kontrola wykonywana wg wymagan okreslonych w niniejszej dokumentaciji.
Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ swiadectwa potwierdzenia jakosci.

5.1.4.2. Zaczyn cementowy
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Do sporzadzania zaczynu cementowego nalezy uzy¢ cement portlandzki CEM I, CEM II
lub CEM V klasy 32,5 lub wyzszej.
Ciag technologiczny do sporzadzania zaczynu cementowego powinien skfadacd sie
z zestawu mieszalnikéw (mieszalnik szybkoobrotowego i wolnoobrotowy), pompy
iniekcyjnej wysokocisnieniowej i aparatury kontrolno-pomiarowej.
Dla wykonania pali iniekcyjnych stanowigcych posadowienie posrednie projektuje sie
nastepujacy sktad zaczynu cementowego:

e Cement CEM I, CEMII lub CEM V klasy 32,5

e Woda zarobowa w/c = 0,60 - 1,05

e Gesto$¢ zaczynu r = 1,40-1,60 g/cm3 - kontrolowana przy uzyciu wagi typu

~BAROID".

Dobdr sktadu zaczynu w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw gruntowych

i rozchodu iniektu korygowany powinien by¢ przez dozér Wykonawcy.

Podczas prowadzenia zabiegu iniekcji przewiduje sie zrzuty technologiczne
wyptywajacej z otwordw mieszaniny gruntowo-cementowej, w wysokosci ok. 15 - 25%
zuzytego do iniekcji zaczynu cementowego. Ilos$¢ ta uzalezniona jest od rzeczywistych
warunkdéw gruntowych i chtonnosci osrodka gruntowego.

5.1.4.3. Kontrola zakresu robét iniekcyjnych i ich zgodnosci z projektem
Kontrole przewiduje sie prowadzi¢ w trakcie prowadzenia robot iniekcyjnych

sprawdzajac rozstaw otwordw i ich gitebokosci oraz rejestrujac parametry techniczne
formowania pali iniekcyjnych. Dla kazdego pala nalezy prowadzi¢ zbiorczg metryke (zat.
nr 2), w ktérej nalezy zamiesci¢ nastepujace dane:

- Numer pala,

- Data formowania pala,

- Glebokos¢ odwierconego otworu,

- Srednica otworu,

- Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,

- Gestos$¢ zaczynu iniekcyjnego,

- Ilos¢ zuzytego na otwor cementu w kg,

- Ci$nienie iniekcji mierzone na pompie.

W/w parametry, jak rdéwniez raporty dzienne z prowadzonych robot nalezy
odnotowywaé w prowadzonym Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych. Nalezy
zachowa¢ jednoznaczng numeracje pali iniekcyjnych zgodnie z rysunkiem ich
usytuowania.

5.1.4.4. Kontrola wytrzymatosci gruntobetonu
Podczas formowania pali iniekcyjnych nalezy pobra¢ normowe probki (3 probki na

kazde rozpoczete 25 pali) wyptywajacej z otworu mieszaniny gruntocementowej. Prébki
przechowywane w warunkach zblizonych do naturalnych, po 28 dniach twardnienia
poddac¢ probie wytrzymatosciowej na Sciskanie. Zakfada sie, ze wytrzymatos¢ tak
pobranych prébek stanowi ok. 70% wytrzymatosci miarodajnej dla gruntobetonu

w palach iniekcyjnych, ktéra powinna wynosi¢ RC > 3,6 MPa (2,0 MPa dla gruntéw
nasypowych). ktacznie dla catego zadania nalezy pobra¢é minimum 6 prébek
szesciennych o wymiarach 0,15 x 0,15 x 0,15 m dla kazdego z zabezpieczanych
obiektow.

5.1.4.5. Tolerancje wykonania
rozstaw pali iniekcyjnych: +10 cm,

gtebokos¢ formowania pali: -10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza sie),
$rednica pali: -10%,
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wytrzymatosé gruntobetonu na Sciskanie: - 10%,
pochylenie pali: 1:100.

5.1.5. Zalecenia wykonawcze

e Przed rozpoczeciem prac wiertniczo-iniekcyjnych konieczna jest doktadna
lokalizacja istniejacych podziemnych sieci uzbrojenia terenu. W razie kolizji z
projektowanymi pracami nalezy dokona¢ niezbednych przektadek. Nalezy
zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci iniekcji od urzadzen obcych.

e Urzadzenia i instalacje lub ich czesci, przy ktorych badz w obrebie ktérych, bedg
prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z ruchu, pozbawione czynnikéw
stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym
uruchomieniem oraz oznakowane.

* Nie wyklucza sie istnienia w terenie niewskazanych w niniejszym opracowaniu
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

e« Podane wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie, w razie odstepstw wymiary
dostosowa¢ w ramach dopuszczonych w dokumentacji projektowej odchytek.
Odchytki wykraczajgce poza dopuszczone w dokumentacji projektowej tolerancje
wymagajq akceptacji projektanta.

e W celu wprowadzenia sprzetu potrzebnego do wykonania projektowanych prac
iniekcyjnych niezbedne jest przygotowanie frontu robot. Zakres prac
przygotowawczych nalezy ustali¢ z Wykonawcg prac w dostosowaniu do wymagan
sprzetowych.

« W trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych nalezy potwierdzi¢ przyjetg budowe
podtoza gruntowego poprzez wiercenie. W razie stwierdzenia odmiennych
warunkéw niz okreslone w opinii geotechnicznej, konieczna bedzie weryfikacja
zatozen projektowych. W tym celu nalezy skontaktowaé sie z autorami niniejszego
opracowania.

» Potozenie pali nalezy wytyczy¢ geodezyjnie w oparciu o projekt budowlany
(wykonawczy). Miejsce wytyczenia pali nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajacym.

» Wszelkie zmiany dotyczace usytuowania poziomu roboczego powodujgce zmiane
geometrii pali wymagajg akceptacji autorow opracowania.

» Podczas prowadzenia zabiegu iniekcji przewiduje sie zrzuty technologiczne
wyptywajacej z otwordw mieszaniny gruntowo-cementowej, ktéory Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ z terenu parku i zutylizowac. Zastosowany do formowania pali
zaczyn cementowy jest materiatem mineralnym, po zwigzaniu stanowigcym kamien
cementowy.

» Pale iniekcyjne wykonac nalezy nie ptycej niz wynika to z podanych dtugosci.

» Wpyklucza sie prowadzenie prac przy temp. otoczenia ponizej -5°C.

» Wszelkie prace budowlane w bezposrednim sasiedztwie pali nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych $rodkéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do ich
mechanicznego uszkodzenia.

 Niniejsza cze$¢ opracowania dotyczacq posadowienia fundamentéw przy
wykorzystaniu pali ,jet grouting” nalezy rozpatrywaé¢ tacznie z opinig
geotechniczng, pozostatymi czeSciami projektu budowlanego inwestycji oraz ze
szczegélnym uwzglednieniem opracowan dotyczacych instalacji mogacych
kolidowac z projektowanym posadowieniem.

« Po zakonczeniu projektowanego zakresu prac nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawcza.

e Prace zwigzane 2z wykonaniem oczepéw nie stanowig czesci niniejszego
opracowania.

« W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i
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ochrony zdrowia. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

» Wszelkie prace budowlane w bezposrednim sgsiedztwie pali iniekcyjnych nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych s$rodkéw bezpieczenstwa tak, aby nie
dopusci¢ do ich mechanicznego uszkodzenia.

» W trakcie formowania pali moze wystgpi¢ zjawisko sedymentacji.

e Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu, ktére wykonawca chce
wprowadzi¢ podczas realizacji muszg zostaé przedstawione kierownikowi budowy i
uzyskac aprobate projektanta.

5.1.6. Srodowisko

Roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem sprawnym technicznie, a szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na szczelno$¢ systemu hydraulicznego sprzetu tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia srodowiska olejami. Ewentualne wycieki nalezy natychmiast usungé
badz wymieni¢ sprzet i srodki transportowe na sprawne. Po zakonczeniu robét nalezy z
terenu prac usung¢ resztki materiatéw i ewentualne odpady.

Zastosowany do formowania pali zaczyn cementowy jest materiatem mineralnym, po
zwigzaniu stanowigcym kamien cementowy.

Zbiorcza metryka FORMOWANIA PALI iniekcyjnych
Lp. Nr Data |Gtebo |Sredn Gesto |Iloé¢ |Cisnie |[Rodza |Podpi |Podpi |Uwagi

otwor kos$¢ |ica $¢ ceme |nie j s s kier.
u otwor |otwor |zaczy |ntu iniekc |zbroje | majst |robot
u/diu |u nu ji nia ra
goscp
ala

[-] [-] (-1 [[m] |[[mm] [g/cm [[kg] |[MPa] [-] [-] [-] [-]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.2. KONSTRUKCJA NOSNA URZADZENIA ZABAWOWEGO MAMUT

Konstrukcje no$ng urzadzenia stanowi przestrzenna rama stalowa o sztywnych weztach
zaprojektowana z rur ze stali S235 ocynkowanych i malowanych proszkowo na RAL
3001. Rama zamocowana ma zosta¢ do oczepéw fundamentowych w sposdb
przegubowy. Do wykonania konstrukcji zasadniczej urzadzenia uzy¢ nalezy rur
stalowych #244,5x8mm (dolne odcinki nég mamuta), #244,5x6mm (gdrne odcinki ndg
mamuta), #214,3x5mm (zadaszenie urzadzenia) i #219,1x6mm (pozostate elementy
konstrukcji) Wszystkie potaczenia poszczegdlnych elementdéw zaprojektowano jako
spawane spoinami szlifowanymi. Szczegdlowe rozmieszczenie poszczegdlnych
elementdw ramy przedstawiono w dokumentacji graficznej. Z uwagi na nietypowy
charakter konstrukcji przed jej realizacjqg wykonawca opracowaé powinien projekt
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warsztatowo-montazowy poszczegolnych elementdw ramy. Wykonanie konstrukcji
powierzy¢ nalezy dostawcy postugujgcemu sie technologiag BIM przynajmniej na
poziomie opracowania projektu warsztatowego. Zaleca sie aby sama prefabrykacja
elementow stalowych wykonana zostata rowniez przy uzyciu maszyn CNC. Konstrukcje
nos$ng urzadzenia zakwalifikowano do klasy wykonania EXC1 wg PN-EN 1090-2. Spoiny
majq spetnia¢ wymagania dla poziomu jakosci D wg PN-EN ISO 5817.

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ systemowymi powtokami malarskimi spetniajacymi
wymagania trwatosci dla okresu sredniego (M) wg PN-EN ISO 12944-1, w Srodowisku o
kategorii korozyjnosci C5-1 wg PN-EN ISO 12944-2. Konstrukcje stalowg doprowadzic¢
do 2 stopnia czystosci, a nastepnie malowa¢ zestawem farb: Unimax Eco
(antykorozyjna farba epoksydowa podktadowa) oraz PoluRan DuroVite
(dwusktadnikowa farba poliuretanowa nawierzchniowa). Konstrukcje stalowg dostarczy¢
na teren budowy malowang wstepnie farbg podktadowg. Malowanie koncowe wykonad
po zakonczeniu montazu konstrukcji no$nej na placu budowy.

Dopuszcza sie wykonanie konstrukcji urzadzenia wg alternatywnego rozwigzania, w
ktérym zamiast stali zastosowane bedzie certyfikowane i klasyfikowane pod wzgledem
wytrzymatosciowym drewno konstrukcyjne. W rozwigzaniu tym gtéwne stupy nosne
(nogi i trgba) wykonanie majq by¢ z drewna debowego (ewentualnie akacjowego) w
klasie nie mniejszej niz D30, a pozostate elementy z drewna sosnowego, klasy C24.
Wykonanie rozwigzania zamiennego poprzedzone musi by¢ projektem warsztatowo-
montazowym, sporzadzonym przez uprawnianego projektanta dostawcy urzadzenia.
Projekt powinien zawierac obliczenia statyczne konstrukcji, obliczenia wytrzymatosciowe
poszczegdblnych elementdw ramy, obliczenia i rozwigzania wzajemnych potaczen
elementéw oraz zakotwien elementow w oczepach. W przypadku akceptacji przez
projektanta konstrukcji rozwigzania zamiennego, konieczne bedzie sprawdzenie i
ewentualna korekta obliczen pali fundamentowych, dlatego tez zobowigzuje sie
projektanta konstrukcji drewnianej do wydania reakcji podporowych obcigzajgcych
oczepy fundamentowe.

5.3. OBUDOWA URZADZENIA ZABAWOWEGO MAMUT
Obudowe urzadzenia zabawowego stanowi¢ maja:

obudowy azurowe, wykonane z tat drewnianych o przekroju 4x8cm o rozstawie

co 12cm,

obudowy petne, wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 30mm.
Zaréwno obudowy azurowe jak i petne wymagajg zastosowania konstrukcji posredniej
w formie rygielkdw drewnianych o przekroju 8x14xm ditugosci maksymalnej 330cm i o
rozstawie nie wiekszym niz 150cm. Rygielki te wraz z obwodowymi belkami o tym
samym przekroju utworzy¢ majq ruszt, wypetniajacy poszczegdélne pola miedzy
elementami stalowymi konstrukcji nosnej urzadzenia.
Do wykonania konstrukcji posredniej oraz obuddéw azurowych zastosowac¢ drewno
sosnowe klasy C24. taczniki do drewna ze stali nierdzewnej A2. taczniki do stali
cynkowane ogniowo.

5.4. POMOSTY URZADZENIA ZABAWOWEGO MAMUT

Pomosty wewnatrz urzadzenia zabawowego wykonac ze sklejki wodoodpornej grubosci
25mm, mocowanej do drewnianych zeber o przekroju 8xl4cm z drewna sosnowego
C24 o rozstawie maksymalnym 50cm. Dtugo$¢ zeber nie wieksza niz 300cm. Zebra
zamocowac do poziomych rygli stalowej konstrukcji urzadzenia. W miejscach gdzie bar
jest rygli stalowych do zamocowania podestéow wykonac¢ nalezy dodatkowe rygle
podporowe z rur stalowych #114,3x5mm (S235). Rury spawaé¢ do konstrukcji
zasadniczej spoinami czotowymi 1/2V grubosci 5mm. ktaczniki do drewna ze stali
nierdzewnej A2. Ltaczniki do stali cynkowane ogniowo.
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5.5. SCIEZKI DREWNIANE DLA RUCHU PIESZEGO, PRZYSTANKI I POMOSTY
Konstrukcje nosng Sciezek drewnianych i siedzisk, stanowig drewniane okorowane pale
debowe $rednicy 25cm zmiennej dtugosci od 175cm do 300cm wystajace ponad teren w
zaleznosci od uksztattowania terenu. Pale wbijane sq w rzedzie w rozstawie osiowym
95cm, co 225cm - dla Sciezek o szerokosci do 200cm - 2 rzedy. Do pali przybijane sg
belki drewniane dtugosci 225cm i wymiarach 16cm x 16cm tworzace ruszt dla
mocowania podestu. Do belek nos$nych przybijane sg deski ryflowane podestu do
wymiarach 5 cm x 15cm o dtugosci odpowiedniej do rozstawu belek. Belki podestu,
deski ryflowane podestu gr. 3,2cm i balustrady wykona¢ z drewna iglastego z
modrzewia syberyjskiego Iub lisciastego debowego, twardego, impregnowanego
powierzchniowo poprzez dwukrotne olejowanie olejami OSMO Iub KOOPMANS Ilub
MOCOPINUS Iub KORALAN lub réwnowaznymi oraz dwukrotne zaimpregnowanego
transparentnym impregnatem na bazie oleju. Dopuszcza sie wykonanie $ciezki z
daglezji lub jesionu lub termo-drewna. W celu uzyskania antyposlizgowej powierzchni
deski impregnowane wraz z posypka piaskowg kwarcowa. Dodatkowo nalezy
zastosowad s$ruby, blachy i taczniki ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczy¢ je przed
demontazem.

Balustrady skfadajg sie ze stupkéw z belek drewnianych 10cm x 10cm dtugosci 121 cm
mocowanych do szczytdw podestu Srubami M16 diugosci 25cm. Pochwyty i elementy
poziome wykonane z belek drewnianych 10cm x 10cm i mocowanych do stupkéw na
wpusty stolarskie i klej. Pomiedzy stupkami krzyzulce z belek 6cm x 10cm mocowane
do stupkdéw na wpusty stolarskie i klej. Krzyzulce przeplecione pretami stalowym #10,

ocynkowanymi i malowanymi na RAL 7024 Grafit lub nierdzewnymi. Wszystkie
elementy drewniane wykona¢ z drewna lisciastego debowego, heblowanego,
wygtadzonego, zagruntowanego i dwukrotne zaolejowanego oraz dwukrotne

zaimpregnowanie transparentnym impregnatem na bazie oleju. Oparcie elementow
drewnianych na gruncie do podwaliny zelbetowej 20 x 20 x 40cm na chudym betonie
grubosci 10cm.

Wszystkie elementy tacznikowe zgodne z normg PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane.
taczniki trzpieniowe. Wymagania.

Elementy narazone na dziatanie czynnikédw atmosferycznych nalezy zabezpieczy¢
preparatami chronigcymi materiat przed dziataniem wilgoci oraz promieniowania UV
oraz ponawia¢ zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi producenta produktu.
Zabezpieczenie takie lezy w gestii wiasciciela lub zarzadcy obiektu. Zabrania sie
pokrywania elementéw powtokami do tego nie przeznaczonymi.

Ze wzgledu na specyfike materiatu jakim jest drewno nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukcji przed nagtymi zmianami wilgotnosci. Gwattowne wysuszanie zawilgoconych
elementdw moze doprowadzi¢c do wystgpienia peknie¢ skurczowych ktére sq
zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne pekniecia moga obustronnie dochodzi¢ do 1/6
grubosci przekroju. W przypadku niepokojacych peknie¢ nalezy skonsultowac sie z
projektantem.

Wszelkie zabrudzenia powstate na powierzchni elementéw z drewna w czasie
transportu, obrobki lub montazu mozna usuna¢ chemicznie Iub mechanicznie.
Czyszczenie moze spowodowaé powstanie jasniejszych plam na powierzchni
drewnianej. Sytuacja taka wynika ze zmian odcienia drewna z powodu dziatania
promieni stonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.

W catym okresie eksploatacji konstrukcji moze dochodzi¢ do wyciekédw zywicy. Nie
nalezy traktowad takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementéw drewnianych.
Wycieki nalezy usung¢ mechanicznie.

Cechy wytrzymatosciowe oraz witasciwosci sprezyste drewna stosowanego do budowy
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pomostéw P1, P2 i P3 na palach debowych oraz przystankéw wg PN-EN 338. Drewno
konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci: D30 i C24.

Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne, zalezna jest
od warunkow eksploatacji i od przyjetej technologii wytwarzania. Wilgotnos$¢ ta nie
powinna przekracza¢ 23% w konstrukcjach znajdujacych sie na wolnym powietrzu.

5.6. UWAGI

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepiséw BHP: Rozp. Min. Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy - (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401), a takze szczegbtowych norm i wymagan technicznych,
warunkow wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producentow.

Projektowat i opracowat dr inz. Radostaw Tatko

mgr inz. Sebastian Bielski

Sprawdzit mgr inz. Tomasz Walczak

VIII. Cze$c¢ rysunkowa
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