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II. Klauzula zespołu projektowego 
Oświadczenie  projektanta  o  zgodności  projektu  wykonawczego  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

O5                                                                                         Wrocław, 31.05.2017r.  

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane  z późniejszymi 
zmianami, Dz. U. poz. 290 z 2016r. 
OŚWIADCZAM,  że  PROJEKT  WYKONAWCZY  PRZEBUDOWY 
ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  ZIELENI  PRZY  UL.  BUKOWSKIEGO  WE 
WROCŁAWIU – ETAP 1, w ramach zadania pod nazwą: ''PARK WSPÓLNOTOWY 
ŚLĘŻAŃSKI  MAMUT  –  PRZYJAZNA  PRZESTRZEŃ  DLA  AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU,  KULTURY  I  EDUKACJI  UCZESTNICZĄCEJ,  WSPÓŁTWORZONA 
PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW'', Dz.  Nr 1/3, 76, 103, AM-6, obręb Oporów , 144/2, 
128, AM-5, obręb Oporów i  3/1, AM-34, obręb Grabiszyn,  został  sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:       Sprawdzający:

ZGODNIE Z  KODEKSEM ETYKI ZAWODOWEJ  ARCHITEKTÓW I  USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I  PRAWACH 
POKREWNYCH POINFORMOWANO AUTORA PROJEKTU  KONCEPCYJNEGO (UTWORU ARCHITEKTONICZNEGO) PN. 
PARK WSPÓLNOTOWY ŚLEŻAŃSKI MAMUT WBO 2014 PROJEKT 301'' DR INŻ. ARCH. MACIEJA STOJAKA I DR HAB. 
INŻ. ARCH. ALINE DRAPELLE-HERMANSDORFER Z ZESPOŁEM DDK Sp. z o.o., ul. Akacjowa 24, 55-040 Bielany 
Wrocławskie O UDZIELONYM PRZEZ INWESTORA ZAMÓWIENIU ARCH. BARTOSZOWI ŻMUDZIE DOTYCZĄCEGO 
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUDOWSKIEGO 
WE WROCŁAWIU DLA BUDOWY PARKU WSPÓLNOTOWEGO ŚLĘŻAŃSKI MAMUT.
DODATKOWO PROJKETANT UZYSKAL OD AUTORA RZEŹB TWÓRCY TATEUSZA TELLERA ZGODE NA PRZENIESIE 
RZEŹBA NA TEREN PARKU MAMUTA W PROJEKTOWANEJ LOKALIZACJI.
NINIEJSZA KLAUZULA TRAKTOWANA JEST JAKO OBOWIĄZUJĄCA DLA CAŁEJ DOKUMENTACJI I DLA WSZYSTKICH 
EGZEMPLARZY  OPRACOWANIA  JAKO INFORMACJA O AUTORACH I TWÓRCACH PROJEKTU KONCEPCYJNEGO PARKU 
MAMUTA ORAZ RZEŹB.
PROJEKTANT OTRZYMAŁ INFORMACJĘ OD ZAMAWIAJĄCEGO, ŻE POSIADA ON PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE DO 
PROJEKTÓW PIERWOTNYCH I ZLECENIE ZAPROJEKTOWANIA WW. INWESTYCJI NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH 
OSÓB TRZECICH ORAZ ŻE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE PRACE NA TERENIE PARKU W ZAKRESIE ZABEZPIECZNIA LINII 
ENERGETYCZNYCH.

W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia wykonania robót i zastosowania 
produktów  przewidziana  przez  producenta  w  porozumieniu  z  inwestorem,  doradcami  technicznymi,  inspektorem nadzoru  i 
projektantem. Przedstawione w projekcie materiały i urządzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy własne traktowane są jako 
przykładowe. Materiały  i  urządzenia użyte do wykonania zadania mają być równoważne pod względem cech technicznych i 
jakościowych do materiałów u rządzeń przedstawionych w projekcie oraz  w stosunku do Polskich Norm przenoszących normy 
europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku 
braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:
1. europejskie aprobaty techniczne, 
2. wspólne specyfikacje techniczne,  
3. normy międzynarodowe, 
4. inne techniczne systemy odniesienia ust. przez europejskie organy normalizacyjne;

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W CZĘSCI LUB W CAŁOŚCI BEZ  ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE®. 
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III. Spis zawartości opracowania

I. Strona tytułowa
II. Klauzula zespołu projektowego
III. Spis zawartości opracowania
IV. Dokumenty formalno-prawne
V. Klasyfikacja robót wg słownika CPV 
VI. Preambuła
VII. Opis techniczny 

A. Projekt zagospodarowania terenu działki
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji 
3. Podstawowe dane 
4. Istniejący stan zagospodarowania terenu
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Rozwiązania architektoniczno – przestrzenne
5.1.1. Zestawienie projektowanych nawierzchni
5.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji 
5.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska
5.1.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5.1.5. Informacja o nieistotnych odstępstwach
5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadów stałych
5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej
5.2. Rozwiązania projektowe w zakresie gospodarki drzewostanem i szaty roślinnej
5.3. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej
5.4. Informacja o uzgodnieniu projektu 
5.5. Sposób zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym
5.6. Charakterystyka energetyczna
5.7. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
5.8. Uwagi końcowe

A.1. ARCHITEKTURA

A.2. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

A.3. KONSTRUKCJA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO
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VIII. Część rysunkowa
Rys. PZT001 – Schemat etapowania i lokalizacji projektowanych elementów 

– skala 1:1000
Rys. PZT002 – Rozbiórki i demontaże – skala 1:1000
Rys. PZT003 – Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500

Rys. A 1.1 – Plac zabaw – rzut – skala 1:100
Rys. A 1.2 – Plac zabaw – przekrój A-A – skala 1:100
Rys. A 1.3 – Siłownia CROSS_MUT – rzut i przekrój B-B – ETAP I – skala 1:100
Rys. A 2.1 – Ścieżka drewniana W1 – część A – skala 1:50
Rys. A 2.2 – Ścieżka drewniana W1 – część B – skala 1:50, 1:100
Rys. A 2.3 – Przystanek drewniany W2  – skala 1:50
Rys. A 2.4 – Przystanek drewniany W3  – skala 1:50
Rys. A 2.5 – Przystanek drewniany W4 – CZĘŚĆ A – skala 1:50
Rys. A 2.6 – Przystanek drewniany W4 – CZĘŚĆ B – skala 1:50
Rys. A 2.7 – Przystanki drewniane - DETALE – skala 1:10, 1:20
Rys. A 3.1 – Zabawka Mamut - ELEWACJE – skala 1:50
Rys. A 3.2 – Zabawka Mamut - ARCHITEKTURA  WNĘTRZA – skala 1:50
Rys. K001 – Zabawka Mamut - rysunek zestawieniowy konstrukcji stalowej

– skala 1:50
Rys. K002 – Fundamenty urządzenia zabawowego Mamut  – skala 1:50
Rys. K003 – Oczepy OF1, OF1’, OF2 I OF2’  – skala 1:20
Rys. K004 – Oczep OF3  – skala 1:20
Rys. K005 – Fundament zjeżdżalni  – skala 1:20
Rys. A 4.1 – Totem informacyjny – skala 1:20
Rys. A 4.2 – Słupek drogowy ZANO VALID 01.088 – skala 1:20
Rys. A 4.3 – Tablica informacyjno-porządkowa parku ZANO SIMPLE 08.024

– skala 1:20
Rys. DR001. Plan sytuacyjny – skala 1:500
Rys. DR002. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni ścieżki A-A – skala 1:20
Rys. DR003. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni ścieżki B-B – skala 1:20
Rys. DR004. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni ścieżki C-C – skala 1:20
Rys. DR005. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni ścieżki D-D – skala 1:20

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 
Z ICH UTYLIZACJĄ

IX. Załączniki
Załącznik nr 1 – Karta urządzenia SIKMUT-S2, producent SIK-HOLZ;
Załącznik nr 2 – Karta urządzenia SIKMUT-S3, producent SIK-HOLZ;
Załącznik nr 3 – Karta urządzenia SIKMUT-S4, producent SIK-HOLZ;
Załącznik nr 4 – Karta urządzenia SIKMUT-S5, producent SIK-HOLZ;
Załącznik nr 5 – Karta urządzenia SIKMUT-Z4, producent SIK-HOLZ;
Załącznik nr 6 – Karta urządzenia SIKMUT-Z5, producent SIK-HOLZ;
Załącznik nr 7 – Karta urządzenia SIKMUT-Z6, producent SIK-HOLZ;
Załącznik nr 8 – Karta urządzenia SIKMUT-Z7, producent SIK-HOLZ;
Załącznik nr 9 – Karta urządzenia SIKMUT-Z8, producent SIK-HOLZ;
Załącznik nr 10 – ŁAWKA, producent SIK-HOLZ, nr kat: 9.1.2.1;
Załącznik nr 11 – STOJAK DLA 4 ROWERÓW, producent SIK-HOLZ, nr kat: 9.2.5.7.1;
Załącznik  nr  12  –  ZESTAW  STOLIK  Z  4  SIEDZISKAMI,  producent  SIK-HOLZ,  nr  kat: 
9.1.35.1;
Załącznik nr 13 – REGULAMIN PLACU ZABAW, producent SIK-HOLZ, nr kat: 9.16.7.2;
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IV  . Dokumenty formalno-prawne  
DOKUMENTY  FORMALNO-PRAWNE  ZNAJDUJĄCE  SIĘ  W  PROJEKCIE 
BUDOWLANYM STANOWIĄ INTERALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

V. K  lasyfikacja robót wg słownika CPV  
• 45000000-7 Roboty budowlane
• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
• 45200000-9 Roboty  budowlane  w zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
• 45111200-0  Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę  i  roboty 

ziemne
• 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
• 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
• 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
• 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
• 45112720-8  Roboty  w  zakresie  kształtowania  terenów  sportowych  i 

rekreacyjnych
• 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
• 45210000-2 Roboty budowlane 
• 45233000-9  Roboty  w  zakresie  konstruowania,  fundamentowania  oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• 45320000-6 Roboty izolacyjne
• 45420000-7  Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki  budowlanej  oraz  roboty 

ciesielskie

VI. Preambuła
DANE,     WYMAGANIA     I     ILOŚCI     WYSZCZEGÓLNIONE     CHOĆBY     W     JEDNYM     Z   
OPRACOWAŃ   –    RYSUNKACH,     OPISIE,     PRZEDMIARZE,     SPECYFIKACJACH,   
KARTACH   URZĄDZEŃ   SĄ     OBOWIĄZUJĄCE     DLA     WYKONAWCY     TAK     JAKBY     BYŁY   
W     CAŁEJ     DOKUMENTACJI!!!  

WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO  DOSTAWY  I  ZAMONTOWANIA  WSZYSTKICH 
ELEMENTÓW,  URZĄDZEŃ  I  RUCHOMOŚCI  ZAMIESZCZONYCH  W  DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ.
ZAŁĄCZONE  DO  SIWZ  KARTY  URZĄDZEŃ,  SĄ  INTEGRALNA  CZĘŚCIĄ  NINIEJSZEJ 
DOKUMENTACJI.
ZAŁĄCZONĄ DO SIWZ PRZEDMIARY NALEŻY TRAKTOWAĆ POMOCNICZO DLA OPISU 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, A NA WYKONAWCY CIĄŻY OBOWIĄZEK JEJ WERYFIKACJI I 
POPRAWY EWENTUALNYCH BŁĘDÓW. 
ZA  USTALENIE  ILOŚCI  ROBÓT  ORAZ  ZA  SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  NA  TEJ 
PODSTAWIE KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO ODPOWIADA WYŁĄCZNIE 
WYKONAWCA. 
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UWZGLĘDNIENIA PRZY OPRACOWYWANIU 
OFERTY WSZELKICH INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI I INNYCH 
DOKUMENTACH PRZEKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, JAK RÓWNIEŻ 
ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAWARCIA W OFERCIE WSZYSTKICH NIE PRZEWIDZIANYCH 
W DOKUMENTACJI, A MAJĄCYCH ZDANIEM WYKONAWCY WPŁYW NA CENĘ 
ELEMENTÓW, KONIECZNYCH DO POPRAWNEGO, ZGODNEGO Z WIEDZĄ  TECHNICZNĄ, 
FUNKCJONOWANIA TERENU  I PEŁNEGO ZREALIZOWANIA ZADANIA. W WYPADKU 
JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI OBOWIĄZKIEM OFERENTA JEST KONTAKT Z 
ZAMAWIAJĄCYM W CELU ICH WYJAŚNIENIA. NALEŻY   UWZGLĘDNIAĆ  INSTRUKCJE 
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PRODUCENTA  MATERIAŁÓW   ORAZ   PRZEPISY   ZWIĄZANE  I   OBOWIĄZUJĄCE, W 
TYM RÓWNIEŻ  TE, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE LUB AKTUALIZACJI. W PRZYPADKU 
ISTNIENIA NORM, ATESTÓW, CERTYFIKATÓW, INSTRUKCJI ITB, APROBAT 
TECHNICZNYCH,  ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA NIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W 
NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, A OBOWIĄZKOWYCH DO STOSOWANIA, WYKONAWCA MA 
OBOWIĄZEK STOSOWANIA SIĘ DO ICH TREŚCI I POSTANOWIEŃ .

WPROWADZONE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE  I  MATERIAŁOWE  NIE  MOGĄ 
POCIĄGAĆ  ZA  SOBĄ  ZWIĘKSZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI ANI ZMIENIAĆ 
ZASADNICZYCH ROZWIĄZAŃ  PROJEKTOWYCH I MUSZĄ  UZYSKAĆ  AKCEPTACJĘ 
INWESTORA. JEŻELI ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA WIĄŻĄ  SIĘ  Z KONIECZNOŚCIĄ 
WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACJI, STRONA WNIOSKUJĄCA PONOSI PEŁNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  FORMALNĄ  I FINANSOWĄ  ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W 
PROJEKCIE, W TYM ZA KOORDYNACJĘ  MIĘDZYBRANŻOWĄ  ORAZ UZYSKANIE 
NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ  W  SZCZEGÓLNOŚCI  DECYZJĘ 
WODNOPRAWNĄ I DECYZJĘ NA WYCINKĘ.
WSZYSTKIE ROBOTY I MATERIAŁY MAJĄ BYĆ ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ 
PROJEKTOWĄ, USTALENIAMI Z INWESTOREM A TAKŻE Z INNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI.
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, 
OBOWIĄZUJE PEŁNA TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT I ZASTOSOWANIA 
PRODUKTÓW PRZEWIDZIANA PRZEZ PRODUCENTA W POROZUMIENIU Z DORADCAMI 
TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM NADZORU i PROJEKTANTEM.

ROBOTY  NALEŻY  PROWADZIĆ  Z  ZACHOWANIEM  OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW  BHP,  MAJĄC  PRZEDE  WSZYSTKIM   NA  WZGLĘDZIE 
BEZPIECZEŃSTWO  LUDZI  I  KONSTRUKCJI,  TAM  GDZIE  JEST  POTRZEBNE 
WYKONAWCA  WYKONA  NA  WŁASNY  KOSZT  DODATKOWE  ZABEZPIECZENIA 
UWZGLEDNIAJC  POWYŻSZE  W  SWOJEJ  OFERCIE,  ZE  SZCZEGÓLNYM 
UWZGLEDNIENIEM PRACY POD LINIAMI WYSOKIEGO i ŚREDNIEGO NAPI  Ę  CIA   
ORAZ W BEZPOŚREDNIM SASIEDZTWIE KOLEKTORA SANITARNEGO I WAŁU 
PRZECIWPOWODZIOWEGO. 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT PRAC 
ZABEZPIECZAJĄCYCH I NAPRAW WYNIKAJĄCYCH Z USZKODZEŃ ISTNIEJĄCEJ 
SUBSTANCJI BUDOWLANEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
PODSTAWĄ  DO PROWADZENIA ROBÓT MOŻE BYĆ  WYŁĄCZNIE AKTUALNA 
WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA.
PRZYGOTOWANE W PROJEKCIE  BUDOWLANYM ROZWIĄZANIA ZOSTAŁY 
PRZEDSTAWIONE ZAMAWIAJĄCEMU  I  LIDEROWI ORAZ  UZNAJE SIĘ JE ZA 
ZATWIERDZONE,  A  ICH ZMIANA WYMAGA ZGODY ZARÓWNO ZAMAWIAJĄCEGO  I 
LIDERA JAK I PROJEKTANTA. 

W  PRZYPADKU,  GDY  MATERIAŁY  LUB  ROBOTY  NIE  BĘDĄ  W  PEŁNI  ZGODNE  Z 
DOKUMENTACJĄ LUB SST I WPŁYNIE TO NA NIEZADOWALAJĄCĄ JAKOŚĆ ELEMENTU, 
TO MATERIAŁY ZOSTANĄ ZASTĄPIONE INNYMI, A ROBOTY ROZEBRANE I WYKONANE 
PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY.
WYKONAWCA WINIEN DOKONAĆ OGLĘDZIN PLACU BUDOWY, JEGO OTOCZENIA ORAZ 
ZDOBYĆ NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RYZYKO I KOSZT WSZELKIE INFORMACJE, 
KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO REALIZACJI ZADANIA.
NA  ŻĄDANIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  I  PROJEKTANTA LUB W 
WYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI WYKONANIA DODATKOWYCH PROJEKTÓW I 
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OPRACOWAŃ LUB EKSPERTYZ TECHNICZNYCH, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WE 
WŁASNYM ZAKRESIE OPRACOWAĆ  WW. OPRACOWANIA NP.: RYSUNKI 
WARSZTATOWE, PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, PROJEKTY ZABEZPIECZENIA I 
ODWODNIENIA WYKOPU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT. POWYŻSZE OPRACOWANIA 
WINNY BYĆ  PRZYGOTOWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE WYMAGANE UPRAWNIENIA 
BUDOWLANE; KOMPLETNE OPRACOWANIA WINNY BYĆ  PRZEDŁOŻONE DO 
AKCEPTACJI INŻYNIEROWI KONTRAKTU. PROCES PRZYGOTOWANIA POWYŻSZYCH 
OPRACOWAŃ  NIE MOŻE MIEĆ WPŁYWU NA HARMONOGRAM PROWADZENIA ROBÓT.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, WYKONAWCA ZAPOZNA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, 
OCENI JEJ CZYTELNOŚĆ, SPÓJNOŚĆ  (DOKUMENTACJA ROZUMIANA JAKO ŁĄCZNĄ 
CAŁOŚĆ : OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE POWIĄZANE Z ROBOTAMI, 
KARTY  URZĄDZEŃ), JEJ WZAJEMNE SKOORDYNOWANIE, A O WSZELKICH 
ZAUWAŻONYCH UWAGACH POWIADOMI NADZÓR AUTORSKI. NIE WOLNO 
ROZPOCZYNAĆ ŻADNYCH PRAC PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z CAŁOŚCIĄ 
DOKUMENTACJI. ZGŁOSZENIE ROZBIEŻNOŚCI W TRAKCIE LUB PO WYKONANIU 
ELEMENTU NIE BĘDZIE UZNAWANE JAKO WPŁYWAJĄCE NA KOSZT I TERMIN 
REALIZACJI.
RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA I TERENU  PODANE SĄ ORIENTACYJNIE. PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT NALEŻY DOKONAC I NIWELACJI  W CELU 
USTALENIA RZECZYWISTYCH  RZĘDNYCH.  W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK 
ROZBIEŻNOŚCI W STOSUNKU DO GŁĘBOKOŚCI PRZYJĘTYCH W NINIEJSZYM 
PROJEKCIE NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI UPEWNIĆ SIĘ, CZY NIE 
MA KOLIZJI UZBROJENIA ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTOWANYMI  ELEMENTAMI 
ZAGOSPODAROWANIA. 
WE  WSZYSTKICH  PRZYPADKACH,  W  KTÓRYCH  W  DOKUMENTACJI  WSKAZANO  NA 
KONIECZNOŚĆ  WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ  RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH LUB 
WYKONAWCZYCH DO AKCEPTACJI BIURA PROJEKTÓW I ZAMAWIAJĄCEGO    (NIE 
MYLIĆ   Z    DOKUMENTACJĄ   WYKONAWCZĄ   BIURA    PROJEKTÓW),    A    TAKŻE W 
TYCH,   W   KTÓRYCH   ZGODNIE   Z   DOŚWIADCZENIEM   I   WIEDZĄ   TECHNICZNĄ 
WYKONAWCY   WYKONANIE I UZGODNIENIE TAKIEJ DOKUMENTACJI JEST NIEZBĘDNE, 
PRZEDŁOŻY ON JĄ  DO UZGODNIENIA BEZ WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY 
DECYZJA BIURA PROJEKTÓW NIE MOGŁA SKUTKOWAĆ  OPÓŹNIENIEM W SKŁADANIU 
ZAMÓWIEŃ  I PROWADZENIU ROBÓT.
WSZYSTKIE KONSTRUKCJE STALOWE WRAZ Z POD-KONSTRUKCJAMI POWINNY BYĆ 
WYKONANE  ZGODNIE  Z  NORMĄ  PN-B-06200,  NA  PODSTAWIE  KTÓREJ  RYSUNKI 
WARSZTATOWE OPRACOWUJE WYKONAWCA. RYSUNKI WYKONAWCA SPORZĄDZA 
ZGODNIE Z PN-B-010407 I PN-ISO 5261 I PN-ISO 5261/AK.
RYSUNKI WARSZTATOWE OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ AKCEPTUJE PROJEKTANT 
PRZED  SKIEROWANIEM  DO  PRODUKCJI,  (AKCEPTACJA  DOTYCZY  WYŁĄCZNIE 
ZGODNOŚCI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ Z ZAŁOŻENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).

RYSUNKI WARSZTATOWE OBEJMUJĄ:
• RYSUNKI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI,
• WYKAZY STALI I ŁĄCZNIKÓW (WRAZ Z POD-KONSTRUKCJĄ)
• RYSUNKI  ZESTAWIENIOWE  (SCHEMATY  MONTAŻOWE)  I  NIEZBĘDNE 

SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH,
• WYKAZY ELEMENTÓW.
• OBLICZENIA POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW WYKONYWANE SĄ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI 

WARSZTATOWYMI.
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WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI POWSTAJĄCYCH PODCZAS PRAC 
ODPADÓW I UWZGLEDNIAJC POWYŻSZE W SWOJEJ OFERCIE.
WYKONAWCA  ZOOBOWIĄZANY  JEST  PRZEDSTAWIĆ  STOSOWNĄ  DOKUMENTACJE 
POWYKONAWCZA  ZE  SZCZEGOLNYM  UWZGLEDNIENIEM  CZESCI  INSTALACYJNEJ  I 
OBLICZEN POWYKONAWCZYCH UWZGLEDNIAJĄC POWYŻSZE W SWOJEJ OFERCIE. 
WSZELKIE  USZKODZENIA  OBIEKTU  WYNIKŁE  Z  WINY  WYKONAWCY  PODCZAS 
PROWADZONYCH  PRAC  BUDOWLANYCH,  WYKONAWCA  ZOBOWIĄZANY  JEST  DO 
USUNĄĆ NA WŁASNY KOSZT.

WYKONAWCA  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  W  OBSZARZE  ZAGROŻENIA 
POWODZIĄ  ZOBOWIĄZANY  JEST  DO  UZYSKANIA  POZWOLENIA  WODNO-
PRAWNEGO ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO WODNE.

WYKONAWCA  PRZED  USUNI  Ę  CIEM  DRZEW  I  KRZEWÓW  UZYSKA     DECYZJ  Ę   
W  Ł  A  Ś  CIWEGO  ORGANU,    ZGODNIE  Z  USTAWĄ  Z  DNIA  16  KWIETNIA  2004   
ROKU O OCHRONIE PRZYRODY.

WSZYSTKIE     WYMIARY   I  RZĘDNE    NALEŻY     SPRAWDZIĆ     NA     BUDOWIE  ZE   
SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM  ISTNIEJĄCEGO  DRZEWOSTANU  I 
ISTNIEJĄCYCH  LINII  NAPOWIETRZNYCH  WYSOKIEGO  I  ŚREDNIEGO 
NAPIĘCIA!!!
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VII. Opis techniczny 
A. Projekt zagospodarowania terenu działki
1.Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie  Inwestora  oraz  wytyczne  funkcjonalno  -  budowlane  oraz  zatwierdzone 
przez Inwestora i Lidera zalecenia techniczne i rozwiązania projektowe;
1.2.  Decyzja nr 663/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku;
1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno  –  użytkowego 
Dz.U. 2013 poz. 1129;
1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130, poz.1389;
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U. poz. 
1422 z 2015r.;
1.6.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego Dz.U. 2015 poz. 1554;
1.7. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. poz. 290 z 2016r.;
1.8. Polskie Normy;
1.9.  Inne przepisy szczególne i  zasady wiedzy technicznej  przywołane w niniejszym 
projekcie związane w szczególności z procesem budowlanym oraz pracami w obszarze 
linii wysokiego napięcia i infrastruktury technicznej i przeciwpowodziowej;
1.10. Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych;
1.11.  PN-EN  1176-1:2009  -  Wyposażenie  placów zabaw  i  nawierzchnie  -  Część  1: 
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań;
1.12.  PN-EN  1176-6:2009  -  Wyposażenie  placów zabaw  i  nawierzchnie  -  Część  6: 
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących;
1.13.  PN-EN  1176-7:2009  -  Wyposażenie  placów zabaw  i  nawierzchnie  -  Część  7: 
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji;
1.14. PN-EN 1176-10:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: 
Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw;
1.15.  PN-EN  1177:2009  -  Nawierzchnie  placów  zabaw  amortyzujące  upadki  - 
Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku;
1.16. Sprawozdanie z badań warunków gruntowo-wodnych dla projektu budowy parku 
wspólnotowego  Ślężański  Mamut  we  Wrocławiu podłoża  z  października  2015  roku 
autorstwa inż. Włodzimierza Kabały;
1.17. PN-B-03150 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;
1.18. PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości;
1.19. PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe;
1.20.  PN-82/B-02003  -  Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne  technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe;
1.21.  PN-80/B-02010  +Az1  –  Obciążenia  w  obliczeniach  statycznych.  Obciążenia 
śniegiem;
1.22.  PN-EN  1995-1-2  Projektowanie  konstrukcji  drewnianych.  Projektowanie 
konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe;
1.23. PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 
wymagania produkcyjne;
1.24. PN-EN 390 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki;
1.25. PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki trzpieniowe. Wymagania;
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1.26.  PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i 
projektowanie;
1.27.  PN-EN  844-3:2002  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne 
dotyczące tarcicy;
1.28.  PN-EN  844-1:2001  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne 
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy;
1.29.  PN-82/D-94021  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami 
wytrzymałościowymi;
1.30. PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego;
1.31. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych;
1.32. PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości;
1.33. Zgoda Tadeusza Tellera twórcy rzeźb na ich przeniesienie na teren Parku Mamuta 
z dnia 26 maja 2017 roku;
1.34.  Doradztwo techniczne  i  współpraca  w zakresie  opracowania  kart  wyposażenia 
parku SIK polski Monika Ceglarek;
1.35.  Opinia  Jednostki  Szkoleniowo-Inspekcyjnej  KEMA  Robert  Maciejczyk  ul. 
Międzyleska  2-4,  50-514 Wrocław  spełnienia  wymagań  norm grupy  EN 1176 przez 
wyposażenie parku.
Powyższa lista nie zawiera całości  dokumentów potwierdzających zgodność 
planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek 
dziedziny,  grupy  czy  też  podgrupy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 
stosowania wymogów określonych Polskim Prawem.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  opracowania  jest:   PROJKET  WYKONAWCZY  DLA  ETAPU  1 
ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  ZIELENI  PRZY  UL.  BUKOWSKIEGO  WE 
WROCŁAWIU  w  ramach  zadania  pod  nazwą:  ''PARK  WSPÓLNOTOWY 
ŚLĘŻAŃSKI  MAMUT  –  PRZYJAZNA  PRZESTRZEŃ  DLA  AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU,  KULTURY  I  EDUKACJI  UCZESTNICZĄCEJ,  WSPÓŁTWORZONA 
PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW'', Dz.  Nr 1/3, 76, 103, AM-6, obręb Oporów, 144/2, 
128,  AM-5,  obręb  Oporów  i  3/1,  AM-34,  obręb  Grabiszyn, w ramach 
WROCŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2014.

PODSTAWOWYM  CELEM  PLANOWANEJ  INWESTYCJI  JEST  UDOSTĘPNIENIE 
TERENU ZIELENI Z DOSTOSOWANIE ZAGOSPODAROWANIA DO AKTUALNYCH 
POTRZEB  INWESTORA  I  PRZEPISÓW  TECHNICZNO  –  BUDOWLANYCH  ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA.

Realizacja  ETAPU  1 inwestycji  została  podzielona  na  dwa  zadania  technologiczne 
obejmujące możliwości finansowe Inwestora:

• ZADANIE  1 obejmujące  w  szczególności  oczyszczenie  terenu,  demontaż 
fragmentów ogrodzeń stalowych,  betonowych utylizacja  gruzu,  śmieci  i  masy 
organicznej  z  ich  utylizacją  (zgodnie  z  zestawieniem  elementów 
zagospodarowania  terenu  do  rozbiórki  i  demontażu) wykaszanie  chwastów, 
jednorocznych samosiewów, wycinki i karczowania (zgodnie z projektem szaty 
roślinnej),  usunięcia  karpin,  pielęgnacja  drzewostanu,  demontaż  z 
przeniesieniem do nowej lokalizacji  istniejących rzeźb (4 postaci) z 1975 roku 
art.  T.  Tellera  RODZINA  I  ZADUMANA  ŚLĘŻANKA  z  granitowych  głazów, 
stojących  obecnie  przy  ścieżce  na  wałach  Ślęzy  wraz  z  wykonaniem nowych 
fundamentów  i  pracami  konserwatorskimi  przy  rzeźbach  oraz  demontaż  6 
nieczynnych  słupów  energetycznych  z  przeniesieniem  budek  lęgowych  na 
starodrzew;
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• ZADANIE 2 obejmujące w szczególności budowę czterech rodzajów nawierzchni 
pieszych :

• o nawierzchni z miału kamiennego z obrzeżem stalowym ocynkowanym (ozn. A1, 
A2, C1),

• o nawierzchni z desek tarasowych z modrzewia syberyjskiego (ozn. nr 03 i 04)

• o nawierzchni żwirowej (ozn. nr P1, P2, P3)

• o nawierzchni ze zrębków drewnianych CUSIONFALL grubości 20 cm (ozn. nr P4)

• o nawierzchni z piasku grubości 50 cm (ozn. nr P5)

          Nawierzchnie żwirowe placów zabaw zaprojektowano w trzech grubościach:

* P1 – 40 cm żwiru, plac zabaw (część 1) 

* P2 – 20 cm żwiru, plac zabaw (część 2 i 4) 

* P3 – 30 cm żwiru, CROSSMUT

wraz z rozplantowaniem wzdłuż wszystkich wykonanych ścieżek humusu grubości 15cm 
w  pasie  szerokości  po  2  metry  po  obu  stronach  ścieżek  z  obsianiem  trawą, 
nasadzeniami  zgodnie  z projektem szaty roślinnej,  dostawą i  montażem 2 totemów 
informacyjnych,  2  tablic  informacyjno-porządkowych parku i  12 słupków drogowych 
ZANO  VALID 01.088 lub równoważnych oraz budową siłowni terenowej CROSSMUT z 
nawierzchnią z miękką P3 ze żwiru płukanego frakcji 4/6, obejmującą dostawę i montaż 
urządzeń  S2,  S3,  S4  i  S5,  ławki  i  tablicy  z  regulaminem  siłowni  oraz  budową  3 
przystanków drewnianych z siedziskami W2, W3 i W4 oraz 1 ścieżki drewnianej W1, a 
także placu zabaw z nawierzchnią z miękką P1 i  P2 ze żwiru płukanego frakcji  4/6 
obejmującego dostawę i montaż urządzeń Z4, Z5, Z6, Z7, Z8  i tablicy z regulaminem 
placu zabaw i P4, zgodnie z zakresem przedstawionym w części rysunkowej projektu 
zagospodarowania terenu; 

Teren nadaje się do wnioskowanej przebudowy z uwagi na dostosowanie w 2017 roku 
linii  wysokiego  napięcia  do  zgodności  z  obowiązującymi  przepisami  i  warunkami 
uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A.   Dodatkowo projekt nie obejmuje żadnych prac   
w zakresie infrastruktury technicznej.

WYKONAWCA  PRZED  ROZPOCZĘCIEM  ROBÓT  W  OBSZARZE  ZAGROŻENIA 
POWODZIĄ  ZOBOWIĄZANY  JEST  DO  UZYSKANIA  POZWOLENIA  WODNO-
PRAWNEGO ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO WODNE.

3. Podstawowe dane
Nazwa :
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Bukowskiego;
Adres:
ul. Bukowskiego, Dz.  Nr 1/3, 76, 103, AM-6, obręb Oporów, 144/2, 128, AM-5, obręb 
Oporów i 3/1, AM-34, obręb Grabiszyn;
Inwestor:
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław;

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Istniejący  teren zieleni,  znajduje  się  w południowej  części  miasta  pomiędzy  ulicami 
Solskiego, Bukowskiego i Aleją Piastów. Zajmuje pas terenów zalewowych w korytarzu 
ekologicznym rzeki Ślęzy. 
Obszar inwestycji stanowią pozostałości po ogrodach działkowych wraz z elementami 
dawnej infrastruktury.
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Istniejące na terenie ścieżki mają nawierzchnię ziemną i w dużej części nie nadają się 
do dalszej eksploatacji. Projekt przewiduje ich docelową likwidacje w miejsce nowego 
układu pieszego.
Pozostałą część terenu stanowią tereny zieleni – trawniki z grupami krzewów i drzew.
Dostęp  do  drogi  publicznej  dla  projektowanej  inwestycji  nie  ulega  zmianie.  Teren 
obsługiwany jest poprzez istniejące dojścia z granicznych ulic.

''Uwarunkowania  przestrzenne  :  W  pierwszym  Generalnym  planie  zabudowy 
Wrocławia  z 1924 roku,  ślężański  waterfront  został  zaprojektowany jako zielona  oś 
krajobrazowa,  łącząca ze  sobą podmiejskie  osiedla  willowe  Wrocławia.  Druga wojna 
światowa dopisała do niego własny scenariusz. W rejonie Oporowa, przy obecnej pętli 
tramwajowej,  pojawiło  się  najpierw  wysypisko  gruzu  pochodzącego  z  prac 
rozbiórkowych, a następnie zostało ono uformowane (w latach 1968-1970), żeby na 
jego szczycie zlokalizować mogiły ponad 600 żołnierzy poległych na terenie Dolnego 
Śląska. Na samym końcu wzniesiono tu dwie smukłe betonowe ściany wysokie na 23 m 
(proj.  Łucja  Skomorowska,  1979  r.),  niczym  dwa  skrzydła  husarskie.  Spod  tego 
Pomnika  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  rozciąga  się  rozległy  widok  na  południe,  na 
nadrzeczne oporowskie łąki oraz oddalony masyw Ślęży. Od strony północnej wzgórze 
graniczy  z  parkiem  Grabiszyńskim  i  szkółką  golfa,  dalej  zaś  sąsiaduje  z  jedną  z 
największych wrocławskich nekropolii.

Uwarunkowania  przyrodnicze:  Strategia  rozwoju  miasta,  zapisana  w  Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia  z 2010 roku 
nie dostrzega w ślężańskim waterfroncie podobnego potencjału, jaki przypisywano mu 
przed  wojną.  Zakwalifikowano  go  do  „terenów  wielkoobszarowych”  w  ramach 
„obszarów  o  wiodącej  funkcji  przyrodniczej”,  które  można  uznać  za  odpowiednik 
podstawowego  układu  zielonej  infrastruktury.  Ów  niemal  ciągły  pas  zieleni,  jaki 
towarzyszy Ślęzie, łączy ze sobą cztery większe zespoły parkowe:

- partynicki z torem wyścigów konnych,

- grabiszyńsko-oporowski z parkiem Mamuta i parkiem Grabiszyńskim,

- nowodworski z parkiem Tysiąclecia oraz

- kozanowski z lasem Pilczyckim, należącym do sieci Natura 2000.

Uwarunkowania kulturowe: Korytarz rzeki Ślęzy jest na całej długości gęsto usiany 
stanowiskami  archeologicznymi.  Najważniejsze  z  nich,  to  miejsca  odkrycia  skarbu 
bursztynowego  na  Partynicach  (1,5  tony  materiału  z  I  wieku  p.n.e.).  Inne,  jak 
oporowskie znaleziska szczątków mamutów oraz śladów człowieka neandertalskiego, 
potwierdzają rolę Ślęzy jako istotnej osi kulturowej Śląska. Wspomniany szlak pamięci 
historycznej  znajduje  dodatkowe  uzasadnienie  w  programie  parku  Tysiąclecia  oraz 
bliskości  grabiszyńskiej  nekropolii.  Po stronie oporowskiej  ma ona niebawem zyskać 
swój odpowiednik w postaci cmentarza komunalnego, planowanego przy ul. Avicenny. 
To szczególne położenie w krajobrazie kulturowym miasta oraz odkrycia paleologiczne z 
lat 1992-1994, stały się inspiracją dla koncepcji parku Mamuta''.1

Uwarunkowania  infrastrukturalne:  Teren  objęty  opracowaniem  znajduje  się  w 
bezpośrednim  sąsiedztwie  infrastruktury  nadziemnej  i  podziemnej.  W  skład 
infrastruktury  nadziemnej  wchodzą  sieci  elektroenergetyczne  wysokiego  i  średniego 

1  Stojak, M., Drapella-Hermansdorfer, A. (2015). Koncepcja projektowa Parku wspólnotowego Ślężański Mamut  
– przestrzeń aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników, s. 
5-8. Wrocław.
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napięcia. Podziemną infrastrukturę tworzą kolektor sanitarny Ślęza (1800mm), kanały 
deszczowe i kanały sanitarne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Rozwiązania architektoniczno – przestrzenne
Zagospodarowanie terenu ulega zmianie. 

Zakres  inwestycji  objętej  opracowaniem obejmuje  zmianę  zagospodarowania  terenu 
poprzez wykonanie nowego układu ścieżek, placów, zieleni i wyposażenia parku, przy 
jednoczesnej likwidacji części istniejących przedeptów.

DLA DZIAŁEK NR 1/3 AM-6 i 144/2 AM-5 UZYSKANO DECYZJE O WYŁĄCZENIU 
Z PRODUKCJI ROLNEJ GRUNTU O POWIERZCHNI 5,1808ha.

Dla działki nr 3/1 AM-34 uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntu nie 
jest wymagane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.).

DLA  PRZEDMIOTOWEJ  INWESTYCJI  UZYSKANO  ZWOLNIENIE  Z  ZAKAZÓW 
OKREŚLONYCH W ART. 88N UST. 1 PKT 3, 4 I 5 ORAZ 88L UST 1 USTAWY Z 
DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU PRAWO WODNE, ZGODNIE Z DECYZJĄ MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO  NR  nr  1585.12.2015  MWD  z  dnia 
11.12.2015r. I DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 
WE WROCŁAWIU NR ZU/7101/8/3/17 z dnia 02.02.2017r.

NA ETAPIE REALIZACJI PRAC I UŻYTKOWANIA PARKU NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ 
DO  WYTYCZNYCH  TAURON  DYSTRYBUCJA  S.A.  I  SZCZEGÓŁOWYCH 
WARUNKÓW OKREŚLONYCH W OPINII NR TD/OWR/OMI/2016-10-21 TAURON 
DYSTRYBUCJA S.A. Z DNIA 21.10.2016R.

Podstawowymi celami realizacji projektu są :

◦ udostępnienie terenu wraz z jego uporządkowaniem oraz uczytelnieniem stref 
wejściowych i połączeń z osiedlem,

◦ ekspozycja pozostałych walorów przyrodniczych pozostałości paleomeandrów 
rzeki  Ślęzy  i  warunków  przyrodniczych  wraz  z  ochroną  bioróżnorodności 
terenu,

◦ wzbogacenie oferty wypoczynku i  rekreacji  czynnej i  biernej  w przestrzeni 
publicznej dla mieszkańców okolicznej zabudowy mieszkaniowej;

Niniejszy  projekt  spowodowany  jest  koniecznością  dostosowania  istniejących 
gruntowych ciągów pieszych i zagospodarowania terenu oraz ich geometrii i rzędnych 
do warunków względem istniejących rzeczywistych rzędnych wysokościowych ciągów 
pieszych i  placów wraz z  poprawą estetyki  i  wyposażenia  zagospodarowania  terenu 
zieleni.

Zmiany  materiałowe  mają  spowodować  również  większą  estetykę  i  funkcjonalność, 
tworząc nowy układ kompozycyjny zagospodarowanego terenu, obejmujący od ulicy 
Solskiego  strefę  wejściową  zachodnią,  strefę  sadów w centralnej  części  parku,  pas 
izolacyjny od południa od osiedla, polany mamuta i motyli w centralnej i wschodniej 
części terenu wraz z infrastrukturą i wyposażeniem parku.

Prace dla  ETAPU 1 obejmują w szczególności zgodnie z częścią rysunkowa i opisową 
wraz z zestawieniami i kartami urządzeń:
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◦ Projekt  zagospodarowania  terenu  w zakresie  układu  i  nawierzchni  ścieżek 
pieszych;

◦ Projekt  ukształtowania  terenu  z  jego  niwelacją  i  pielęgnacji  wraz  z 
nasadzeniami zieleni;

◦ Projekt montażu i budowy elementów wyposażenia terenu ze szczególnym 
uwzględnieniem zabawki Mamut i relokacją z pracami konserwatorskimi rzeźb 
Pana T. Tellera;

Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano następujące rodzaje nawierzchni:

• Nawierzchnia żwirowa w obrębie siłowni terenowej i placu zabaw, którą należy 
wykonać z  warstwy żwiru  płukanego  o  niewielkim rozrzucie  frakcji  4/8mm mm lub 
6/16mm równoziarnistego nie  dającego się  zagęścić  i  bez frakcji  pylastych grubości 
20cm, 30cm i 40 cm; pod żwirem geowłóknina separacyjna dla uniknięcia mieszania się 
warstw,  a poniżej  geowłókniny  warstwa odsączającą z  piachu gruboziarnistego  lub 
żwiru  0/16mm  grubości  8cm.  Nawierzchnia  ograniczona  jest  obrzeżem  stalowym 
ocynkowanym wysokości 20cm o fazowanych i wyoblonych krawędziach zakotwionym 
do stopek betonowych szpilkami stalowymi długości 50cm co 1,5m. 

• Nawierzchnia zrębkowa  CushionFall lub równoważna w obrębie  placu zabaw 
która należy wykonać ze zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych w kolorze 
naturalnego  drewna  (przykładowa  fotografia  nawierzchni  poniżej).  Projektowana 
nawierzchnia jest bezpieczna i amortyzująca upadki chroniąc przed urazami. Warstwa 
użytkowa  oczyszczona  jest  z  zanieczyszczeń  stałych  i  organicznych,  barwiona  za 
pomocą  nietoksycznych,  naturalnych  barwników.  Jest  w  przepuszczalna  dla  wody  i 
dostępna dla przejazdu wózkiem dziecięcym i inwalidzkim. 

• Nawierzchnia ciągów pieszych, zgodnie z punktem 5.2. Obsługa komunikacyjna

• Nawierzchnia drewniana ścieżek dla ruchu pieszego, przystanków i pomostów z 
desek o grubości 40m i szerokości 140mm (doradca techniczny Jan Stożek 607 637 
816). Elementy narażone na działanie czynników atmosferycznych należy zabezpieczyć 
preparatami  chroniącymi  materiał  przed działaniem wilgoci  oraz  promieniowania  UV 
oraz ponawiać zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi producenta produktu. 
Nawierzchnie drewniane należy konserwować. Powyższe zabezpieczenie dwa razy do 
roku wiosną i wczesną jesienią w okresie gwarancji umownej na roboty leży w gestii 
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Wykonawcy (wraz z nieodpłatnym pierwszym serwisem po roku od odbioru wszystkich 
elementów), a po jej zakończeniu w gestii właściciela lub zarządcy obiektu. 

Dodatkowo  dla  odświeżenia  koloru  wszystkich  nawierzchni  drewnianych,  po  roku 
Wykonawca  jest  zobowiązany  nieodpłatnie  do  wykonania  odszarzenia  koloru 
preparatami  odszarzającymi,  które  zmywa się  myjkami  ciśnieniowymi.  Zabrania  się 
pokrywania elementów powłokami do tego nie przeznaczonymi, posypywania solą zimą, 
odśnieżania narzędziami mogącymi uszkodzić powłoki ochronne.

• Nawierzchnia  trawiasta,  którą  należy  założyć  z  siewu  jako  uzupełnienie 
istniejących  trawników  w  częściach  przedstawionych  w  projekcie  i  terenów  wzdłuż 
budowanych ciągów pieszych (pas 2 metrów po obu stronach wykonanej ścieżki). Efekt 
dekoracyjny daje on po 4-ech tygodniach od wysiania. Możliwość pełnego użytkowania 
nieco później. Najlepszym terminem wysiania nasion jest okres od kwietnia do połowy 
maja oraz od połowy sierpnia do końca września. Grunt, na którym zakładamy nowy 
trawnik, w miejscach usunięcia wcześniej rosnących tam drzew, należy przekopać na 
głębokość min. 25 cm. Obowiązkowo należy usunąć gruz, resztki wapna murarskiego, 
duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Następnie należy przygotować warstwę 
urodzajnej gleby, o optymalnej grubości co najmniej  10-15cm. Teren wyrównać i w 
razie konieczności zastosować herbicydy (wyłącznie w misach w południowej założenia, 
gdzie nie ma możliwości rozprzestrzenienia się herbicydów na inne rośliny). Następnie 
cały obszar należy nawieźć ziemią kompostową. Optymalny udział części organicznych 
wynosi około 5% objętości podłoża, a optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod 
trawnik pH: 5.5-6.5 (zbyt niski odczyn spowoduje wzrost mchów, a zbyt wysoki rozwój 
chwastów dwuliściennych). Następnie należy cały obszar pod nowy trawnik wałować i 
pozostawić na ułożenie się (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem zalecane jest poruszanie 
wierzchniej warstwy gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek. 
Nasiona  wysiewa  się  na  glebę  lekko  wilgotną,  najlepiej  po  naturalnych  opadach. 
Czynność  tą  można  wykonać  ręcznie,  a  przy  większych  powierzchniach  siewnikiem 
stosując  zawsze metodę krzyżową pojedynczą lub  podwójną.  W przypadku dobrego 
przygotowania podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi 
ok. 30 metrów kwadratowych z 1 kg nasion traw. Nasiona należy zasadzić na głębokość 
ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona należy przykryć ziemią – grabiami lub wałując teren. Do 
zaprojektowanych  trawników  należy  zastosować  wielogatunkowe  i  wielo-odmianowe 
mieszanki  nasion  traw,  ze  względu  na  zróżnicowane  warunki  siedliskowe  na  tym 
terenie.  Zastosowanie  odpowiednio  skomponowanej  przez specjalistów mieszanki  na 
miejsca narażonych na gorsze warunki środowiskowe, spowoduje,  że darń tworzona 
przez nią będzie mniej wrażliwa na czynniki stresowe i będzie w stanie zadarnić trwale 
podłoże, nawet przy niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych. W skład tych 
mieszanek,  oprócz  podstawowych gatunków takich  jak życice  i  kostrzewy,  wchodzą 
gatunki  szczególnie  odporne i  mało  wymagające, m.in.  kostrzewa owcza, kostrzewa 
trzcinowata, mietlica pospolita.

Na  terenie  objętym  opracowaniem  zaprojektowano  w  ETAPIE  1 w  szczególności 
następujące wyposażenie, zgodnie z częścią opisową i rysunkową projektu:

• ZABAWKĘ Mamut SIK-HOLZ lub równoważną o konstrukcji stalowej ocynkowanej 
i  malowanej  proszkowo  na  RAL  3001,  wypełnionej  drewnem  z  desek  robiniowych 
(projektant dopuszcza zmianę konstrukcji nośnej mamuta na drewnianą po uprzednim 
przestawieniu  projektu  wykonawczego  i  warsztatowo-montażowego  konstrukcji  i 
fundamentowania zabawki),

• SIŁOWNIA CROSSMUT składająca się z 4 urządzeń SIK-HOLZ lub równoważnych,

• PLAC ZABAW składający się z 7 urządzeń SIK-HOLZ lub równoważnych,
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• DWA STOJAKI SIK-HOLZ lub równoważnych na 4 rowery każdy,

• DWA TOTEMY INFORMACYJNE, 

• DWIE TABLICE INFORMACYJNE parku ZANO lub równoważne (wg producenta 
fizyczne  wymiary  tablicy  ZANO  Simple  to  936x1900mm,  a  rozmiar  nadruku  to 
925x1890mm - przyjmując spad 2mm daje to wymiary nadruku 927x1892mm - pliki z 
treścią należy przygotować w rozdzielczości 200dpi w formacie TIFF i PDF,

• TRZY PRZYSTANKI DREWNIANE Z SIEDZISKAMI W2, W3 i W4, 

• JEDNĄ ŚCIEŻKĘ DREWNIANĄ W1,

• DWIE RZEŹBY (4 postaci) T. Tellera,

• NASADZENIA zgodnie z projektem szaty roślinnej;

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH  i  WYPOSAŻENIA  W 
URZĄDZENIA SIŁOWNI TERENOWEJ CROSSMUT I PLACU ZABAW URZĄDZEŃ, 
ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU.

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z CIĄGÓW NA TEREN POPRZEZ SPADEK 
POPRZECZNY ŚCIEŻEK.

 
5.1.1. Zestawienie projektowanych nawierzchni
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).
Ścieżka A1 / szerokość 3m : suma powierzchni - 1590 m2 / długość 530mb.
Ścieżka A2 / szerokość 3m : suma powierzchni - 320 m2 / długość 106mb.
Ścieżka C1 / szerokość 1,5m :  suma powierzchni - 50 m2 / długość 33mb.

Nawierzchnia żwirowa placu zabaw / oznaczenie na rysunku nr P1 – 372,15 m2

Nawierzchnia żwirowa placu zabaw / oznaczenie na rysunku nr  P2 (dwie części placu 
zabaw) – 320,90 m2 

Nawierzchnia żwirowa siłowni / oznaczenie na rysunku nr P3 – 196,54 m2

Nawierzchnia ze zrębków drewnianych placu zabaw / oznaczenie na rysunku nr  P4 – 
106,90 m2

Nawierzchnia piaszczysta w piaskownicy / oznaczenie na rysunku nr P5 – 15,60 m2

Obrzeże  stalowe  wysokości  20cm,  montowane  do  stopek  betonowych  szpilkami 
stalowymi długości 50cm co 1,5m - 1497 mb.

Ścieżka drewniana W1 :
Geowłóknina separacyjna TS 105g/m2 polipropylenowa – 40,93m2
Fundamenty prefabrykowany żelbetowy 15x15x30cm – 122 szt.
Fundamenty prefabrykowany żelbetowy 10x25x30cm – 15 szt.
Fundamenty prefabrykowany żelbetowy 10x40x30cm – 7 szt.
Fundamenty prefabrykowany żelbetowy 10x55x30cm – 3 szt.
Legar dolny drewniany 10x10cm – 140,28 mb.
Legar górny drewniany 6x10cm – 71,55mb.
Deska 140x40mm z modrzewia syberyjskiego – 306,27 mb.

Przystanek drewniany W2 :
Geowłóknina separacyjna TS 105g/m2 polipropylenowa – 19,72m2
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Fundamenty prefabrykowany żelbetowy 15x15x30cm – 29 szt.
Fundamenty prefabrykowany żelbetowy 10x55x30cm – 3 szt.
Legar dolny drewniany 10x10cm – 34,65 mb.
Legar górny drewniany 6x10cm – 25,01 mb.
Deska 140x40mm z modrzewia syberyjskiego – 117,40 mb.
Płyty HPL w kolorze RAL 3001 – 6,48 m2
Stopy fundamentowe żelbetowe rzeźby, beton C20/25, siatka #8 – 3,14m3

Przystanek drewniany W3 :
Geowłóknina separacyjna TS 105g/m2 polipropylenowa – 31,88m2
Fundamenty prefabrykowany żelbetowy 15x15x30cm – 54 sztk.
Legar dolny drewniany 10x10cm – 58,00 mb.
Legar górny drewniany 6x10cm – 47,49 mb.
Deska 140x40mm z modrzewia syberyjskiego – 284 mb.
Deska 140x19mm z modrzewia syberyjskiego – boki siedzisk – 10,47 mb.
Płyty HPL w kolorze RAL 3001 – 2,61 m2
Stopy fundamentowe żelbetowe rzeźby, beton C20/25, siatka #8 – 10,42m3

Przystanek drewniany W4 :
Geowłóknina separacyjna TS 105g/m2 polipropylenowa – 95,23m2
Fundamenty prefabrykowany żelbetowy 15x15x30cm – 104 sztk.
Fundamenty prefabrykowany żelbetowy 15x50x30cm – 6 sztk.
Legar dolny drewniany 10x10cm – 110,10 mb.
Legar górny drewniany 6x10cm – 97,60 mb.
Deska 140x40mm z modrzewia syberyjskiego – 663,00 mb.
Deska 140x19mm z modrzewia syberyjskiego – boki siedzisk – 14,99 mb.
Płyty HPL w kolorze RAL 3001 – 3,97 m2
Stopy fundamentowe żelbetowe rzeźby, beton C20/25, siatka #8 – 11,26m3

5.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji 
W  przedmiotowej  sprawie,  brak  jest  przepisów  odrębnych  wprowadzających 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. W związku z czym, w tym przypadku, brak 
jest obszaru oddziaływania obiektu w rozumieniu ww. przepisu Prawa budowlanego, tj. 
na teren w otoczeniu obiektu, a co za tym idzie, obszar oddziaływania sprowadza się do 
terenu  objętego  inwestycją  przez  fakt,  iż  ograniczenie  w zagospodarowaniu  działek 
dotyczy jedynie działki, na której fizycznie zlokalizowana jest planowana inwestycyjna.

Teren zainwestowania  nie  jest  objęty  żadnym planem miejscowym oraz  nie  leży  w 
obszarze  w odniesieniu do którego istnieje obowiązek jego sporządzenia na podstawie 
przepisów odrębnych.
Projektowane roboty polegają na przebudowie, montażu i remoncie zagospodarowania 
terenu zieleni i nie powodują zmiany zagospodarowania terenu i użytkowania oraz nie 
są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko. 

5.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska, nie narusza interesu 
osób trzecich oraz nie jest zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 
postępowania w sprawie  oceny oddziaływania na środowisko. 
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5.1.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003roku  w  sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informuje się:

Zakres robót oraz kolejność realizacji
- zgodnie z opisem technicznym projektu;

Wykaz istniejących obiektów
− ulice publiczne Bukowskiego, Solskiego i Aleja Piastów z ciągami pieszymi,
− wał przeciwpowodziowy 
− infrastruktura techniczna,
− ścieżki piesze o nawierzchni gruntowej i trawiastej;

Elementy  zagospodarowania  działki  mogące  stwarzać  zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

− istniejąca  sieci  wysokiego  napięcia  (110kV)  i  średniego  napięcia  Tauron 
Dystrybucja  S.A. -  zakazuje  się  bezwzględnie  wykonywania  robót  przed 
dostosowaniem  linii  wysokiego  napięcia  do  zgodności  z  obowiązującymi 
przepisami i warunkami uzgodnienia z Zarządcą,

− kolektor sanitarny i wał przeciwpowodziowy z infrastrukturą,
− istniejąca infrastruktura techniczna podziemna,
− niewybuchy z okresu II wojny światowej
− nie  zinwentaryzowane  i  nie  naniesione  na  mapę  zasadniczą  sieci  i  elementy 

infrastruktury technicznej!!!

Występowanie zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych
− praca w sąsiedztwie linii wysokiego i średniego napięcia
− woda gruntowa i wysokie stan wody rzeki Ślęzy
− roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu

System  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót 
szczególnie niebezpiecznych
- opracowanie planu bioz
-  przed  przystąpieniem  do  w/w  robót  przeszkolenie  bezpośrednio  przez kierownika 
budowy

Środki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrożeń

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy 
sprawują  odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz  budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy
• brak nadzoru, 
• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
• dopuszczenie  do  pracy  człowieka  z  przeciwwskazaniami  lub  bez  badań 

lekarskich; 
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• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
• niewłaściwe usytuowania urządzeń na stanowiskach pracy,
• nieodpowiednie przejścia i dojścia,
• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:
• niewłaściwy stan czynnika materialnego
• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będącego źródłem zagrożenia, 
• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
• zastosowanie materiałów zastępczych, 
• niedotrzymanie wymaganych parametrów. technicznych;
• wady materiałowe czynnika materialnego
• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego
• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego
• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
− organizować  stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy,
− dbać  o  sprawność  środków ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem,
− organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając 

zabezpieczenie  pracowników  przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami 
zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi  z  warunkami  środowiska 
pracy,

− dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny stan pomieszczeń pracy i  wyposażenia 
technicznego,  a  także  o  sprawność  środków  ochrony  zbiorowej  i  ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
− oceny  ryzyka  zawodowego  występującego  przy  wykonywaniu  robót  na 

danym stanowisku pracy
− wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
− określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy  wykonywaniu  prac 

szczególnie niebezpiecznych
− wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

W razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być  wyposażeni  w  środki  ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa 
użytkowników  tych  środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed 
występującymi  zagrożeniami  (np.  upadek  z  wysokości,  uszkodzenie  głowy,  twarzy, 
wzroku, słuchu).
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Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 
się tymi środkami. 

Charakter i stopień skomplikowania obiektu i robót budowlanych
Ze  względu  na  charakter  prowadzonych  prac  budowlanych  kierownik  budowy  JEST 
ZOBOWIĄZANY do  zapewnienia  sporządzenia  planu  Bezpieczeństwa  I  Ochrony 
Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z 
późniejszymi  zmianami.   Plan  BIOZ  należy  sporządzić  w  oparciu  o  rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z późniejszymi 
zmianami).

UWAGI
Roboty  należy  prowadzić  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów  BHP, 
mając przede wszystkim  na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam 
gdzie jest potrzebne należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia. 

PRACE ZIEMNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OBSZARZE 
ZAGĘSZCZENIA  ISTNIEJĄCYCH  SIECI  INFRASTRUKTURALNYCH,  NALEŻY 
PROWADZIĆ W ZNACZĄCEJ WIĘKSZOŚCI RĘCZNIE Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ 
WYSTĄPIENIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH I NIE NANIESIONYCH NA MAPĘ 
CZYNNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT PRAC 
ZABEZPIECZAJĄCYCH  PRZEBUDOWYWANYCH  FRAGMENTÓW  ISTNIEJĄCEGO 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ NAPRAW WYNIKAJĄCYCH Z USZKODZEŃ 
ISTNIEJĄCEJ SUBSTANCJI BUDOWLANEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje 
pełna technologia wykonania robót i  zastosowania produktów przewidziana 
przez  producenta  w porozumieniu  z  Inwestorem,  Doradcami  Technicznymi, 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

5.1.5. Informacja o nieistotnych odstępstwach
Nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków  pozwolenia  na  budowę,  które  nie  wymagają  decyzji  o  zmianie 
pozwolenia na budowę i są dopuszczalne:
5.1.5.1. Zmiany w zakresie objętym projektem zagospodarowania działki lub terenu:

− dopuszcza tolerancję wymiarową remontowanych ścieżek do ±1,00 metra
− zmiana ilości i lokalizacji elementów wyposażenia parku i nasadzeń,
− zmiana geometrii pomostów, przystanków i siedzisk,
− zmiana geometrii skarp i nasypów ścieżek oraz ukształtowania terenu;

5.1.5.2. Zmiana charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:
− nie dotyczy;

5.1.5.3.  Zmiana  niezbędnych  elementów  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego 
zapewniające użytkowanie terenu zgodne z przeznaczeniem:

− zmiana materiałów i technologii,
− dodatkowe doposażenie parku w elementy małej architektury i nasadzenia;

Wszystkie opisane nieistotne odstąpienia i inne odstąpienia wg Prawa Budowlanego art. 
36a ust. 5 są dopuszczalne, gdy nie wymagają uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i 
innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. W/w odstąpienia mogą być 
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wykonane przez autora projektu lub uprawnionego projektanta upoważnionego przez 
autora  i  być  zgodne  z  przepisami.  Ewentualne  zmiany  dotyczące  technologii  i 
wykonawstwa, funkcji i wykończenia obiektu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, 
Liderem i reprezentantem nadzoru autorskiego. Wszystkie użyte materiały muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Nie dotyczy wnioskowanej inwestycji. 

5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej

ISTNIEJĄCE  WARUNKI  TECHNICZNE  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ  NIE  ULEGAJĄ 
ZMIANIE.

5.3.  Rozwiązania  projektowe  w  zakresie  gospodarki  drzewostanem i  szaty 
roślinnej
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM - 
WYCINEK DRZEW I KRZEWÓW, PRAC PIELĘGNACYJNYCH W DRZEWOSTANIE I 
ZABEZPIECZENIA  DRZEW  NA  CZAS  REALIZACJI  INWESTYCJI  ORAZ 
ZESTAWIENIA PROJEKTOWANEGO MATERIAŁU ROŚLINNEGO DLA ETAPU 1 I 2 
WRAZ  Z  WYMAGANIAMI  DLA  MATERIAŁU,  ZNAJDUJĄ  SIĘ  W  PROJEKCIE 
WYKONAWCZYM SZATY ROŚLINNEJ.

5.3. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej
Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren objęty opracowaniem.

5.4. Informacja o uzgodnieniu projektu
Projekt zostało pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez:
• Inwestora i Radą Koordynacyjną Lidera
• PSG Sp. z o.o.
• MKZ
• MPWIKA S.A.
• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
• DZMIUW
• MWD
• Wydziałem Środowiska i Rolnictwa UM
• Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
• Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
• ORANGE POLSKA S.A.
• Zarządem Zieleni Miejskiej
• RZGW
• WA UM Wrocławia
Wykonawca zoobowiązany jest stosować się podczas wykonywanych robót do 
warunków powyższych uzgodnień znajdujących się w projekcie budowanym.

5.5. Sposób zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym
Obecnie teren umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

5.6. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.
Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  budowlane  i  instalacyjne  spełniają  wymagania 
dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych
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5.7. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
W przedmiotowej sprawie dotyczącej przebudowy zagospodarowania terenu zieleni przy 
ul. Bukowskiego we Wrocławiu Dz.  Nr 1/3, 76, 103, AM-6, obręb Oporów, 144/2, 128, 
AM-5, obręb Oporów i 3/1, AM-34, obręb Grabiszyn,  brak jest przepisów odrębnych 
wprowadzających  ograniczenia  w  zagospodarowaniu  terenu  w  otoczeniu  obiektu 
budowlanego. W związku z czym, w tym przypadku, brak jest obszaru oddziaływania 
obiektu  w  rozumieniu  ww.  przepisu  Prawa  budowlanego,  tj.  na  teren  w  otoczeniu 
obiektu,  a co za tym idzie,  obszar oddziaływania sprowadza się do terenu objętego 
inwestycją  przez  fakt,  iż  ograniczenie  w  zagospodarowaniu  działek  dotyczy  jedynie 
terenu, na którym fizycznie zlokalizowana jest planowana inwestycyjna.

5.8. Uwagi końcowe
Przy  wykonaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o 
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  spełnienie  wymagań  podstawowych 
określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 1 Prawa budowlanego – dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
Roboty  budowlano  montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót” i sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu należy 
konsultować z projektantem.
Próbki  kolorystyczne  wszystkich  materiałów  muszą  być  przedstawione  do akceptacji 
projektanta. 
Dla  stosowanych  materiałów  należy  uwzględnić  szczególne  warunki  techniczne 
wykonania i odbioru robót, wymagane przez producenta.

Przed  przystąpieniem  do  prac  wykończeniowych  należy  sprawdzić  czy 
parametry co do których są określone minimalne wymogi wymiarowe, zostaną 
spełnione po zakończeniu robót, np. kąt nachylenia rampy wynoszący do 6% i 
brak progu w nawierzchni pieszej.
Zakłada  się,  że  połączenia  różnych  technologii,  systemów,  rozwiązań  różnych 
wykonawców zostaną rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspólne, spójne 
rozwiązania, akceptowane przez wszystkie strony, przed przystąpieniem do realizacji. 
Zakłada  się,  że  wykonawca /  producent  /  dostawca przedstawią  zestaw wszystkich 
prac, które nie znajdują się w zakresie ich opracowania, a mają wpływ na wykonanie 
zadania.
Zakłada się, że wszelkie prace będą skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami 
Polskiego  Prawa,  Polskich  Norm  /PN/  i  zharmonizowanych  Norm  Europejskich  (do 
przestrzegania  Norm obliguje  się  wszystkich  oferentów),  BHP,  praktyki  budowlanej, 
lokalnymi – krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiałów 
budowlanych,  wymaganiami  i  decyzjami  inwestora  i  projektantów.  Wszystkie 
proponowane systemy i rozwiązania muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wszystkie elementy powinny być zaprojektowane tak by metale nie tolerujące się były 
oddzielone materiałem zabezpieczającym przed korozją elektrolityczną ( farba lub inna 
cienka powłoka generalnie nie będą uważane za możliwe do zastosowania w tym celu. 
Żaden  z  materiałów  stosowanych  w  obudowie  zewnętrznej  i  w  warstwach 
wykończeniowych  nie może być podatny na atak szkodników lub roślin / grzybów.
Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
projektu  części  konstrukcji  i  drogowej,  producenta  uszczelnień  i  materiałów 
wykończeniowych rozważanej powierzchni, według rozwiązań systemowych elementu i 
zasadami wiedzy technicznej.  Rozkład  dylatacji  technicznych poziomych i  pionowych 
powinien  zaproponować  i  umieścić  w  rysunkach  warsztatowych  Wykonawca,  co 
powinien uwzględnić jako prace do wykonania w swojej ofercie.
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Wykończenie,  uszczelnienie,  pokrycie  dylatacji  musi  uwzględniać  przewidziane  przez 
konstruktorów ruchy  części  po  obu  stronach  dylatacji  bez  zniszczenia  wykończenia, 
uszczelnienia,  pokrycia  izolacją,  etc.  Materiał  wykończeniowy  dylatacji  musi  być 
przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchów.
Należy zapewnić ciągłość rozwiązania dylatacji oraz uwzględnić połączenia wykończeń 
dylatacji  przechodzących  przez  posadzki.  Dylatacje  elementów  podstawowych, 
podkładów i dylatacje warstw wykończeniowych muszą się pokrywać. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  koordynacji  robót  z  podwykonawcami,  zarówno  z 
podwykonawcami  głównego  wykonawcy,  jak  i  wykonawcami  zatrudnionymi 
bezpośrednio przez Inwestora.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  terenu  robót  w  czystości,  usuwania 
wszelkich zbędnych materiałów oraz wywożenia śmieci w miarę ich gromadzenia się na 
terenie  robót.  Należy  przewidzieć  naprawy  uszkodzonych  powierzchni, 
zagospodarowania terenu i innych zniszczonych podczas budowy elementów.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejących elementów wykończenia 
budynku  na  całym  terenie  robót  i  zobowiązany  jest  do  wykonania  wszelkich 
niezbędnych  napraw  części  wykończenia  budynku  uszkodzonych  w  wyniku 
prowadzonych prac.
Wykonawca zobowiązany jest do przykrycia i  zabezpieczenia wszystkich wykonanych 
robót,  włącznie  z  robotami  wykonanymi  przez  podwykonawców,  oraz  ponadto,  do 
doprowadzenia  do  porządku  wszystkich  urządzeń  sanitarnych,  usunięcia  wszystkich 
pęknięć  i  uszkodzeń  powierzchni  i  pozostawienia  całego  terenu  robót  w  należytym 
stanie umożliwiającym natychmiastowe jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Bezwzględnie  projekt  architektoniczny,  należy  rozpatrywać  łącznie  z 
projektami branżowymi.
                                                                            
A.1. ARCHITEKTURA
1. Rozwiązania architektoniczno-budowlane i materiałowe 

1.1. ZABAWKA MAMUT

Zaprojektowano zabawkę Mamut o konstrukcji stalowej, wypełnionej drewnem z desek 
robiniowych, o dwóch metodach deskowania: 

- deskowanie pełne, nogi i grzbiet mamuta, kolor ciemna czerwień RAL 3001.

- deskowanie ażurowe, deski 8x4 cm w rozstawie max. 8 cm. Niedopuszczalne jest 
stosowanie  przerw mniejszych  niż  2,5  cm ze  względu  na  ewentualne  zakleszczenie 
palców.  Należy  zastosować  deskowanie  pionowe  na  odcinkach  zaznaczonych  na 
rysunkach  ze  względu  na  uniemożliwienie  wspinania  się  po  konstrukcji  zabawki. 
Deskowanie w naturalnym kolorze drewna, o ciepłym tonie wpadającym w odcień żółty. 

Do zabawki należy zapewnić wyjścia z dwóch stron o minimalnej, szerokości przejścia 
fi=50 cm. Zaprojektowano trzy wyjścia:

• tył zabawki: podest między tylnymi nogami, wejście po drabinie linowej na wys. 
3.20 m

• przód  zabawki:  wejście  po  drabinie  drewnianej  na  podest  między  przednimi 
nogami na wys. 2.0 m

• bok zabawki: wejście na podest między przednimi nogami otworem w bocznej 
ścianie o fi=50 cm na wys. 2.0

Dodatkowo  zaprojektowano  dwa  wyjścia  ewakuacyjne  przez  zjeżdżalnie  rurowe  o 
średnicy fi=70 cm. Do wyjścia ewakuacyjnego należy zapewnić drogę nie dłuższą niż 10 
m.
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Rozstaw szczebli drabiny musi mieć min. 23 cm w świetle szczebli ze względu na ryzyko 
zakleszczenia głowy. Ta wysokość zastosowano powyżej 60 cm od podłoża drabiny. W 
przypadku jeżeli podstawa drabiny leży na podeście w okolicach wejścia innej drabiny 
lub jej końca, odstęp miedzy szczeblami musi wynosić  23 cm na całej  jej długości. 
Wysokość  między  podestami  wewnętrznymi,  gdzie  jest  ryzyko  upadku  z  drabiny  z 
podestu na podest – wysokość podestów max 1m. Jeżeli wyżej na podeście musi zostać 
zastosowana nawierzchnia bezpieczna, amortyzująca upadek. Siatki górne (pow. 3 m 
wysokości) powinny mieć gęste oczka o max. Prześwicie fi=13 cm Zjeżdżalnia typ 1 wg 
polskiej normy, długość części wyjściowej powyżej 50 cm, dla kąta nachylenia pow. 
Zjazdowej 40 stopni.  Wysokość części  wyjściowej  30 cm od poziomu terenu.  Część 
wyjściowa  wyprofilowana,  zaokrąglona  (r  50  mm),  podgięta  o  kąt  100  stopni  i 
zamocowana do podłoża. Należy zastosować bandy zabezpieczające strefę wyjściową na 
wysokość 15 cm, krawędzie wyoblić.

1.1.1.  Wytyczne  materiałowe  -  lazura  do  drewna  MAMUTA  i  pozostałych    urządzeń   
zabawowych
ZAPROJKETOWANO  SPECJALISTYCZNE  MALOWANIE  DREWNA  NA  ZEWNĄTRZ, 
ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV I  DZIALANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, 
WODOROZCIEŃCZALNE  –  SZYBKO  SCHNĄCE  ORAZ  MOŻLIWE  DO  NAKŁADANIA 
PĘDZLEM, WAŁKIEM LUB NATRYSKIEM.

LAZURA Do DREWNA do pomalowania drewna zabawek stosowania na zewnątrz, która 
łączy w sobie zalety niezawodnej, oddychającej, bazującej na oleju powłoki do drewna 
o właściwościach niewrażliwych na brud i rozpuszczalnych w wodzie.
Wartość graniczna UE: 130g/l (2010).
LAZURA DO DREWNA zawiera maksymalnie 38g/l VOC.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
Wiskoza 25+/-4 sek., 4 mm kubek, DIN 53211 

Specyficzny ciężar/ gęstość 1,05-1,35 g/cm3

Nieznaczny zapach – po wyschnięciu bezzapachowy.
Temperatura zapłonu: nie zapalający się (bez oznakowania zgodnie z przepisami UE)  

Właściwości lazury bazują przede wszystkim na zmodyfikowanej technologii olejowej.
Naturalne  oleje powinny  wnikać  głęboko  w  drewno  chroniąc  je  od  wewnątrz  i 
zachowując jego elastyczność.
Dyspersja  polimerowa na  bazie  zmodyfikowanego  oleju  powinna  chronić 
powierzchnię przed wpływami atmosferycznymi i wilgocią.
Pigmenty  farby z  wysoką  wytrzymałością  na  działanie  UV  powinny  gwarantować 
długotrwałe nasycenie kolorów.
LAZURA DO DREWNA powinna chronić w naturalny sposób być szczególnie odporna na 
zużycie przy zastosowaniu dwóch powłok na nie obrobionym drewnie bez konieczności 
gruntowania.  Dodatkowo  powinna  być  odporna  na  mechaniczne  uszkodzenia 
(zadrapania) poprzez powstanie trwałe połączonej powłoki z powierzchnią drewna. 
Powłoka powinna oddychać i regulować wilgotność, nie odrywać się i nie łuszczyć się i 
wymagać  w przypadku  renowacji  tylko  jednej  dodatkowej  powłoki  wyczyszczonej  z 
brudu powierzchni.

OBRÓBKA
Przygotowanie:
Powierzchnia podlegająca obróbce musi być sucha i czysta. Zmyć lub zeszlifować stare 
powłoki  lakieru,  usunąć  resztki  farby  (końcowy  szlif  150-220  ziarnistość).  Przy 
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pozostałych powłokach z otwartymi  porami powierzchnie  należy tylko  wyczyścić  i  w 
razie potrzeby delikatnie zeszlifować.
Usunąć pył ze szlifowania.
Jeżeli  jest to możliwe, w przypadku nie obrabianego drewna przed przymocowaniem 
najpierw ze wszystkich stron pomalować. 

Aplikacja:
Przy  pomocy   wałka  z  mikrofazy  z  krótkim  włosem,  miękkiego  płaskiego  pędzla, 
syntetycznej szczotki lub przy pomocy nakładania natryskowego.
Dobrze wymieszać – nie rozcieńczać.
Pierwsze pomalowanie: nanieść w dużej ilości, pociągłymi ruchami oraz pasmami, 
ok.  2 godzin  pozostawić  do wyschnięcia  (w zależności  od temperatury i  wilgotności 
powietrza).
Drugie  pomalowanie:  tak  samo  nanosić  pociągłymi  ruchami   oraz  pasmami  i 
pozostawić  do  wyschnięcia.  W  przypadku  jasnych  powłok  na  bardzo  ciemnym  lub 
mocno zwietrzałym podkładzie zalecamy trzy powłoki.
    
NAJLEPSZA TEMPERATURA OBRÓBKI:
Pomiędzy 8o C i 35o C.
Malować wyłącznie nie zamarznięte drewno. 

CZAS SCHNIĘCIA:
Ok. 3-4 godzin, pyłosuchy ok. 1 godzina.
Całkowite hartowanie wskrośnie ok. 24 godzin. 

KONSERWACJA:
Lazura do drewna nie wymaga szczególnej pielęgnacji. Zabrudzenia mogą być usunięte 
lub  spryskiwane  przy  użyciu  wody.  Uporczywe  zielone  naloty  można  bez  problemu 
usunąć przy pomocy szczotki.  
Przy  renowacji  z  reguły  nie  jest  wymagane  szlifowanie  –  (w  zależności  od  stanu 
powierzchni ew. tylko delikatnie zeszlifować, usunąć luźne cząstki) – i na oczyszczoną 
powierzchnię nanieść nową powłokę.   

ZAWARTOŚĆ:
Ponad 50% ciała stałe (= pozostające części składowe).
Polimer- dyspersja – baza –
Kombinacja z rozpuszczalnych w wodzie i części składowych ze zmodyfikowanego oleju. 
Recyclingowi podlegają wyłącznie pojemniki opróżnione z resztek. Nie należy wrzucać 
resztek farby do kanalizacji  – pozostawić do utwardzenia i wyrzucić do odpadów nie 
nadających  się  do  powtórnego  przetworzenia.  Większe  ilości  produktu  utylizować 
zgodnie z urzędowymi przepisami (EAK – kod odpadów 080102).

WYDAJNOŚĆ NA LITR:
Pierwsze nałożenie ok. 15 m2 na litr, w zależności od struktury powierzchni (drewno ze 
żłobkowaną powierzchnią wymaga odpowiednio więcej materiału).

LAZURA DO DREWNA – SIK nie zawiera środków konserwujących i formaldehydów i 
dlatego jest odpowiednie zarówno dla wnętrz/ mieszkania i jego otoczenia.
LAZURA DO DREWNA – nie posiada obowiązku oznakowania zgodnie z rozporządzeniem 
odnośnie  substancji  niebezpiecznych  i  nie  oddaje  podlegających  wątpliwościom 
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fizjologicznych związków do środowiska. Wyschnięta powłoka jest sprawdzona zgodnie 
z DIN 53160 T. 1+2 (odporny na ślinę i pot) i sprawdzony zgodnie z EURO normą DIN 
EN 71 T. 3 (zasada zachowania migracji) = odpowiedni dla zabawek dla dzieci. Prawie 
bezzapachowy i po wyschnięciu bez zapachu. 

1.1.2. Wytyczne materiałowe – drewno Mamuta i pozostałych   urządzeń zabawowych  

ZAPROJKETOWANO  SPECJALISTYCZNIE  PRZYGOTOWANE  MULTIFUNKCJONALNE 
KONSTRUKCJI  DREWNIANYCH  Z  ROBINII  WYPRODUKOWANE  ZGODNIE  Z 
WYMAGANIAMI DIN EN 1176 1-7. 

ZAPROJEKTOWANO ZABAWKI Z DREWNA Z ROBINII W CZĘŚCI W KOLORZE 
ŻÓŁTYM TRANSPARENTNYM I W CZĘŚCI CZERWIENI BURGUNDZKIEJ.
Do konstrukcji i budowy zabawki mamut, siłowni crossmut i placów zabaw zastosowano 
drewno z robinii. Powinno zostać pokryte dwukrotnie lazurą ochronną, która w całości 
rozkłada się biologicznie. Naturalne oleje powinny wniknąć głęboko w drewno, chroniąc 
je i zachowują elastyczność. 
Wszystkie  części  drewna  (drewniane  kanty,  deski  itd.)  muszą  zostać  zaokrąglone. 
Wykluczone są ostre narożniki  i  kanty.  Powierzchnie  są nie  heblowane,  gładkie  i  w 
każdym wypadku bezodpryskowe. W przypadku istniejących rys w drewnie, kanty są 
okrawane. Wilgotność drewna do obróbki wynosi poniżej 20%. 
Drewniane  połączenia  (np.  usztywnienia,  przedłużenia  lub  skrzyżowania  belek)  są 
kształtne i mocne. Unika się zwykłych połączeń na uderzenie. Cechy konstruktywnej 
ochrony drewna znajdują zastosowanie we wszystkich produktach. Ostre kąty pomiędzy 
elementami  konstrukcyjnymi  nie  są  dozwolone,  ew.  są one zamknięte  drewnianymi 
klinami.    

Cechy charakterystyczne drewna Robinia 
Gęstość (g/cm³) 0,78 
Higroskopijność bardzo niska 
Wytrzymałość średnia 
Moduł sprężystości (N/mm²) 16 200 
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) 150 
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²) 164 
Wytrzymałość na nacisk (N/mm²) 86 
Wytrzymałość na ścinanie (N/mm²) 16 
Twardość powierzchni drewna (N/mm²) 48 
Odporność na złamanie (kJ/ m²) 110 - 150 
Klasa wytrzymałości 1 - 2 

PROJEKTANT NIE  DOPUSZCZA ZMIAN OD PODANYCH POWYŻEJ  RODZAJU I 
WŁAŚCIWOŚCI DREWNA DO PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ W PARKU.

DODATKOWE CECHY PROJKETOWANEGO DO ZASTOSOWANIA DREWNA:
- naturalne formy wzrostu,
-bogaty zapas drewna z wyrębu jesiennego/ zimowego z trwałego uprawianego areału 
uprawnego,  
- produkty spełniają wymagania standardu FSC, 
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- powierzchnia z usuniętą korą i usuniętym bielmem drewna, ze wszystkich stron 
wygładzona, wierzchołek zaokrąglony i zapieczętowany woskiem pszczelim,
- wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrożenia są okopcone,
- średnica słupków pomiędzy ok. 14 a 18 cm,
- średnica belek poprzecznych – ok. 18 cm,
- wsporniki między słupem, a belką poprzeczną huśtawki – średnica ok. 10 cm
- średnica poręczy ok. 8-10 cm,
-  podesty  ok.  60x60x1500mm,  powierzchnia  heblowana  ze  wszystkich  stron,  kanty 
zaokrąglone, powierzchnie czołowe oszlifowane 
-  deski  podestu-grube  ok.  28  mm,  powierzchnia  nieheblowana  i  bez  drzazg,  kanty 
zaokrąglone,
- rygiel  (ściana boczna) ok. 40x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich 
stron, kanty zaokrąglone, powierzchnie czołowe oszlifowane 
- boczne deski grube ok. 25mm, powierzchnia heblowana, kanty naturalnie oszlifowane 
w formie wzrostu,
-  fachowe  wykonanie  konstrukcyjnych  połączeń:  połączenia  kształtowe  i  dociskowe 
przez śruby zamkowe, ocynkowane M 12,
- deski ześrubowane, ochrona powierzchni środka łączącego co najmniej  ocynkowane 
ogniowo, na życzenie w stali stopowej,
- deklaracja gwarancji na wytrzymałość materiału elementów pod ziemią na 15 lat; 

1.1.3.  Wytyczne  materiałowe  -    elementy  mocujące    Mamuta  i  pozostałych    urządzeń   
zabawowych
Wszystkie  pozycje  elementów  drewnianych  traktuje  się  łącznie  z  elementami 
konstrukcyjnymi  niezbędnymi  do konstrukcji,  jak śruby  pierścieniowe,  bolce,  wkręty 
umocowujące zamek itd.
Wszystkie  elementy  mocujące  powinny  być  ocynkowane.  Połączenia  śrubowe  dla 
gwintów metrycznych znajdują  się  w otworach nieprzelotowych,  które są zamknięte 
przy pomocy kapturów nakrywających. 
     
1.1.4.  Wytyczne  materiałowe  –    liny  w  kolorze  czerwonym    Mamuta  i  pozostałych   
urządzeń zabawowych
Wszystkie liny zaprojektowano jako liny ze sztucznego tworzywa również dla siatek. 
siatek.  Grubość  liny  wynosi  16 lub  18 mm. Liny  do balansowania  składają  się  z  3 
równoległych lin ze sztucznego tworzywa na stałe połączonych ze stalowym wkładem.
Wszystkie długości liny i siatki, należy wyprodukować zgodnie z wymiarami głównymi 
powstałymi  na  miejscu.  Dodatkowo  powinna  zostać  uwzględniona  zostaje  długość 
wbudowania koniecznych elementów mocujących (np. śrub pierścieniowych),
-  16  mm liny,  czterożyłowa  lina  „Herkules”  lub  równoważna,  opleciona  jedwabiem 
wielowłóknowym PP (polipropylen),
-  18 mm lina,  czterożyłowa   lina  „Herkules”  lub  równoważna,  obłożona  i  zaklejona 
jedwabiem wielowłóknowym PP (polipropylen),
-  24 mm lina,  sześciożyłowa lina „Herkules” lub równoważna, obłożona i  zaklejona 
jedwabiem wielowłóknowym z rdzeniem włókna położonym wewnątrz,
- liny projektowane z obłożeniem poliamidowym (PA),
- wplecione połączenia węzłowe,
- różnorodne ocynkowane możliwości łączenia lin ze stali stopowej;

1.2. HUŚTAWKA „ORLE GNIAZDO”
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Urządzenie  SIKMUT-Z7,  producent  SIK-HOLZ  lub  równoważne  -  huśtawka  „Orle 
Gniazdo”  (projektant  nie  dopuszcza  zamienników  o  innym  wyglądzie  koszyka  o 
konstrukcji o drobnych oczkach i głębokim koszu).

Orlego  Gniazda®  -  to  opatentowany  kosz,  który  zapewnia  komfort  i  wygodę  dla 
niemowląt i dzieci niepełnosprawnych, gdyż bezwładne ręce i nogi nie przelatują przez 
zbyt  duże  oczka.  Ciało  dziecka  nie  ma  możliwości  się  zsunąć,  jak  w  przypadku 
niedopuszczalnych poniższych przykładów koszy.

1.3.  NAWIERZCHNIE  DREWNIANE  ŚCIEŻEK,  SIEDZISK,  PRZYSTANKÓW  I 
POMOSTÓW

Nawierzchnia drewniana z  modrzewia  syberyjskiego (kategoria  A/B,  twardość  65 
[MPa], Ciężar właściwy 590 [kg/m3 przy wilgotności 12%], Skurcz styczny 7,8 [%], 
Skurcz  promienisty  3,3  [%],  wilgotność  18  [%]  +/-  2[%],  III-IV  klasa  odporności 
zgodnie z normą EN 350-2), dla ścieżek dla ruchu pieszego, siedzisk, przystanków i 
pomostów (spełnia wymogi tarasów klasy A.1.) z desek o grubości 40mm (dopuszcza 
się 32mm) i szerokości 140mm (doradca techniczny Jan Stożek 607 637 816). 

Deski drobno lub gruboryflowane wszystkich podestów, belki i balustrady wykonać z 
drewna  iglastego  z  modrzewia  syberyjskiego  lub  liściastego  dębowego,  twardego, 
impregnowanego  ciśnieniowo  –  próżniowo  w  autoklawie  przy  użyciu  2%  roztworu 
WOLMANIT  CX  10  lub  równoważnym  z  dodatkiem  PROCOLOR  BRAUN  4003  lub 
równoważnym w klasie trzeciej – 3kg środka /metr sześcienny drewna.
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Dopuszcza  się  impregnację powierzchniową  poprzez  dwukrotne  olejowanie  olejami 
OSMO  lub  KOOPMANS  lub  MOCOPINUS  lub  KORALAN  lub  równoważnymi  oraz 
dwukrotne impregnowanie kolor teak. Dopuszcza się wykonanie ścieżki z daglezji lub 
jesionu  lub  termo-drewna.  W  celu  uzyskania  antypoślizgowej  powierzchni 
zaprojektowano deski ryflowane. 

Podłoża pod ścieżki i przystanki drewniane powinny być stabilne i równe.

Po zamontowaniu desek należy wykonać dodatkową impregnacje wszystkich elementów 
górnych  bocznych i  podwójną elementów docinanych które zostały  dopasowane do 
montażu na budowie.
Nie  dopuszcza  się  bezpośredniego  syku  elementów  drewnianych  z  gruntem  i  wad 
drewna obejmujących w szczególności  sęki,  pęknięcia skurczowe, nacięcia oraz brak 
licowania elementów i ich falowania. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, 
to materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.
Dopuszcza się ułożenie legarów zarówno zgodnie ze spadkiem podłoża (wzdłuż spływu 
wody), jak i prostopadle do spadku podłoża (w poprzek spadku wody) - w tym przypad-
ku dla umożliwienia spływu wody, dolna płaszczyzna legarów posiada przepusty wody 
(legary powinny być ryflowane „od dołu”).

Dopuszcza  się  na  zastosowanie  legarów dla  ścieżek  i  przystanków z  odpornego  na 
warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego.

Tarasy drewniane klasy A.1. składają się :
a. deski tarasowe z kapinosami (podłużne frezy wzdłuż dolnych krawędzi desek),
b. podkładki łącznikowe przykręcane pomiędzy kapinosami desek, wykonane z tworzy-
wa sztucznego PE lub z ze stali nierdzewnej (lub ocynku),
c. legary z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego polipropylen / 
polietylen (legary ECO) lub PCV (legary uniepal).

Deski  powinny  posiadać  kapinosy  (frezy  o  przekroju  półokrągłym  lub  trapezowym) 
wzdłuż dolnych krawędzi desek, które wymuszają skapywanie wody (które na drodze 
podciekania wody pod deski, posiadają przebieg „z dołu do góry”); kapinosy uniemożli-
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wiają podciekanie wody pod deskę i tym samym powstawanie miejsc trwałego zalega-
nia wilgoci pod deskami, tj. w stykach desek z podkładkami, które są zamontowane „od 
dołu”, pomiędzy kapinosami.
Dla cyrkulacji powietrza pod tarasami drewnianymi należy uzyskać wysokość co naj-
mniej 75 mm  co spowoduje, że będzie on posiadał „od dołu” stan powietrzno-suchy, tj. 
nie będzie gnił (przy spełnieniu wymogu olejowania tarasu „od góry”).

Szczelina pomiędzy deskami o szerokości 1,0 cm.

Ze względu na specyfikę materiału jakim jest drewno należy zabezpieczyć elementy 
konstrukcji przed nagłymi zmianami wilgotności. Gwałtowne wysuszanie zawilgoconych 
elementów  może  doprowadzić  do  wystąpienia  pęknięć  skurczowych  które  są 
zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne  pęknięcia  mogą obustronnie dochodzić  do  1/6 
grubości   przekroju.  W przypadku niepokojących pęknięć należy skonsultować się  z 
projektantem. 

Montaż  nawierzchni  drewnianych  wykonywać  na  całej  powierzchni  na  geowłókninie, 
zgodnie z instrukcją montażu, tj. m.in. :
- przykręcić podkładki łącznikowe do desek od spodu (pomiędzy kapinosami desek) w 
odstępach odpowiadających odstępom pomiędzy legarami, tj. co ok. 40 - 50 cm,
- za pomocą dystansów i ściągów ustalać wielkość szczeliny pomiędzy deskami, tj. 6 -7 
mm, 
- wkrętem fi 5,0 mm przykręcać podkładki (wraz z wcześniej przykręconymi do nich de-
skami) do legarów w szczelinach pomiędzy deskami.

Wkręty łączące deski z podkładkami dystansowymi - ocynk; wkręty są wkręcane do de-
sek „od dołu” ; wkręty pozostają w stanie powietrzno-suchym (tj. bez kontaktu z wodą) 
i pomimo, że nie są wykonane ze stali nierdzewnej uzyskują trwałość taką samą jak 
cały taras drewniany ; ponadto wkręty, które nie mają kontaktu z wodą „nie wchodzą” 
w reakcje z garbnikami drewna, tj. nie plamią drewna.
Wkręty łączące podkładki dystansowe z legarami – ocynk, geomet lub stal nierdzewna ; 
samo nawiercające się TORX, wkręcane są w szczelinie pomiędzy deskami.

Dodatkowo wszystkie zastosowane śruby, blachy i łączniki ze stali ocynkowanej należy 
zabezpieczyć  przed  nieuprawnionym  demontażem  oraz  dodatkowo  zabezpieczyć 
antykorozyjnie po zamontowaniu.

Wszystkie elementy łącznikowe zgodne z normą  PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. 
Łączniki trzpieniowe. Wymagania.

Projektant  dopuszcza  zmiany  tonacji  przebarwień  drewna  związane  z  długotrwałym 
działaniem promieni słonecznych.

Posadowienie przystanków i ścieżek na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych 
15x15x30cm, 10x25x30cm, 10x40x30cm i 10x55x30cm, zgodnie z częścią rysunkową 
projektu

Wszelkie  zabrudzenia  powstałe  na  powierzchni  elementów  z  drewna  w  czasie 
transportu,  obróbki  lub  montażu  można  usunąć  chemicznie  lub  mechanicznie. 
Czyszczenie  może  spowodować  powstanie  jaśniejszych  plam  na  powierzchni 
drewnianej.  Sytuacja  taka  wynika  ze  zmian  odcienia  drewna  z  powodu  działania 
promieni słonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.

W całym okresie  eksploatacji  konstrukcji  może  dochodzić  do  wycieków żywicy.  Nie 
należy traktować takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementów drewnianych. 
Wycieki należy usunąć mechanicznie.
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Wszelkie  zmiany  rozwiązań  w  zakresie  konstrukcji  drewnianych  Wykonawca 
zobowiązany  jest  przedstawić  w  formie  projektów  zamiennych  opracowanych  przez 
uprawnionego  Projektanta  konstrukcji  i  przedstawić  do  akceptacji  nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego przed rozpoczęciem robót.
Wszelkie roboty związane z montażem elementów drewnianych należy wykonywać po 
zakończeniu robót drogowych i budowlanych przewidzianych do wykonania na terenie.
W przypadku, gdy obrzeże stalowe stanowi ograniczenie brzegowe dla podestu drew-
nianego i jest ono zlicowane z górną powierzchnią drewna – zaleca się aby, element 
stalowy został ułożony po zamontowaniu nawierzchni drewnianej.

Uwaga:  we  wszystkich  przestrzeniach  pomiędzy  deskami  modrzewiowymi 
140x40mm ławek z modrzewia syberyjskiego na przystankach W1, W2, W3 
należy zamontować siatkę tkaną ze stali nierdzewnej, sito 7, oczko 2,5 mm 
zgodnie z detalem 5 rysunek A 2.7. 

Rysunek warsztatowy-montażowy w zakresie Wykonawcy do akceptacji przez Inwestora 
i Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

1.4. ROBOTY KONSERWATORSKIE PRZY KAMIENNYCH RZEŹBACH T. TELLERA

Nadrzędnym celem działań konserwatorskich jest usunięcie lub znaczne ograniczenie 
przyczyn destrukcji  substancji  kamiennej  rzeźb,  znaczące  ograniczenie  przyczyn ich 
powstawania  z  równoczesną  poprawą  ich  estetyki  stanowiącego  ważną  dominantę 
najbliższego  otoczenia.  Niemożliwe  jest  całkowite  wyeliminowanie  zasadniczych 
powodów niszczenia materii zabytku jakimi są zanieczyszczenia atmosferyczne i woda 
pochodząca  z  opadów  atmosferycznych  będąca  głównym  czynnikiem  mechanizmów 
niszczących jako nośnik zanieczyszczeń i  równocześnie katalizator  wielu szkodliwych 
reakcji  chemicznych  i  fizycznych.  W  następnej  kolejności  celem  działań  będzie 
przywrócenie wyjściowej estetyki i wyrazu artystycznego rzeźby. 

Program prac konserwatorskich koncentruje się w zakresie działań mających na celu 
usunięcie  skutków  mechanizmów  destrukcji  substancji  i  znaczącym  ograniczeniu 
przyczyn ich powstawania 

Zaprojektowano zabiegi konserwatorskie dla wszystkich elementów kamiennych po ich 
zamontowaniu  w  nowej  lokalizacji  na  terenie  parku  w  następującym  porządku 
technologicznym w porządku technologicznym:

1. Oczyszczenie wstępne kamienia przy użyciu szczotek, szpachelek i pędzli.

2.  Stabilizacja  konstrukcyjna  elementów o naruszonej  stabilności  konstrukcyjnej  lub 
wykazujących znaczące spękania – do kotwienia należy użyć materiałów nierdzewnych.

3. Likwidacja mikroorganizmów.

4. Wstępne wzmocnienie osypujących się partii kamienia.

5. Mycie elementów przy użyciu myjki wysokociśnieniowej – ostrożnie.

6. Mechaniczne i  ręczne usunięcie  wtórnych uzupełnień i  zacierek tynkarskich (kity, 
cementy, kity i fleki źle dobrane, zaprawy cementowe i wapienne).

7. Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamienia z farb, patyny, brudu, kurzu poprzez 
mycie z użyciem środków chemicznych i ponownie wodą.

8.  Delikatne  doczyszczenie  mechaniczne  zabrudzeń  nie  usuniętych  chemicznie 
(mikroszlifierki, skalpele, szczotki).
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9. Odsolenie powierzchni metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska przy użyciu 
okładów celulozowych z pulpy celulozowej.

10. Sklejanie pęknięć.

11. Sklejanie płaszczyznowe przy użyciu kleju z zawartością żywicy syntetycznej.

12. Uzupełnianie ubytków – wklejanie fleków z materiału dobranego barwą, strukturą i 
fakturą do sąsiednich elementów oryginalnych.

13. Uzupełnienie nielicznych ubytków – kitowanie specjalną zaprawą barwioną w masie 
w kolorze dobranym do tła oryginału.

14. Hydrofobizacja wzmacniająca powierzchnie elementów kamiennych.

Mycie  kamienia  kwasem,  wodą,  piaskowanie  o  drobnej  granulacji  lub  czyszczenie 
mechaniczne (z zachowaniem pierwotnej faktury) w miejscach bardziej zabrudzonych 
(np. kamień pokryty zaprawą cementową).

Scalenie  laserunkiem  miejsc,  których  nie  da  się  doczyścić  (sadza,  substancje 
bitumiczne, ciemne ślady po soli).

Laserunek –  Farba  Restauro-Lasur  (KEIM),  kolory  z  gamy Naturstein:  S109,  S019, 
S105,  S122  z  dodatkiem  Restauro  Fixativ  1:3  –  1:8.  Ostateczne  potwierdzenie 
kolorystyki po próbach na obiekcie.

Do hydrofobizacji  – Lotexan N firmy KEIM. Bezbarwny, rozpuszczalnikowy środek do 
końcowej hydrofobizacji powierzchni mineralnych na bazie siloksanów.

 Projektował i opracował                                mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda
                                                                                               

                                                           mgr inż. arch. Piotr Marek   

                                                           mgr inż. arch. Martyna Stasiniewska

         Sprawdził          mgr inż. arch. Maciej Łubocki

                                

A.2. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
1. Podstawa opracowania
Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn.zm.).
Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi.
Sprawozdanie  z  badań  warunków  gruntowo-wodnych  podłoża  dla  projektu  budowy 
parku wspólnotowego Ślężański Mamut we Wrocławiu

2. Przedmiot inwestycji, cel opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest:  przebudowa  zagospodarowania  terenu  zieleni 
zlokalizowanego przy ul. Bukowskiego we Wrocławiu. 
Celem  planowanej  inwestycji  jest  zarówno  poprawa  infrastruktury  pieszej,  jak  i 
zapewnienie przyjaznej przestrzeni publicznej dla aktywnego wypoczynku.
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3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Szczegółowy  opis  rejonu  zawarty  został  w  części  architektonicznej  dokumentacji 
projektowej. 

4. Istniejące uzbrojenie terenu
Na terenie objętym opracowaniem występują:

▪ sieci kanalizacji sanitarnej,
▪ sieci kanalizacji deszczowej,
▪ sieć wodociągowe,
▪ sieci telekomunikacyjne, 
▪ sieci elektroenergetyczne, w tym linie napowietrzne.

Należy prowadzić prace zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami stanowiącymi załączniki do 
projektu pozostałych branż, z koniecznością powiadomienia wszystkich właścicieli sieci, 
przed  przystąpieniem  do  prac,  uwzględniając  w  tym  zakresie  wymagania 
poszczególnych  właścicieli  sieci.  Sposób  zabezpieczenia  sieci  wg  projektów 
poszczególnych branż.
Przy prowadzeniu prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego należy roboty 
te prowadzić ręcznie. W ramach projektu przewiduje się regulację istniejących włazów, 
zaworów, studni.
Wykonawca robót jest zobowiązany zgłosić do właścicieli mediów prace prowadzone w 
strefie  istniejących  sieci  i  przyłączy.  Roboty  budowlane  prowadzone w obrębie  sieci 
wykonywać zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami, z zaleceniami uzgodnień z 
właścicielami mediów i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela właściciela sieci. 
Lokalizację  podziemnych  urządzeń  (sieci)  w  terenie  należy  potwierdzić  za  pomocą 
przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Na 
etapie  wykonywania  prac,  istniejącą  infrastrukturę  telekomunikacyjną  i 
elektroenergetyczną należy przed uszkodzeniem i przesunięciem zabezpieczyć ochronną 
rurą dwudzielną  grubościenną.  Szczegóły  zabezpieczenia  istniejących sieci  ustalić  na 
roboczo z właścicielami mediów. Prace ziemne w obrębie sieci prowadzić ręcznie, za 
szczególną  ostrożnością.  W  obrębie  inwestycji  mogą  znaleźć  się  sieci 
niezinwentaryzowane i nienaniesione na mapę zasadniczą.

5. Opis projektowanych zmian
Projektowane  zmiany  wskazane  zostały  w  załączniku  stanowiącym  rysunek  planu 
zagospodarowania  terenu  oraz  opisane  zostały  w  pkt  8  -  projektowane 
zagospodarowanie terenu. 

6. Roboty rozbiórkowe
W  ramach  zadania  zaprojektowano  rozbiórkę  wszystkich  nawierzchni  drogowych. 
Zakłada  się, że odpad porozbiórkowy będzie wywożony z terenu rozbiórki na bieżąco. 
Gruz  porozbiórkowy  ceglany  i  betonowy  będzie  wywieziony  na  koncesjonowane 
składowisko odpadów a stal  będzie  wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu 
złomu.
Wszystkie  elementy przeznaczone do rozbiórki  wykonawca robót  ma obowiązek  na 
bieżąco obmiarować w celu ostatecznego rozliczenia. Materiał pochodzący z rozbiórki 
przeznaczony do przekazania Inwestorowi należy przekazać protokolarnie.
Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.) z późniejszymi zmianami.
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone na podstawie art. 28  Ustawy Prawo budowlane 
(t. j. Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.). Roboty będą prowadzone zgodnie z:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 poz. 627 z 
późn. zm.),
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.),
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.,  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
Nr 47 poz. 401 z późn. zm.).

7. Warunki geologiczno-inżynierskie 
W ramach  zadania  zlecono  wykonanie  z  badań  geotechnicznych  wykonanych  przez 
Usługi geologiczno-projektowe GEOSTART Włodzimierz Kabała.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, iż grunty podłoża zalegające
poniżej warstwy humusu są średnio nośne i mogą stanowić podłoże do budowy ścieżek 
spacerowych. Zarówno grunty rodzime jak i nasypy powstałe kilkadziesiąt lat
temu, które uległy znacznej konsolidacji nie są narażone na znaczące osiadanie mogące 
mieć wpływ na utrzymanie względnej stabilizacji ścieżek. Natomiast w miejscu budowy 
„mamuta”, konieczne będzie usunięcie z podłoża nienośnych gruntów
organicznych (namułów) i zastąpienie ich nasypem budowlanym (najlepiej z gruntów
sypkich  zagęszczanych  warstwowo)  –  zgodnie  z  projektem  architektoniczno-
konstrukcyjnym.
W badanym podłożu pod względem wykształcenia  litologicznego  stwierdzono  prostą 
budowę  geologiczną.  Od  powierzchni  występuje  warstwa  gleby  lub  nasypów 
niekontrolowanych, utworzonych z piasku, gleby, kamieni i gruzu, powstała jako dzikie 
wysypisko utworzono przy budowie sąsiadującego osiedla mieszkaniowego. Miąższość 
tej warstwy wynosi od 0,5m do 1,1m. Zasadnicze podłoże budują  warstwy piasków 
średnioziarnistych w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,50-0,60). Jedynie w otworach 
zlokalizowanych  najbliżej  koryta  rzeki  Ślęzy,  pod  warstwą  gleby,  stwierdzono 
występowanie namułów i namułów gliniastych podścielonych warstwą glin
plastycznych. Spąg tej warstwy sięga do głębokości 1,9 – 2,5m poniżej powierzchni 
terenu. Strop gruntów nośnych (piaski średnioziarniste ze żwirem), stwierdzono w tym 
rejonie,  na  głębokości  1,9  –  2,5m  poniżej  powierzchni  terenu.  Wodę  gruntową 
stwierdzono jedynie w otworach nr 7 i nr 8 na głębokości 1,9 – 2,5m . Zwierciadło wody 
stabilizuje  się  na  głębokości  1,9  –  2,0m  ppt  (rzędna  ~118,7  –  118,8m  npm). 
W pozostałych otworach – wody nie stwierdzono.
Inwestycję pod względem drogowym zaklasyfikowano do I kategorii geotechnicznej 
w prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Proste warunki gruntowo wodne występujące w przypadku warstw gruntów jednorod-
nych genetycznie i  litologicznie,  zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych 
gruntów  słabonośnych,  gruntów  organicznych  i  nasypów  niekontrolowanych,  przy 
zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występo-
wania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane, o sta-
tycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w 
przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie do-
świadczeń i jakościowych badań geotechnicznych.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu
8.1. Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
W  ramach  przedmiotowej  inwestycji  projektuje  się  wykonanie  nowych  ścieżek  na 
terenie Parku Mamuta w szczególności o nawierzchni z miału kamiennego z obrzeżem 
stalowym i drewnianej. Zakres inwestycji objętej opracowaniem obejmuje przebudowę 
zagospodarowania terenu w zakresie budowy nawierzchni ciągów pieszych.
Niniejszy  projekt  spowodowany  jest  koniecznością  dostosowania  istniejących 
gruntowych ciągów pieszych i zagospodarowania terenu oraz ich geometrii i rzędnych 
do warunków względem istniejących rzeczywistych rzędnych wysokościowych ciągów 
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pieszych.  Rozwiązania  materiałowe  mają  spowodować  również  większą  estetykę  i 
funkcjonalność,   tworząc    nowy układ   kompozycyjny  zagospodarowanego  terenu. 
Teren  pod   ziemne  ciągi  piesze  przeznaczono  do  wykorytowania  w  ramach  robót 
ziemnych.  Zakres  przebudowy  zgodny  z  rysunkiem  nr  DR01  „Plan  sytuacyjny” 
wykonany w skali 1500.
W ramach inwestycji zaprojektowano/wyremontowano chodniki o nawierzchni z miału 
kamiennego
Zaprojektowano 4 rodzaje ścieżek w obu etapach:

• ścieżka A1 i A2 z miału kamiennego – o szerokości 3.00 m
• ścieżka B1 i B2 z miału kamiennego – o szerokości 2.00 m
• ścieżka C1  z miału kamiennego – o szerokości 1.50 m
• ścieżka D1, D2, D3 z mieszanki humusu i kruszywa – o szerokości 2.00 m

Szczegółowy zakres prac etapu I zgodnie z rysunkiem PZT001 – Schemat etapowania i 
lokalizacji projektowanych elementów.
Realizacja  nowego  zagospodarowania  terenu  ma  znacząco  poprawić  estetykę  i 
funkcjonalność na obszarze objętym inwestycją.

8.2. Roboty ziemne
Roboty  ziemne  związane  z  przebudową  i  remontem  nawierzchni  należy  prowadzić 
zgodnie  z  PN-S-02205  Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania. 
Roboty  ziemne  należy  wykonać  w  sposób  mechaniczny  i  ręczny,  jednak  w 
bezpośrednim zbliżeniu do urządzeń podziemnych należy prowadzić te roboty ręcznie i z 
dużą ostrożnością oraz stosować się do wymogów właścicieli  mediów. Należy w taki 
sposób prowadzić prace ziemne, aby nie dopuścić do zamoknięcia podłoża gruntowego, 
na którym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych opadów 
atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadają się do 
wbudowania i należy je wywieźć na odkład.
Całość  prac  związanych  z  wykonaniem  robót  ziemnych  powinna  być 
prowadzona pod ciągłym nadzorem geotechnicznym.

8.3. Rozwiązania konstrukcyjne
Projektowana nawierzchnia - ciąg A, B, C z miału kamiennego:
miał kamienny 0/5, gr. 5 cm,
podbudowa z  kruszywa łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  0/31.5mm, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm
warstwa wzmacniająca z piasku gruboziarnistego stabilizowanego cementem Rm=2.5 
MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
wymiana warstwy gleby lub nasypu z gruntu niebudowlanego (nie nadającego się do 
dogęszczenia)  na  grunt  G1,  grubość  zmienna.  Nasyp  z  kruszywa  naturalnego, 
(k>8m/dobę, CBR>25%) max grubość jednej warstwy 25 cm

Projektowana nawierzchnia - ciąg D z mieszanki humusu i kruszywa:
warstwa mieszanki miału kamiennego i 0/5 i humusu (w proporcji 1:1) stabilizowanej 
mechanicznie, gr. 5 cm,
warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (k>8m/dobę, CBR>25%), gr. 15 cm 
warstwa wzmacniająca z piasku gruboziarnistego stabilizowanego cementem Rm=2.5 
MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Elementem  zamykającym  ciągi  piesze  są  obrzeża  ocynkowane  o  wysokości  20  cm 
zabezpieczone  ocynkowanym  gwoździem  mocującym,  szczegóły  według  projektu 
architektonicznego.
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Przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem konstrukcji chodnika 
należy  zdjąć  humus,  a  konstrukcję  układać  bezpośrednio  na  gruncie 
budowlanym po precyzyjnym dogęszczeniu istniejącego podłoża. Nie dopuścić 
do uplastycznienia podłoża gruntowego. W przypadku uplastycznienia gruntu 
wykonawca robót ma obowiązek na własny koszt wymienić podłoże.
Wskaźnik  zagęszczenia  Is  dla  wymiany gruntu  wynosi  minimum 1,0.  Wtórny moduł 
odkształcenia  zagęszczonej  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie  powinien  wynosić  minimum  E2>80  MPa.  Zagęszczenie  podbudowy 
stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek  wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy należy wykonywać zgodnie z polską normą 
PN-S-02205:1998.
Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z gruntu stabilizowanego cementem 
o Rm = 2.5 MPa powinna spełniać wymóg wytrzymałości na ściskanie R28= 
1,5-2,5  MPa.  Wskaźnik  zagęszczenia  nie  powinien  być  mniejszy  niż  100% 
maksymalnego  zagęszczenia  wg  PN-S-96012  „Drogi  samochodowe. 
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”.
Wszystkie prace ziemne w rejonie budowy drogi należy wykonywać zgodnie z PN—S—
02205:1998 „Drogi samochodowe- Roboty ziemne- Wymagania i badania”.
Nośność  na  powierzchni  podłoża  określa  wartość  wtórnego  modułu 
odkształcenia E2, wyznaczonego z badania płytą pod naciskiem statycznym. 
Parametry podłoża pod konstrukcją remontowanego dojścia powinny wynosić 
Is=1.00  i  E2=80  MPa.  Wskaźnik  odkształcenia  (E2/E1)  nie  powinien  być 
większy niż IO≤2,2.
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  PN-EN  13286-2:2007.  W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę  zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg 
PN-S-06102:1997.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
W  czasie  robót  budowlanych,  bezpośrednio  po  odsłonięciu  podłoża  gruntowego 
nawierzchni  w  wykopach,  przed  wykonaniem  warstwy  ulepszonego  podłoża  należy 
przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża. 
Ocenę  nośności  należy  przeprowadzić  poprzez  określenie  wtórnego  modułu 
odkształcenia  E2  na  powierzchni  podłoża  gruntowego.  Wartość  wtórnego  modułu 
odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod naciskiem statycznym. 
Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 
2.5  MPa  powinna  spełniać  wymóg  wytrzymałości  na  ściskanie  R28=  1.5-2.5  MPa. 
Wskaźnik  zagęszczenia  nie  powinien  być  mniejszy  niż  100%  maksymalnego 
zagęszczenia wg PN-S-96012 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z 
gruntu  stabilizowanego  cementem”.  Materiał  ten  (stabilizację)  należy  przywieźć  z 
wytwórni.  Nie  dopuszcza  się  wykonania  stabilizacji  gruntu  wykonanej  na 
miejscu. 
Badania wartości modułu odkształcenia podbudowy należy wykonać płytą VSS. 
Dopuszcza  się  przy  badaniu  wartości  modułu  odkształcenia  podbudowy 
zastosowanie  badania  lekką  płyta  dynamiczną  w korelacji  z  VSS  w innych 
miejscach,  tylko  w przypadkach  w których dostęp uniemożliwia  wykonanie 
badania płytą VSS i za zgodą inspektora nadzoru.
Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  PN-EN  13286-2:2007.  W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
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kruszywo, kontrolę  zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg 
PN-S-06102:1997.

8.4. Odwodnienie
Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalne w związku z tym woda opadowa będzie 
wsiąkała w istniejącą konstrukcję ścieżek.   

9. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko
Przedmiotowe  zamierzenie  budowlane  nie  wpłynie  negatywnie  na  stan  środowiska 
naturalnego  oraz  najbliższego  sąsiedztwa.  Wszelkie  powstałe  w  trakcie  prac 
budowlanych  odpady  budowlane  należy  zagospodarować  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.).
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 353 z poźn. zm.) oraz 
Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia  9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 71 z poźn. zm.) 
przedmiotowa  inwestycja w  zakresie  branży  drogowej  nie  kwalifikuje  się  do 
przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

10. Odpady
Podczas prowadzenia rozbiórek powstaną odpady z którymi należy postępować zgodnie 
wymaganiami zapisanymi w ustawie z dnia 27.07.2001r.  (Dz. U. nr 100 poz. 1085)
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać wg następującej kolejności:

• demontaż zainstalowanych urządzeń
• demontaż i wywóz elementów uszkodzonych do utylizacji
• demontaż pozostałych elementów, ich zeskładowanie i wywózka na wysypisko

W trakcie rozbiórek powstaną następujące odpady:
• gruz betonowy, kamienny i ceglany,
• elementy wykończeniowe: stalowe, kamienne, ceramiczne

Powstałe  odpady  należy  posegregować  wg  grup.  Wykonawca  prowadzący 
rozbiórkę musi posiadać decyzję właściwego Starosty na transport i utylizację 
odpadów lub posiadać stosowną decyzję na odbiór tych odpadów od zakładów 
posiadających zezwolenia na składowanie i utylizację.

11. Uwagi ogólne
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących sieci 
o  fakcie  rozpoczęcia  robót.  W terenie  natomiast,  wyznaczyć  istniejące  uzbrojenie  i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz 
świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,  każdorazowo  przed 
wbudowaniem  muszą  uzyskać  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  partii 
materiałów do wbudowania polega na wizualnej  ocenie  stanu materiałów dokonanej 
przez  przedstawiciela  inwestora.  Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  i  rozwiązań 
zamiennych zapewniających nie gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Inwestora.
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
W ramach placu budowy zapewnić dojście. O ile to możliwe należy zapewnić również 
dojazd. Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania 
robót.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W CZĘSCI LUB W CAŁOŚCI BEZ  ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE®. 

(Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2  z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)



PROJEKT  WYKONAWCZY  dla  PRZEBUDOWY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  ZIELENI 
przy ulicy Bukowskiego we Wrocławiu – ETAP 1, w ramach zadania pod nazwą: ''PARK WSPÓLNOTOWY 
ŚLĘŻAŃSKI  MAMUT  –  przyjazna  przestrzeń  dla  aktywnego  wypoczynku,  kultury  i  edukacji  
uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników'' WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2014

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  Wykonawca  (kierownik  robót)  winien 
zapoznać się szczegółowo z realizowanym projektem, omówić z Inspektorem nadzoru 
zasady  wykonywania  robót  oraz  odbiory  robót  zanikowych.  Wątpliwości  związane 
bezpośrednio  z  projektem  omówić  z  projektantem.  Wykonawca  winien  również 
zapoznać się z przywołanymi normami i katalogami.

Projektował i opracował                                mgr inż. Ewelina Dragań  
    

 

         Sprawdził                mgr inż. Stanisław Szymczuk

A.3. KONSTRUKCJA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  konstrukcji  na  terenie  zieleni  i 
parku przy ul. Bukowskiego we Wrocławiu; Dz. Nr 1/3, 76, 103; AM-6, obręb Oporów; 
144/2, 128; AM-5, obręb Oporów i 3/1; AM-34, obręb Grabiszyn.

2. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:

• projekt zagospodarowania terenu 
• obowiązujące przepisy i normy
• mapa do celów projektowych
• ustawa Prawo budowlane
• uzgodnienia z Inwestorem i Liderem
• sprawozdanie z badań warunków gruntowo-wodnych podłoża dla projektu 

budowy parku – Geostart S.C., Włodzimierz Kabała, październik 2015r.

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń
Do obliczeń statycznych przyjęto następujące założenia:
- strefa wiatrowa I,
- strefa śniegowa I,
- strefa przemarzania I (głębokość przemarzania gruntu 0,8m),
- klasa środowiska – XC2,
- beton C25/30,
- stal zbrojeniowa RB500W (lub równoważna),
- minimalna otulina: 50 mm,
- stal konstrukcyjna S235 i S355
- drewno liściaste D30, iglaste C24,
- klasa użytkowania 3.
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:
- PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcje, 
- PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu, 
- PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych, 
- PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne, 

3. Ocena stanu technicznego 
Istniejące ciągi piesze wraz z terenem i elementami zagospodarowania terenu będące 
przedmiotem niniejszego opracowania, złożone z nawierzchni gruntowej, znajdujące się 
miejscami w dostatecznym i złym stanie technicznym. Ze względu na stan techniczny 
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nawierzchni,  wskazuje  się  konieczność  ich  remontu  i  przebudowy  jako  prac  do 
natychmiastowego wykonania.

Teren nadaje się do wnioskowanej przebudowy na podstawie informacji  od 
Inwestora o   dostosowaniu w 2017 roku linii wysokiego napięcia do zgodności   
z obowiązującymi przepisami i warunkami uzgodnienia z Tauron Dystrybucja 
S.A.

4. Zakres opracowania
Zakresem  opracowania  w  etapie  1  prac,  objęte  są  w  szczególności  następujące 
elementy konstrukcji:

• posadowienie urządzenia zabawowego Mamut,
• konstrukcję nośną urządzenia zabawowego MAMUT,
• obudowę i pomosty wewnętrzne urządzenia zabawowego MAMUT,
• ścieżki drewnie, siedziska oraz posadowienie urządzeń i elementów wyposażenie 

parku;

w  ramach  zadania  pod  nazwą:  ''PARK  WSPÓLNOTOWY  ŚLĘŻAŃSKI  MAMUT  – 
PRZYJAZNA  PRZESTRZEŃ  DLA  AKTYWNEGO  WYPOCZYNKU,  KULTURY  I  EDUKACJI 
UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW – ETAP 1''.

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
5.1. POSADOWIENIE URZĄDZENIA ZABAWOWEGO MAMUT
5.1.1. Materiały wyjściowe
Merytoryczną podstawę opracowania stanowią następujące źródła informacji rzeczowej:

Dokumentacja geotechniczna 
Projekt Budowlany
 „Ocena obliczeniowa nośności pali wykonywanych metodą wysokociśnieniowej iniekcji 

strumieniowej” – Żmudziński, Motak – Kraków 1995 r.
„Metody  wymiarowania  kolumn  iniekcyjnych”  -  Joanna  Bzówka,  Zeszyty  Naukowe 

Politechniki Śląskiej 2007 r.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
Normy i literatura techniczna związana z przedmiotem niniejszego opracowania.
Informacje uzyskane w drodze wywiadu.
Uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.

5.1.2. Opis stanu projektowanego 
Fundamenty  urządzenia  zabawowego  tworzy  jedenaście  fundamentów  palowych, 
których rozmieszczenie przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji. Z uwagi na 
warstwy gruntów nienośnych i słabonośnych, zalegających do głębokości -2,5m p.p.t. 
dla posadowienia konstrukcji urządzenia przewidziano wykonanie pali, formowanych w 
technologii  wysokociśnieniowej  iniekcji  strumieniowej  „jet  grouting”,  zwieńczonych 
żelbetowymi  oczepami. Pięć oczepów, stanowi punkty zamocowania MAMUTA: dwa dla 
nóg tylnych (OF1 i OF1’), dwa dla nóg przednich (OF2 i OF2’) i jeden dla trąby (OF3).  
Pozostałe  sześć  fundamentów  (OF4)  służy  do  podparcia  dwóch  zjeżdżalni.  Ich 
lokalizację potwierdzić należy w uzgodnieniu z dostawcą zjeżdżalni.
Oczepy poszczególnych fundamentów zaprojektowano w postaci bloków żelbetowych o 
wysokości 80cm wykonanych w taki sposób, że zbrojenie pali (profile stalowe HEB ze 
stali S355) zakotwione mają być w oczepach na wysokość ok. 50cm. Do zbrojenia pali 
należy  przyspawać  po  dwa  odcinki  kątownika  80x80x6  (stal  S235)  stanowiących 
zakotwienie  dla  profili  stalowych.  Oczepy  wykonać  z  betonu  klasy  C25/30  W8 
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zbrojonego prętami ze stali RB500W. W oczepach osadzić śruby kotwiące dla słupów 
ramy  głównej  urządzenia  (8xM16  L=350  klasa  8.8  na  jeden  słup).  Ze  względów 
bezpieczeństwa użytkowania urządzenia górna powierzchnia oczepów wykonana ma być 
46cm poniżej poziomu terenu. 
Szczegółowe  rozmieszczenie  i  geometrię  pali  przedstawiono  w  części  rysunkowej 
niniejszej dokumentacji.

5.1.3. Metodyka obliczeń   pali iniekcyjnych  
Obliczenia  projektowe  prowadzono  w  oparciu  o  dostarczone  przez  Zamawiającego 
materiały, normy, literaturę techniczną i ustalenia z Projektantem i Zamawiającym.
W  dalszej  części  opracowania  przedstawiono  szczegółowe  założenia  oraz  uzyskane 
wyniki obliczeń przeprowadzonych dla najbardziej niekorzystnych kombinacji obciążeń
i geometrii projektowanego posadowienia.
Analizowano układ warstw gruntowych opisanych w dokumentacji geotechnicznej otwór 
nr 8. 

5.1.3.1. Przyjęte rozwiązania projektowe
Obliczenia wykonano wg PN–83/B–02482, jak dla posadowienia pośredniego na palach 
fundamentowych.

5.1.3.2. Założenia i ustalenia techniczne
W niniejszym projekcie przyjęto następujące założenia dotyczące rzędnych:
- Poziom terenu ±0,00 m 
- Góra pali (spód oczepu) -1,26 m

5.1.3.3. Obciążenia
Projektując  pale  opierano  się  na  danych  zawartych  w materiałach  wymienionych  w 
punkcie 5.1 niniejszego opracowania. 
Do wartości obliczeniowej obciążenia przekazywanego na pale dodano ciężar pali oraz 
oczepów.
Do dalszych obliczeń przyjęto:
NrA,max  = 190 kN/pal
NrB,max  = 321 kN/pal 
NrC,max  = 133 kN/pal 

5.1.3.4. Nośność pali iniekcyjnych
Obliczenie ilości  i  nośności  pali  iniekcyjnych przeprowadzono w oparciu o publikacje 
naukowe  i  normy  wymienione  w  pkt.  5.1.  oraz  w  oparciu  o  własną  wiedzę  i 
doświadczenie w zakresie wykonywania pali  w technologii  iniekcji  strumieniowej „jet 
grouting”.
Za warunek bezpiecznego  i  równomiernego posadowienia  przyjęto wykonanie  pali  o 
długości zapewniającej posadowienie podstaw pali w warstwie gruntów niespoistych w 
postaci piasków średnich w stanie średnio zagęszczonym. 
Dla tak prowadzonych obliczeń warunek nośności przedstawia się następująco:
NrA,max  = 190 kN/pal < Nrd,A = 269 kN
NrB,max  = 321 kN/pal < Nrd,A = 432 kN
NrC,max  = 133 kN/pal < Nrd,A = 180 kN
warunek nośności spełniony

5.1.3.5. Określenie zbrojenia pali iniekcyjnych
Przyjęto, że siły poziome przenoszone są przez zbrojenie pali w postaci kształtowników 
stalowych HEB100 i HEB120 ze stali S355. Nośność buławy stanowi dodatkowy zapas 
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bezpieczeństwa.  Na podstawie  otrzymanych danych  określono  maksymalny  moment 
zginający oraz wymagany wskaźnik zginania przekroju przypadające na 1 pal.

5.1.3.6. Technologia wykonania pali iniekcyjnych
Technologia  wykonania  pali  iniekcyjnych  polega  na  wierceniu  otworów  w  podłożu 
gruntowym  i  formowaniu  trzonów  pali  przy  wykorzystaniu  energii  kinetycznej 
strumienia wypływającego z dyszy, który podczas ruchu obrotowego z jednoczesnym 
posuwem narzędzia  wiercącego  w  dół  i  górę,  urabia  i  wypełnia  ośrodek  gruntowy 
iniektem. Wtłaczanym medium jest zaczyn cementowy sporządzony z cementu.

5.1.3.6.1. Prace przygotowawcze
Projektuje się wykonanie pali iniekcyjnych o średnicy Ø40 cm z poziomu przygotowanej 
platformy  roboczej.  Kształt  platformy  roboczej  należy  dostosować  do  wymagań 
sprzętowych wykonawcy prac palowych. Dopuszcza się korektę usytuowania poziomów 
roboczych, z zastrzeżeniem utrzymania poziomu spodu pali  oraz założonej geometrii 
pod  obrysem  fundamentu,  zgodnie  z  wielkościami  przedstawionymi  w  części 
rysunkowej.  Zmiana poziomu roboczego powodująca zmianę geometrii  posadowienia 
(zagłębienie pali wykraczające poza dopuszczalne odchyłki) wymaga akceptacji autorów 
opracowania.

5.1.3.6.2. Prace poprzedzające wykonanie prac wiertniczo-iniekcyjnych
Prace poprzedzające wykonanie prac wiertniczo-iniekcyjnych obejmują:

• - kontrolę dotyczącą lokalizacji podziemnej sieci uzbrojenia terenu, jeśli występuje,
• -  dokonanie  ewentualnych  prac  przygotowawczych  dla  uzyskania  dostępności 

miejsc wierceń oraz przygotowanie poziomu roboczego dla wykonania pali (poziom 
wierceń),

• - zainstalowanie sprzętu,
• - geodezyjne wytyczenie miejsc otworów wiertniczo-iniekcyjnych,
• - rozpoczęcie wykonania pali.

5.1.3.6.3. Fazy wykonania pali
• Odwiercenie  otworu  na  projektowaną  głębokość  przy  pomocy  przewodu 

iniekcyjnego, którego dolna część uzbrojona jest w narzędzie wiercące, stanowiące 
jednocześnie  iniektor  umożliwiający  prowadzenie  iniekcji.  Prace  przewiduje  się 
prowadzić z poziomu przygotowanej platformy roboczej.

• Wykonanie właściwego zabiegu formowania buławy pali.
• Zabudowa zbrojenia w postaci profili HEB100 i HEB120 ze stali S355.

W trakcie formowania pali przewiduje się zrzuty technologiczne (gruntobeton).

5.1.4. Kontrola jakości robót
Kontroli podlegają:

• materiały użyte do wykonania pali iniekcyjnych,
• gęstość zaczynu iniekcyjnego przy użyciu wagi typu „BAROID”,
• zakres robót iniekcyjnych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
• wytrzymałość gruntobetonu na ściskanie.

5.1.4.1.Kontrola materiałów
Kontrola  wykonywana  wg  wymagań  określonych  w  niniejszej  dokumentacji. 
Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa potwierdzenia jakości.

5.1.4.2. Zaczyn cementowy
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Do sporządzania zaczynu cementowego należy użyć cement portlandzki CEM I, CEM II 
lub CEM V klasy 32,5 lub wyższej.
Ciąg technologiczny do sporządzania zaczynu cementowego powinien składać się 
z  zestawu  mieszalników  (mieszalnik  szybkoobrotowego  i  wolnoobrotowy),  pompy 
iniekcyjnej wysokociśnieniowej i aparatury kontrolno-pomiarowej.
Dla wykonania pali  iniekcyjnych stanowiących posadowienie pośrednie projektuje się 
następujący skład zaczynu cementowego:

• Cement CEM I, CEM II lub CEM V klasy 32,5
• Woda zarobowa w/c = 0,60 – 1,05
• Gęstość  zaczynu   =  1,40–1,60  g/cm3  –  kontrolowana  przy  użyciu  wagi  typu  

„BAROID”.

Dobór składu zaczynu w zależności od stwierdzonych warunków gruntowych 
i rozchodu iniektu korygowany powinien być przez dozór Wykonawcy.
Podczas  prowadzenia  zabiegu  iniekcji  przewiduje  się  zrzuty  technologiczne 
wypływającej z otworów mieszaniny gruntowo-cementowej, w wysokości ok. 15 - 25% 
zużytego do iniekcji zaczynu cementowego. Ilość ta uzależniona jest od rzeczywistych 
warunków gruntowych i chłonności ośrodka gruntowego.

5.1.4.3. Kontrola zakresu robót iniekcyjnych i ich zgodności z projektem
Kontrolę  przewiduje  się  prowadzić  w  trakcie  prowadzenia  robót  iniekcyjnych 
sprawdzając rozstaw otworów i ich głębokości oraz rejestrując parametry techniczne 
formowania pali iniekcyjnych. Dla każdego pala należy prowadzić zbiorczą metrykę (zał. 
nr 2), w której należy zamieścić następujące dane:
- Numer pala,
- Data formowania pala,
- Głębokość odwierconego otworu,
- Średnica otworu,
- Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,
- Gęstość zaczynu iniekcyjnego,
- Ilość zużytego na otwór cementu w kg,
- Ciśnienie iniekcji mierzone na pompie.
W/w  parametry,  jak  również  raporty  dzienne  z  prowadzonych  robót  należy 
odnotowywać  w  prowadzonym  Dzienniku  Prac  Wiertniczo-Iniekcyjnych.  Należy 
zachować  jednoznaczną  numerację  pali  iniekcyjnych  zgodnie  z  rysunkiem  ich 
usytuowania.

5.1.4.4. Kontrola wytrzymałości gruntobetonu 
Podczas  formowania  pali  iniekcyjnych  należy  pobrać  normowe  próbki  (3  próbki  na 
każde rozpoczęte 25 pali) wypływającej z otworu mieszaniny gruntocementowej. Próbki 
przechowywane  w  warunkach  zbliżonych  do  naturalnych,  po  28  dniach  twardnienia 
poddać  próbie  wytrzymałościowej  na  ściskanie.  Zakłada  się,  że  wytrzymałość  tak 
pobranych próbek stanowi ok. 70% wytrzymałości miarodajnej dla gruntobetonu
w palach iniekcyjnych, która powinna wynosić RC ≥ 3,6 MPa (2,0 MPa dla gruntów 
nasypowych).  Łącznie  dla  całego  zadania  należy  pobrać  minimum  6  próbek 
sześciennych  o  wymiarach  0,15  x  0,15  x  0,15  m  dla  każdego  z  zabezpieczanych 
obiektów.

5.1.4.5. Tolerancje wykonania
rozstaw pali iniekcyjnych: 10 cm,
głębokość formowania pali: -10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się),
średnica pali: -10%,

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W CZĘSCI LUB W CAŁOŚCI BEZ  ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE®. 

(Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2  z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)



PROJEKT  WYKONAWCZY  dla  PRZEBUDOWY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  ZIELENI 
przy ulicy Bukowskiego we Wrocławiu – ETAP 1, w ramach zadania pod nazwą: ''PARK WSPÓLNOTOWY 
ŚLĘŻAŃSKI  MAMUT  –  przyjazna  przestrzeń  dla  aktywnego  wypoczynku,  kultury  i  edukacji  
uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników'' WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2014

wytrzymałość gruntobetonu na ściskanie: - 10%,
pochylenie pali:  1:100.

5.1.5. Zalecenia wykonawcze
• Przed  rozpoczęciem  prac  wiertniczo-iniekcyjnych  konieczna  jest  dokładna 

lokalizacja  istniejących  podziemnych  sieci  uzbrojenia  terenu.  W  razie  kolizji  z 
projektowanymi  pracami  należy  dokonać  niezbędnych  przekładek.  Należy 
zachować wymagane przepisami odległości iniekcji od urządzeń obcych.

• Urządzenia i instalacje lub ich części, przy których bądź w obrębie których, będą 
prowadzone  prace,  powinny  być  wyłączone  z  ruchu,  pozbawione  czynników 
stwarzających  zagrożenie  i  skutecznie  zabezpieczone  przed  ich  przypadkowym 
uruchomieniem oraz oznakowane.

• Nie  wyklucza  się  istnienia  w  terenie  niewskazanych  w  niniejszym  opracowaniu 
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których 
brak jest informacji w instytucjach branżowych.

• Podane  wymiary  należy  potwierdzić  na  budowie,  w  razie  odstępstw  wymiary 
dostosować  w  ramach  dopuszczonych  w  dokumentacji  projektowej  odchyłek. 
Odchyłki wykraczające poza dopuszczone w dokumentacji projektowej tolerancje 
wymagają akceptacji projektanta. 

• W celu  wprowadzenia  sprzętu  potrzebnego  do  wykonania  projektowanych  prac 
iniekcyjnych  niezbędne  jest  przygotowanie  frontu  robót.  Zakres  prac 
przygotowawczych należy ustalić z Wykonawcą prac w dostosowaniu do wymagań 
sprzętowych.

• W  trakcie  prowadzenia  prac  iniekcyjnych  należy  potwierdzić  przyjętą  budowę 
podłoża  gruntowego  poprzez  wiercenie.  W  razie  stwierdzenia  odmiennych 
warunków  niż  określone  w  opinii  geotechnicznej,  konieczna  będzie  weryfikacja 
założeń projektowych. W tym celu należy skontaktować się z autorami niniejszego 
opracowania.

• Położenie  pali  należy  wytyczyć  geodezyjnie  w  oparciu  o  projekt  budowlany 
(wykonawczy). Miejsce wytyczenia pali należy potwierdzić z Zamawiającym. 

• Wszelkie  zmiany dotyczące usytuowania poziomu roboczego powodujące zmianę 
geometrii pali wymagają akceptacji autorów opracowania.

• Podczas  prowadzenia  zabiegu  iniekcji  przewiduje  się  zrzuty  technologiczne 
wypływającej z otworów mieszaniny gruntowo-cementowej, który Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć z terenu parku i zutylizować. Zastosowany do formowania pali 
zaczyn cementowy jest materiałem mineralnym, po związaniu stanowiącym kamień 
cementowy.

• Pale iniekcyjne wykonać należy nie płycej niż wynika to z podanych długości.
• Wyklucza się prowadzenie prac przy temp. otoczenia poniżej -5°C.
• Wszelkie prace budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie pali należy wykonywać z 

zachowaniem  szczególnych  środków  bezpieczeństwa,  aby  nie  dopuścić  do  ich 
mechanicznego uszkodzenia.

• Niniejszą  część  opracowania  dotyczącą  posadowienia  fundamentów  przy 
wykorzystaniu  pali  „jet  grouting”  należy  rozpatrywać  łącznie  z  opinią 
geotechniczną,  pozostałymi  częściami  projektu  budowlanego  inwestycji  oraz  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  opracowań  dotyczących  instalacji  mogących 
kolidować z projektowanym posadowieniem.

• Po  zakończeniu  projektowanego  zakresu  prac  należy  wykonać  dokumentację 
powykonawczą.

• Prace  związane  z  wykonaniem  oczepów  nie  stanowią  części  niniejszego 
opracowania. 

• W trakcie  realizacji  inwestycji  należy  zapewnić  przestrzeganie  przepisów BHP i 
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ochrony zdrowia. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP.

• Wszelkie  prace budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie  pali  iniekcyjnych należy 
wykonywać  z  zachowaniem szczególnych  środków bezpieczeństwa  tak,  aby  nie 
dopuścić do ich mechanicznego uszkodzenia.

• W trakcie formowania pali może wystąpić zjawisko sedymentacji. 
• Wszelkie  zmiany  w  stosunku  do  niniejszego  projektu,  które  wykonawca  chce 

wprowadzić podczas realizacji muszą zostać przedstawione kierownikowi budowy i 
uzyskać aprobatę projektanta.

5.1.6. Środowisko
Roboty prowadzić należy sprzętem sprawnym technicznie, a szczególną uwagę należy 
zwrócić  na  szczelność  systemu  hydraulicznego  sprzętu  tak,  aby  nie  dopuścić  do 
zanieczyszczenia środowiska olejami.  Ewentualne wycieki  należy natychmiast usunąć 
bądź wymienić sprzęt i środki transportowe na sprawne. Po zakończeniu robót należy z 
terenu prac usunąć resztki materiałów i ewentualne odpady.
Zastosowany do formowania pali zaczyn cementowy jest materiałem mineralnym, po 
związaniu stanowiącym kamień cementowy.
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5.2. KONSTRUKCJA NOŚNA URZĄDZENIA ZABAWOWEGO MAMUT
Konstrukcję nośną urządzenia stanowi przestrzenna rama stalowa o sztywnych węzłach 
zaprojektowana z rur ze stali  S235 ocynkowanych i  malowanych proszkowo na RAL 
3001.  Rama  zamocowana  ma  zostać  do  oczepów  fundamentowych  w  sposób 
przegubowy.  Do  wykonania  konstrukcji  zasadniczej  urządzenia  użyć  należy  rur 
stalowych #244,5x8mm (dolne odcinki nóg mamuta), #244,5x6mm (górne odcinki nóg 
mamuta), #214,3x5mm (zadaszenie urządzenia) i #219,1x6mm (pozostałe elementy 
konstrukcji)  Wszystkie  połączenia  poszczególnych  elementów  zaprojektowano  jako 
spawane  spoinami  szlifowanymi.  Szczegółowe  rozmieszczenie  poszczególnych 
elementów  ramy  przedstawiono  w  dokumentacji  graficznej.  Z  uwagi  na  nietypowy 
charakter  konstrukcji  przed  jej  realizacją  wykonawca  opracować  powinien  projekt 
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warsztatowo-montażowy  poszczególnych  elementów  ramy.  Wykonanie  konstrukcji 
powierzyć  należy  dostawcy  posługującemu  się  technologią  BIM  przynajmniej  na 
poziomie  opracowania  projektu  warsztatowego.  Zaleca  się  aby  sama  prefabrykacja 
elementów stalowych wykonana została również przy użyciu maszyn CNC. Konstrukcję 
nośną urządzenia zakwalifikowano do klasy wykonania EXC1 wg PN-EN 1090-2. Spoiny 
mają spełniać wymagania dla poziomu jakości D wg PN-EN ISO 5817.
Konstrukcję  stalową zabezpieczyć  systemowymi  powłokami  malarskimi  spełniającymi 
wymagania trwałości dla okresu średniego (M) wg PN-EN ISO 12944-1,  w środowisku o 
kategorii korozyjności C5-I wg PN-EN ISO 12944-2. Konstrukcję stalową doprowadzić 
do  2  stopnia  czystości,  a  następnie  malować  zestawem  farb:  Unimax  Eco 
(antykorozyjna  farba  epoksydowa  podkładowa)  oraz  PoluRan  DuroVite 
(dwuskładnikowa farba poliuretanowa nawierzchniowa). Konstrukcję stalową dostarczyć 
na teren budowy malowaną wstępnie farbą podkładową. Malowanie końcowe wykonać 
po zakończeniu montażu konstrukcji nośnej na placu budowy.
Dopuszcza  się  wykonanie  konstrukcji  urządzenia  wg  alternatywnego  rozwiązania,  w 
którym zamiast stali zastosowane będzie certyfikowane i klasyfikowane pod względem 
wytrzymałościowym drewno  konstrukcyjne.  W rozwiązaniu  tym główne  słupy  nośne 
(nogi i trąba) wykonanie mają być z drewna dębowego (ewentualnie akacjowego) w 
klasie nie mniejszej niż D30, a pozostałe elementy z drewna sosnowego, klasy C24. 
Wykonanie  rozwiązania  zamiennego  poprzedzone  musi  być  projektem warsztatowo-
montażowym,  sporządzonym  przez  uprawnianego  projektanta  dostawcy  urządzenia. 
Projekt powinien zawierać obliczenia statyczne konstrukcji, obliczenia wytrzymałościowe 
poszczególnych  elementów  ramy,  obliczenia  i  rozwiązania  wzajemnych  połączeń 
elementów  oraz  zakotwień  elementów  w  oczepach.  W  przypadku  akceptacji  przez 
projektanta  konstrukcji  rozwiązania  zamiennego,  konieczne  będzie  sprawdzenie  i 
ewentualna  korekta  obliczeń  pali  fundamentowych,  dlatego  też  zobowiązuje  się 
projektanta  konstrukcji  drewnianej  do  wydania  reakcji  podporowych  obciążających 
oczepy fundamentowe.

5.3. OBUDOWA URZĄDZENIA ZABAWOWEGO MAMUT
Obudowę urządzenia zabawowego stanowić mają:

− obudowy ażurowe, wykonane z łat drewnianych o przekroju 4x8cm o rozstawie 
co 12cm,
− obudowy pełne, wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości 30mm.

Zarówno obudowy ażurowe jak i pełne wymagają zastosowania konstrukcji pośredniej 
w formie rygielków drewnianych o przekroju 8x14xm długości maksymalnej 330cm i o 
rozstawie  nie  większym niż  150cm. Rygielki  te  wraz z  obwodowymi  belkami  o  tym 
samym  przekroju  utworzyć  mają  ruszt,  wypełniający  poszczególne  pola  między 
elementami stalowymi konstrukcji nośnej urządzenia.
Do  wykonania  konstrukcji  pośredniej  oraz  obudów  ażurowych  zastosować  drewno 
sosnowe  klasy  C24.  Łączniki  do  drewna  ze  stali  nierdzewnej  A2.  Łączniki  do  stali 
cynkowane ogniowo.

5.4. POMOSTY URZĄDZENIA ZABAWOWEGO MAMUT
Pomosty wewnątrz urządzenia zabawowego wykonać ze sklejki wodoodpornej grubości 
25mm, mocowanej do drewnianych żeber o przekroju 8x14cm z drewna sosnowego 
C24 o rozstawie maksymalnym 50cm. Długość żeber nie  większa niż  300cm. Żebra 
zamocować do poziomych rygli stalowej konstrukcji urządzenia. W miejscach gdzie bar 
jest  rygli  stalowych  do  zamocowania  podestów  wykonać  należy  dodatkowe  rygle 
podporowe  z  rur  stalowych  #114,3x5mm  (S235).  Rury  spawać  do  konstrukcji 
zasadniczej  spoinami  czołowymi  1/2V  grubości  5mm.  Łączniki  do  drewna  ze  stali 
nierdzewnej A2. Łączniki do stali cynkowane ogniowo.
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5.5. ŚCIEŻKI DREWNIANE DLA RUCHU PIESZEGO, PRZYSTANKI I POMOSTY 
Konstrukcje nośną ścieżek drewnianych i siedzisk, stanowią drewniane okorowane pale 
dębowe średnicy 25cm zmiennej długości od 175cm do 300cm wystające ponad teren w 
zależności od ukształtowania terenu. Pale wbijane są w rzędzie w rozstawie osiowym 
95cm, co 225cm - dla ścieżek o szerokości do 200cm – 2 rzędy. Do pali przybijane są 
belki  drewniane  długości  225cm  i  wymiarach  16cm  x  16cm  tworzące  ruszt  dla 
mocowania  podestu.  Do  belek  nośnych  przybijane  są  deski  ryflowane  podestu  do 
wymiarach 5 cm x 15cm o długości odpowiedniej do rozstawu belek. Belki podestu, 
deski  ryflowane  podestu  gr.  3,2cm  i  balustrady  wykonać  z  drewna  iglastego  z 
modrzewia  syberyjskiego  lub  liściastego  dębowego,  twardego,  impregnowanego 
powierzchniowo  poprzez  dwukrotne  olejowanie  olejami  OSMO   lub  KOOPMANS  lub 
MOCOPINUS  lub  KORALAN  lub  równoważnymi  oraz  dwukrotne  zaimpregnowanego 
transparentnym  impregnatem  na  bazie  oleju.  Dopuszcza  się  wykonanie  ścieżki  z 
daglezji lub jesionu lub termo-drewna. W celu uzyskania antypoślizgowej powierzchni 
deski  impregnowane  wraz  z  posypką  piaskową  kwarcową.  Dodatkowo  należy 
zastosować śruby,  blachy  i  łączniki  ze stali  nierdzewnej  oraz zabezpieczyć  je  przed 
demontażem.
Balustrady składają się ze słupków z belek drewnianych 10cm x 10cm długości 121 cm 
mocowanych do szczytów podestu śrubami M16 długości 25cm. Pochwyty i elementy 
poziome wykonane z belek drewnianych 10cm x 10cm i mocowanych do słupków na 
wpusty stolarskie i klej. Pomiędzy słupkami krzyżulce z belek 6cm x 10cm mocowane 
do słupków na wpusty stolarskie i klej. Krzyżulce przeplecione prętami stalowym #10, 
ocynkowanymi  i  malowanymi  na  RAL  7024  Grafit  lub  nierdzewnymi.  Wszystkie 
elementy  drewniane  wykonać  z  drewna  liściastego  dębowego,  heblowanego, 
wygładzonego,  zagruntowanego  i  dwukrotne  zaolejowanego  oraz  dwukrotne 
zaimpregnowanie  transparentnym  impregnatem  na  bazie  oleju.  Oparcie  elementów 
drewnianych na gruncie do podwaliny żelbetowej 20 x 20 x 40cm na chudym betonie 
grubości 10cm.
Wszystkie elementy łącznikowe zgodne z normą PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. 
Łączniki trzpieniowe. Wymagania.
Elementy  narażone  na  działanie  czynników  atmosferycznych  należy  zabezpieczyć 
preparatami  chroniącymi  materiał  przed działaniem wilgoci  oraz  promieniowania  UV 
oraz ponawiać zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi producenta produktu. 
Zabezpieczenie  takie  leży  w  gestii  właściciela  lub  zarządcy  obiektu.  Zabrania  się 
pokrywania elementów powłokami do tego nie przeznaczonymi.
Ze względu na specyfikę materiału jakim jest drewno należy zabezpieczyć elementy 
konstrukcji przed nagłymi zmianami wilgotności. Gwałtowne wysuszanie zawilgoconych 
elementów  może  doprowadzić  do  wystąpienia  pęknięć  skurczowych  które  są 
zjawiskiem normalnym. Dopuszczalne  pęknięcia  mogą obustronnie dochodzić  do  1/6 
grubości   przekroju.  W przypadku niepokojących pęknięć  należy  skonsultować  się  z 
projektantem.
Wszelkie  zabrudzenia  powstałe  na  powierzchni  elementów  z  drewna  w  czasie 
transportu,  obróbki  lub  montażu  można  usunąć  chemicznie  lub  mechanicznie. 
Czyszczenie  może  spowodować  powstanie  jaśniejszych  plam  na  powierzchni 
drewnianej.  Sytuacja  taka  wynika  ze  zmian  odcienia  drewna  z  powodu  działania 
promieni słonecznych, jest nieunikniona i dopuszczalna.
W całym okresie  eksploatacji  konstrukcji  może  dochodzić  do  wycieków żywicy.  Nie 
należy traktować takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementów drewnianych. 
Wycieki należy usunąć mechanicznie.

Cechy wytrzymałościowe oraz właściwości sprężyste drewna stosowanego do budowy 
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pomostów P1, P2 i P3 na palach dębowych oraz przystanków wg PN-EN 338. Drewno 
konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości: D30 i C24.

Dopuszczalna wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne, zależna jest 
od warunków eksploatacji  i  od przyjętej  technologii  wytwarzania.  Wilgotność  ta  nie 
powinna przekraczać 23% w konstrukcjach znajdujących się na wolnym powietrzu.

5.6. UWAGI
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepisów BHP: Rozp. Min. Pracy i 
Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy – (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z 
późniejszymi  zmianami)  oraz  Rozp.  Min.  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w 
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robot  budowlanych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401), a także szczegółowych norm i wymagań technicznych, 
warunków wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producentów.

Projektował i opracował                                 dr inż. Radosław Tatko

                                                                   mgr inż. Sebastian Bielski

         Sprawdził                 mgr inż. Tomasz Walczak

                                     

       
VIII. Część rysunkowa

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W CZĘSCI LUB W CAŁOŚCI BEZ  ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE®. 

(Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2  z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)


	Charakter i stopień skomplikowania obiektu i robót budowlanych

