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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest: ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE WROCLAWIU w ramach
zadania pod nazwa: "PARK WSPOLNOTOWY SLEZANSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA AKTYWNEGO WYPOCZYN-
KU, KULTURY | EDUKACJI UCZESTNICZACEJ, WSPOLTWORZONA PRZEZ UZYTKOWNIKOW", Dz. Nr 1/3, 76, 103, AM-6, obreb
Oporéw , 144/2, 1/3, 128, AM-5, obreb Oporéw i 3/1, AM-34, obreb Grabiszyn, w ramach WROCLAWSKIEGO BUDZETU OBYWATEL-
SKIEGO 2014

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy teren zieleni, znajduje si¢ w potudniowej czgsci miasta pomigdzy ulicami Solskiego, Bukowskiego i Alejg Piastow. Zajmuje pas
terendw zalewowych w korytarzu ekologicznym rzeki Slezy.

Obszar inwestycji stanowig pozostatosci po ogrodach dziatkowych wraz z elementami dawnej infrastruktury.

Istniejgce na terenie Sciezki majg nawierzchnie ziemng i w duzej czesci nie nadaja sie do dalszej eksploatacji. Projekt przewiduje ich do-
celowg likwidacje w miejsce nowego uktadu pieszego.

Pozostalg czes$é terenu stanowig tereny zieleni - trawniki z grupami krzewdw i drzew.

Dostep do drogi publicznej dla projektowanej inwestycji nie ulega zmianie. Teren obstugiwany jest poprzez istniejgce dojscia z granicz-
nych ulic.

Realizacja inwestycji zaklada podziat technologiczny na etapy obejmujgce mozliwosci finansowe Inwestora:

ETAP 1 - stanowigcy hiniejsze opracowanie obejmuje:

" oczyszczenie terenu, wykaszanie chwastéw, jednorocznych samosiewow, wycinki i karczowania, usuniecia karpin,

" utylizacja gruzu, $mieci i masy organicznej,

" nasadzenia roslin

" pielegnacja drzewostanu, ] ]
" przeniesienie do nowej lokalizacji istniejgcych rzezb z 1975 roku art. T. Tellera MACIERZYNSTWO, RODZINA | ZADUMANA SLE-
ZANKA z granitowych gtazéw, stojgcych obecnie przy $ciezce na watach Slezy wraz z ich renowacjg i posadowieniem.

" wykonanie $ciezek o nawierzchni zwirowej

" wykonanie $ciezek i przystankéw o nawierzchni drewnianej

" wykonanie nawierzchni placéw zabaw

" wykonanie nawierzchni sitowni

" montaz wyposazenia placu zabaw i sitowni

" montaz elementéw "matej architektury”

Dla posadowienia konstrukcji urzadzenia zabawowego "MAMUT" przewidziano wykonanie pali formowanych w technologii wysokocisnie-
niowej iniekcji strumieniowej "jet grouting”, zwienczonych oczepem zelbetowym.

ZAL OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

" Kosztorys opracowano metoda kalkulacji szczeg6towych szczeg6towe w oparciu

" ceny rynkowe, "SEKOCENBUD" | kwartat 2017 r. i katalogi KNNR lub KNR.

"W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.

" Ceny robocizny przyjeto w wysokosci 13 zt/godz. jako minimalng stawke roboczogodziny dla terenu catego kraju
" Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako srednie w kraju..

" Wskaznik kosztéw posrednich liczony od R+S przyjeto w wysoko$ci 560%

" Wskaznik zysku liczony od R+M+S+Kp przyjeto w wysokosci 5 % jako

" minimalne dla rob6t budowlanych w kraju

" Cena kosztorysowa ma zwiera¢ - VAT 23% (naliczono go na koncukosztorysu ).
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PARK MAMUTA etap | 17.07.2017 kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1/45112730-1 [KONSTRUKCJA SCIEZEK | INNYCH NAWIERZCHNI
1.1[45000000-7 |SCIEZKI Al i A2 Szeroko $¢ $ciezek 3 m
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
0101-02
1590+320 m?2 1910.000
RAZEM 1910.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1910 m?2 1910.000
RAZEM 1910.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze-|m2
d.1.1/0114-01 niu 20 cm. Wymiana warstwy gleby lub nasypu z gruntu niebudowlanego - nie
analogia nadajacego sie do dogeszczenia, na grunt G1 - przyjeto srednig grubos¢ wars-
twy 20 cm. Wybranie gruntu uwzgledniono w poz. 1
1910 m?2 1910.000
RAZEM 1910.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z piasku gruboziarnistego stabilizowanego cementem Rm=2,5 m2
d.1.1/0115-07 MPa - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
1910 m?2 1910.000
RAZEM 1910.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, stabilizowanego mecha- |m2
d.1.1/0114-05 nicznie wg.PN-S-06102- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
1910 m?2 1910.000
RAZEM 1910.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z miatu kamiennego - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.1.1/0204-05 niu 7 cm
1910 m?2 1910.000
RAZEM 1910.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z miatu kamiennego - warstwa gérna - Redukcja grubosci warst-|m2
d.1.1/0204-06 wy do 5 cm. Kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
1910 m?2 1910.000
RAZEM 1910.000
8/KNR 2-31 Dostarczenie i montaz obrzezy stalowych ocynkowanych gr. 4 mm owyso- |m
d.1.1/0407-01 kosci 20 cm na podsypce piaskowej z mocowaniem szpilek dtugosci 50 cm do
analogia stopek betonowych 15x15x15 cm co 1,5 m
1060+212 m 1272.000
RAZEM 1272.000
9/KNR 4-01 llo$¢ ziemi do wykorzystania m3
d.1.1/0108-06
0108-08
1910*0.6 m3 1146.000
RAZEM 1146.000
10/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.1/0235-02 kat. IlI-1V Wzdtuz sciezek Al i A2 z ziemi do wykorzystania z poz 9 pozosta-
je 1146-476,258=669,742 m3 do wykorzystania w poz.20
(31.62+40.32)*0.6+308.83*1.0+56.16*0.4+509*0.2 m3 476.258
RAZEM 476.258
1.2 SCIEZKI C1 Szeroko $¢é $ciezki 1,5m
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
0101-02
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze-|m2
d.1.2/0114-01 niu 20 cm. Wymiana warstwy gleby lub nasypu z gruntu niebudowlanego - nie
analogia nadajacego sie do dogeszczenia, na grunt G1 - przyjeto srednig grubos¢ wars-
twy 20 cm. Wybranie gruntu uwzgledniono w poz. 17
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z piasku gruboziarnistego stabilizowanego cementem Rm=2,5 m2
d.1.2|0115-07 MPa - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, stabilizowanego mecha- |m2
d.1.2/0114-05 nicznie wg.PN-S-06102- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
50 m?2 50.000
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RAZEM 50.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z miatu kamiennego - warstwa gorna - grubos$¢ po zageszcze- |m?2
d.1.2/0204-05 niu 7 cm
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z miatu kamiennego - warstwa gérna - Redukcja grubosci warst-|m2
d.1.2/0204-06 wy do 5 cm. Kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = -2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
18/KNR 2-31 Dostarczenie i montaz obrzezy stalowych ocynkowanych gr. 4 mm o wyso- m
d.1.2|0407-01 kosci 20 cm na podsypce piaskowej z mocowaniem szpilek dtugosci 50 cm do
analogia stopek betonowych 15x15x15 cm co 1,5 m
68 m 68.000
RAZEM 68.000
19/KNR 4-01 llo$¢ ziemi do wykorzystania m3
d.1.2/0108-06
0108-08
50*0.6 m3 30.000
RAZEM 30.000
20|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.2|0235-02 kat. I11-1IV Wzdtuz sciezki C1 i placu zabaw z ziemi do wykorzystania z poz 9
pozostaje 669,742 m3-536,104 =133,638 m3 do wykorzystania w Il etapie
223.50*0.4+1116.76*0.4 m3 536.104
RAZEM 536.104
1.3 P1 NAWIERZCHNIA PLACOW ZABAW - strefa rekreacyjna - Pod Mamutem”
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.3/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 55 cm
0101-02
372.15 m?2 372.150
RAZEM 372.150
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
372.15 m?2 372.150
RAZEM 372.150
23|KNR 2-31 Podbudowa z piasku gruboziarnistego 0-16 mm stabilizowanego cementem m2
d.1.3/0115-07 Rm=2,5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
372.15 m?2 372.150
RAZEM 372.150
24|KNR 9-11 Separacja warstw z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami TS10 ukta- |m2
d.1.3/0202-01 danymi sposobem recznym
372.15 m?2 372.150
RAZEM 372.150
25|KNR 2-31 Nawierzchnia ze zwiru ptukanego o rozrzucie frakcji 4/8 ( tzw. zwir mietkowski) |m2
d.1.3/0114-03 réwnoziarnistego, bez frakcji pylastych, nie dajacego sie zagesci¢ - warstwa
0114-04 gérna o grubosci po zageszczeniu 40 cm
372.15 m?2 372.150
RAZEM 372.150
26|KNR 4-01 llo$¢ ziemi do wykorzystania m3
d.1.3/0108-06
0108-08
372.15*0.55 m3 204.683
RAZEM 204.683
1.4 P2 - NAWIERZCHNIA PLACOW ZABAW - strefa rekreacyjn a "Wioska Mamuta" i "Strefa bujania”
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
320.9 m?2 320.900
RAZEM 320.900
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
320.9 m?2 320.900
RAZEM 320.900
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.4/0114-03 niu 15 cm
0114-04
320.9 m?2 320.900
RAZEM 320.900
30|KNR 9-11 Separacja warstw z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami TS10 ukta- |m2
d.1.4/0202-01 danymi sposobem recznym
320.9 m?2 320.900
RAZEM 320.900
31|KNR 2-31 Nawierzchnia ze zwiru ptukanego o rozrzucie frakcji 4/8 ( tzw. zwir mietkowski) |m2
d.1.4/0114-03 réwnoziarnistego, bez frakcji pylastych, nie dajacego sie zagesci¢ - warstwa
0114-04 gorna o grubosci 20 cm
320.9 m?2 320.900
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RAZEM 320.900
32|KNR 4-01 llo$¢ ziemi do wykorzystania m3
d.1.4/0108-06
0108-08
320.9*0.35 m3 112.315
RAZEM 112.315
15 P3. NAWIERZCHNIA SItOWNI TERENOWEJ CZ ESC 2 - CrossMut
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
196.54 m?2 196.540
RAZEM 196.540
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
196.54 m?2 196.540
RAZEM 196.540
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.5/0114-03 niu 15 cm
0114-04
196.54 m?2 196.540
RAZEM 196.540
36/KNR 9-11 Separacja warstw z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami TS10 ukta- |m2
d.1.5/0202-01 danymi sposobem recznym
196.54 m?2 196.540
RAZEM 196.540
37|KNR 2-31 Nawierzchnia ze zwiru ptukanego o rozrzucie frakcji 4/8 ( tzw. zwir mietkowski) |m2
d.1.5/0114-03 réwnoziarnistego, bez frakcji pylastych, nie dajacego sie zagesci¢ - warstwa o
0114-04 grubosci po zageszczeniu 30 cm
196.54 m?2 196.540
RAZEM 196.540
38|KNR 2-31 Dostarczenie i montaz obrzezy stalowych ocynkowanych gr. 4 mm o wyso- |m
d.1.5/0407-01 kosci 20 cm na podsypce piaskowej z mocowaniem szpilek dtugosci 50 cm do
analogia stopek betonowych 15x15x15 cm co 1,5 m
71 m 71.000
RAZEM 71.000
39|KNR 4-01 llo$¢ ziemi do wykorzystania m3
d.1.5/0108-06
0108-08
196.54*0.35 m3 68.789
RAZEM 68.789
1.6 P4 -NAWIERZCHNIA PLACOW ZABAW - strefa rekreacyjna  "Czes$¢ integrracyjna”
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
106.90 m?2 106.900
RAZEM 106.900
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
106.90 m?2 106.900
RAZEM 106.900
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.6/0114-03 niu 10 cm
0114-04
106.90 m?2 106.900
RAZEM 106.900
43|KNR 9-11 Separacja warstw z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami TS10 ukta- |m2
d.1.6/0202-01 danymi sposobem recznym
106.90 m?2 106.900
RAZEM 106.900
44|KNR 2-31 Nawierzchnia "Cushion Fall" ze zrebkéw drewnianych- warstwa gérna o gru-  |m?2
d.1.6/0114-03 bosci 20 cm
0114-04
analogia
106.90 m?2 106.900
RAZEM 106.900
45|/KNR 4-01 llo$¢ ziemi do wykorzystania m3
d.1.6/0108-06
0108-08
106.9*0.3 m3 32.070
RAZEM 32.070
2 ELEMENTY WYPOSAZENIA
21 PLACE ZABAW
46 Z4 - Karuzela platforma montaz z fundamentem prefabrykowanym kpl
d.2.1]analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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a7 Z5- Piaskownica wraz z wypetnieniem piaskiem kpl
d.2.1}analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48 Z6 - MAMUT kpl
d.2.1]analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49 Z7 -Hustawka "Koszyk" montaz z fundamentem prefabrykowanym kpl
d.2.1}analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50 Z8 - Pnie do przeskokow kpl
d.2.1]analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51 Z6 - wykonanie konstrukcji nosnej MAMUTA -11 szt fundamentéw zelbetowych kpl
d.2.1}analiza indy- |+ pale
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52 Z6 -Montaz MAMUT kpl
d.2.1]analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53 Transport MAMUT i Crossmut kpl
d.2.1}analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 WYPOSAZENIE SItOWNI
54 S2- ZESTAW STREET WORKOUT Z DRAZKAMI DO PODCIAGANIA mon- |kpl
d.2.2]analiza indy- |taz z fundamentem prefabrykowanym
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55 S3 -ZESTAW STREET WORKOUT DO WSPINACZKI montaz z fundamen-  |kpl
d.2.2|analiza indy- |tem prefabrykowanym
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56 S4 - ZESTAW STREET WORKOUT DO CHODZENIA PO LINIE montazz  |kpl
d.2.2|analiza indy- |fundamentem prefabrykowanym
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57 S5 - ZESTAW STREET WORKOUT DO PRZESKOKOW montaz z funda- kpl
d.2.2|analiza indy- |mentem prefabrykowanym
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58 Montaz z fundamentem prefabrykowanym wyposazenia CROSSMUT kpl
d.2.2]analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3 ELEMENTY "MALEJ ARCHITEKTURY"
59 M2 -Dostarczenie i montaz tAWKA STOJACA PROSTA montaz z fundamen- |kpl
d.2.3|analiza indy- |tem prefabrykowanym
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60 M3 -Dostarczenie i montaz - STOJAK NA ROWER montaz z fundamentem  |kpl
d.2.3|analiza indy- |prefabrykowanym
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
61 M8 -Dostarczenie i montaz- STOLIK Z PIENKAMI DLA DZIECI montaz z fun- |kpl
d.2.3]analiza indy- |damentem prefabrykowanym
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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62 Dostarczenie i montaz-"TOTEM POWITALNY Z DREWNA WRAZ Z ELEMEN- |kpl
d.2.3|analiza indy- |TAMI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
63 Dostarczenie i montaz- StUPKI DROGOWE montaz z fundamentem prefa- |szt
d.2.3|analiza indy- |brykowanym
widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
64 Dostarczenie i montaz- TABLICA INFORMACYJNA PORZADKOWA Z REGU- |szt
d.2.3|analiza indy- |LAMINEM PARKU
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
65 M9 -Dostarczenie i montaz- KOSZ NA SMIECI ZANO montaz z fundamentem |kpl
d.2.3|analiza indy- |prefabrykowanym
widualna
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
66 Przeniesienie rzezb Tellera wraz z ich konserwacja (piaskowanie + impragna- |kpl
d.2.3|analiza indy- |cja kamienia)
widualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
3/45112720-8 |SCIEZKI PRZYSTANKI DREWNIANE
31 SCIEZKA DREWNIANA W1
67|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
d.3.1/0125-04 darnig z przewozem taczkami. Usuniecie ziemi spod powierzchni tawek
10.4+5.9+4.7+9.7+5.13+5.1 m?2 40.930
RAZEM 40.930
68| KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.3.1/0308-02 gruntu 1)
122+15+3+7 dot. 147.000
RAZEM 147.000
69|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. - Podktad betonowy na dnie dot- |m3
d.3.1/1101-01 kéw pod fundamenty
(122*0.15*0.15+15*0.10*0.25+30.10*0.55+7*0.1*0.4)*0.1 m3 1.996
RAZEM 1.996
70|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi tawek spo- |m2
d.3.1/0201-04 sobem recznym - Roztozenie agrowtokniny pod tawkami w celu unikniecia
przerastania chwastow
40.93 m?2 40.930
RAZEM 40.930
71|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych -fundamentéw 15x15x30  |szt.
d.3.1/0501-03 cm
16+20+28+12+18+28 szt. 122.000
RAZEM 122.000
72|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych -fundamentéw 10x25x30  |szt.
d.3.1/0501-03 cm
4+2+2+3+2+2 szt. 15.000
RAZEM 15.000
73|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych -fundamentéw 10x40x30  |szt.
d.3.1/0501-03 cm
2+1+2+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
74|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych -fundamentéw 10x55x30  |szt.
d.3.1/0501-03 cm
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie zwiru na warstwie agrowtokniny na terenie ptaskim gru- ha
d.3.1/0212-01 bos¢ warstwy 2 cm
40.9*0.0001 ha 0.004
RAZEM 0.004
76|KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - LEGARY DOLNE 10 X 10 cm Tarcica m
d.3.1/0501-04 strugana czterostronnie impregnowana cisnienieowo
8.25*4+0.56*2+15.61*2+1.12+5.97*2+0.51+9.41*2+0.66+19.62*2+2.65 m 140.280
RAZEM 140.280
77|KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - LEGARY GORNE 6 X 10 cmTarcica m
d.3.1/0501-04 strugana czterostronnie impregnowana cisnieniowo
(27+17+11+27+19+15)*0.55+8*0.4+8*0.25*2+0.55 m 71.550
RAZEM 71.550
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78|KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - DESKI 140 x 40 mm w rozstawie co 10 |m
d.3.1/0501-04 mm.Tarcica strugana czterostronnie impregnowana cisnieniowo. We wszyst-
kich przestrzeniach pomiedzy deskami modrzewiowymi 140x40mm tawek z
modrzewia syberyjskiego na przystankach W1, W2, W3 nalezy zamontowa¢
siatke tkang ze stali nierdzewnej, sito 7, oczko 2,5 mm zgodnie z detalem 5 ry-
sunek A 2.7.
Elementy narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych nalezy zabezpie-
czy¢ preparatami chronigcymi materiat przed dziataniem wilgoci oraz promie-
niowania UV oraz ponawia¢ zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi
producenta produktu. Nawierzchnie drewniane nalezy konserwowac. Powyz-
sze zabezpieczenie dwa razy do roku wiosng i wczesng jesienig w okresie
gwarancji umownej na roboty lezy w gestii Wykonawcy (wraz z nieodptatnym
pierwszym serwisem po roku od odbioru wszystkich elementéw), a po jej za-
konczeniu w gestii wtasciciela lub zarzgdcy obiektu.
Dodatkowo dla od$wiezenia koloru wszystkich nawierzchni drewnianych, po
roku Wykonawca jest zobowigzany nieodptatnie do wykonania odszarzenia ko-
loru preparatami odszarzajgcymi, ktére zmywa sie myjkami cinieniowymi. Za-
brania sie pokrywania elementéw powtokami do tego nie przeznaczonymi, po-
sypywania solg zimg, ods$niezania narzedziami moggcymi uszkodzi¢ powtoki
ochronne.
19.77*4+1.25*3+1.58*2+2.6+9.56*4+0.6*3+0.62*2+0.66+7.76*4+0.44*3+0.45* |m 306.270
2+0.47+15.82*4+0.86*3+0.95*2+1.08+8.45*4+0.57*3+0.59*2+0.62+8.34*4+
0.41*3+0.42*2+0.43
RAZEM 306.270
3.2 PRZYSTANEK DREWNIANY W 2
79|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 10 cm z  |m2
d.3.2/0125-04 darnig z przewozem taczkami.
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
80|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.3.2/0308-02 gruntu 1)
32 dot. 32.000
RAZEM 32.000
81/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Podktad betonowy na dnie dotkéw |m3
d.3.2|1101-01 pod fundamenty prefabrykowane oraz pod fundamentami pod siedziska i rzez-
be
(32*0.15*0.15+3*0.15*0.55)*0.1+(2.42+2.86 )*0.1 m3 0.625
RAZEM 0.625
82|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - reczne  |m3
d.3.2/0204-02 ukfadanie betonu - fundament pod rzezbe
2.42*0.47 m3 1.137
RAZEM 1.137
83|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne  |m3
d.3.2/0204-03 ukfadanie betonu, fundament pod siedziska
2.86*0.7 m3 2.002
RAZEM 2.002
84 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.2/0290-02 browane
0.023 t 0.023
RAZEM 0.023
85/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do osi tawek spo- |m2
d.3.2/0201-04 sobem recznym - Roztozenie agrowtokniny pod tawkami w celu unikniecia
przerastania chwastow
25-2.86-2.42 m?2 19.720
RAZEM 19.720
86|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych -fundamentéw 15x15x30  |szt.
d.3.2/0501-03 cm
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
87|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych -fundamentéw 15x55x30  |szt.
d.3.2/0501-03 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie zwiru na warstwie agrowtokniny na terenie ptaskim $red- |ha
d.3.2/0212-01 nia grubos¢ warstwy 4 cm. Wokét rzezby 5 - 10 cm
19.7*0.0001 ha 0.002
RAZEM 0.002
89|KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - LEGARY DOLNE 10 X 10 cm. Tarcica m
d.3.2/0501-04 strugana czterostronnie impregnowana cisnieniowo
5.4+3.15+2.85+2.28+3.1+2.72+2.5+0.95+4.26+3.72*2 m 34.650
RAZEM 34.650
90|KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - LEGARY GORNE 6 X 10 cm.Tarcica m
d.3.2/0501-04 strugana czterostronnie impregnowana cisnieniowo.
1.25+2.27+0.55*13+0.59*8+2.12+2.5*3 m 25.010
RAZEM 25.010
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91|KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - DESKI 140 X 40 mm.Tarcica strugana m
d.3.2/0501-04 czterostronnie impregnowana cisnieniowo.We wszystkich przestrzeniach po-
miedzy deskami modrzewiowymi 140x40mm tawek z modrzewia syberyjskiego
na przystankach W1, W2, W3 nalezy zamontowac siatke tkang ze stali nie-
rdzewnej, sito 7, oczko 2,5 mm zgodnie z detalem 5 rysunek A 2.7.
Elementy narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy zabezpie-
czy¢ preparatami chronigcymi materiat przed dziataniem wilgoci oraz promie-
niowania UV oraz ponawia¢ zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi
producenta produktu. Nawierzchnie drewniane nalezy konserwowac. Powyz-
sze zabezpieczenie dwa razy do roku wiosng i wczesng jesienig w okresie
gwarancji umownej na roboty lezy w gestii Wykonawcy (wraz z nieodptatnym
pierwszym serwisem po roku od odbioru wszystkich elementéw), a po jej za-
konczeniu w gestii wiasciciela lub zarzadcy obiektu.
2.4*8+2.55*4+88 m 117.400
RAZEM 117.400
92|KNR-W 2-02 |Montaz na bokach siedzisk podwyzszonych oktadziny HPL w kolorze RAL m2
d.3.2|20203-02 3001. Montaz wg zalecen producenta oktadzin.
analogia
10.8*0.6 m?2 6.480
RAZEM 6.480
33 PRZYSTANEK DREWNIANY W3
93|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 10 cm z  |m2
d.3.3|0125-04 darnig z przewozem taczkami.
25.33+22.75 m?2 48.080
RAZEM 48.080
94|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.3.3/0308-02 gruntu 1)
31+23 dot. 54.000
RAZEM 54.000
95|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Podktad betonowy na dnie dotkéw |m3
d.3.3/1101-01 pod fundamenty prefabrykowane oraz pod fundamentami pod siedziska i rzez-
be
54*0.15*0.15*0.1+(4.5+4.5+3.2+4 )*0.1 m3 1.742
RAZEM 1.742
96|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - reczne  |m3
d.3.3/0204-02 ukfadanie betonu - fundament pod rzezbe
4*0.47 m3 1.880
RAZEM 1.880
97|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne  |m3
d.3.3/0204-03 ukfadanie betonu, fundament pod siedziska
(4.5+4.5+3.2)*0.7 m3 8.540
RAZEM 8.540
98|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.3/0290-02 browane
0.079 t 0.079
RAZEM 0.079
99|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do osi tawek spo- |m2
d.3.3/0201-04 sobem recznym - Roztozenie agrowtokniny pod tawkami w celu unikniecia
przerastania chwastow
48.08-4.5-4.5-3.2-4 m?2 31.880
RAZEM 31.880
100/KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych -fundamentéw 15x15x30  |szt.
d.3.3/0501-03 cm
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
101|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie zwiru na warstwie agrowtokniny na terenie ptaskim $red- |ha
d.3.3/0212-01 nia grubos¢ warstwy 4 cm. Wokét rzezby 5 - 10 cm
31.88*0.0001 ha 0.003
RAZEM 0.003
102|KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - LEGARY DOLNE 10 X 10 cm. Tarcica m
d.3.3/0501-04 strugana czterostronnie impregnowana cisnieniowo
(6.1*2+8.64+7.92+1.15+2.4)+(3.52+0.95*5+3.95*2+3.27+1.45+4.8) m 58.000
RAZEM 58.000
103|KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - LEGARY GORNE 6 X 10 cm.Tarcica m
d.3.3/0501-04 strugana czterostronnie impregnowana cisnieniowo.
4.64*4+2.83+3.5+1.22+4.08+2.68+3+3.37+3.85+4.4 m 47.490
RAZEM 47.490
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104|KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - DESKI 140 X 40 mm.Tarcica strugana m
d.3.3/0501-04 czterostronnie impregnowana cisnieniowo. We wszystkich przestrzeniach po-
miedzy deskami modrzewiowymi 140x40mm tawek z modrzewia syberyjskiego
na przystankach W1, W2, W3 nalezy zamontowac siatke tkang ze stali nie-
rdzewnej, sito 7, oczko 2,5 mm zgodnie z detalem 5 rysunek A 2.7.
Elementy narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy zabezpie-
czy¢ preparatami chronigcymi materiat przed dziataniem wilgoci oraz promie-
niowania UV oraz ponawia¢ zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi
producenta produktu. Nawierzchnie drewniane nalezy konserwowac. Powyz-
sze zabezpieczenie dwa razy do roku wiosng i wczesng jesienig w okresie
gwarancji umownej na roboty lezy w gestii Wykonawcy (wraz z nieodptatnym
pierwszym serwisem po roku od odbioru wszystkich elementéw), a po jej za-
konczeniu w gestii wiasciciela lub zarzadcy obiektu.
284 m 284.000
RAZEM 284.000
105|KNR-W 2-02 |Montaz na bokach siedzisk podwyzszonych, oktadziny z desek o grubosci 19 |m2
d.3.3/20203-02 mm zabezpieczonych jak listwy siedzisk
analogia
(4*4.64+2.87+3.5)*0.42 m?2 10.471
RAZEM 10.471
106|KNR-W 2-02 [Montaz na bokach siedzisk podwyzszonych oktadziny HPL w kolorze RAL m2
d.3.3/20203-02 3001. Montaz wg zalecen producenta oktadzin.
analogia
5*1.0%0.42+1.22*0.42 m?2 2.612
RAZEM 2.612
3.4 PRZYSTANEK DREWNIANY W4
107|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 10cm z  |m?2
d.3.4/0125-04 darnig z przewozem taczkami.
99.4+15.92 m?2 115.320
RAZEM 115.320
108|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.3.4/0308-02 gruntu Il1)
110 dot. 110.000
RAZEM 110.000
109|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Podktad betonowy na dnie dotkéw |m3
d.3.4/1101-01 pod fundamenty prefabrykowane oraz pod fundamentami pod siedziska
110*0.15*0.15*0.1+(2.36+2.05+5.42+2.2+4.05 )*0.1 m3 1.856
RAZEM 1.856
110|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne  |m3
d.3.4/0204-03 ukfadanie betonu, fundamenty pod siedziska
(2.36+2.05+5.42+2.2+4.05)*0.7 m3 11.256
RAZEM 11.256
111|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.4/0290-02 browane
0.08 t 0.080
RAZEM 0.080
112|/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz do osi tawek spo- |m2
d.3.4/0201-04 sobem recznym - Roztozenie agrowtokniny pod tawkami w celu unikniecia
przerastania chwastow
99.4-2.36-2.05-5.41-2.20-4.05 m?2 83.330
RAZEM 83.330
113|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych -fundamentéw 15x15x30  |szt.
d.3.4/0501-03 cm
15+53+36 szt. 104.000
RAZEM 104.000
114|\KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych Zelbetowych -fundamentéw szt.
d.3.4/0501-03 15x50x30cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
115/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie zwiru na warstwie agrowtokniny na terenie ptaskim $red- |ha
d.3.4/0212-01 nia grubos¢ warstwy 4 cm.
83.33*0.0001 ha 0.008
RAZEM 0.008
116\ KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - LEGARY DOLNE 10 X 10 cm. Tarcica m
d.3.4/0501-04 strugana czterostronnie impregnowana cisnieniowo
110.1 m 110.100
RAZEM 110.100
117|\KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - LEGARY GORNE 6 X 10 cm.Tarcica m
d.3.4/0501-04 strugana czterostronnie impregnowana cisnieniowo.
97.6 m 97.600
RAZEM 97.600
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118/KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - DESKI 140 X 40 mm.Tarcica strugana m
d.3.4/0501-04 czterostronnie impregnowana cisnieniowo. We wszystkich przestrzeniach po-
miedzy deskami modrzewiowymi 140x40mm tawek z modrzewia syberyjskiego
na przystankach W1, W2, W3 nalezy zamontowac siatke tkang ze stali nie-
rdzewnej, sito 7, oczko 2,5 mm zgodnie z detalem 5 rysunek A 2.7.
Elementy narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy zabezpie-
czy¢ preparatami chronigcymi materiat przed dziataniem wilgoci oraz promie-
niowania UV oraz ponawia¢ zabezpieczenie cyklicznie, zgodnie z wytycznymi
producenta produktu. Nawierzchnie drewniane nalezy konserwowac. Powyz-
sze zabezpieczenie dwa razy do roku wiosng i wczesng jesienig w okresie
gwarancji umownej na roboty lezy w gestii Wykonawcy (wraz z nieodptatnym
pierwszym serwisem po roku od odbioru wszystkich elementéw), a po jej za-
konczeniu w gestii wiasciciela lub zarzadcy obiektu.
663 m 663.000
RAZEM 663.000
119|KNR-W 2-02 |Montaz na bokach siedzisk podwyzszonych, oktadziny z desek o grubosci 19 |m2
d.3.4/20203-02 mm zabezpieczonych cisnieniowo jak listwy siedzisk
analogia
(2.42+2.84+2.16+2.54+5.8+6.4+2.16+2.74+4.74+3.88)*0.42 m?2 14.986
RAZEM 14.986
120|KNR-W 2-02 |Montaz na bokach siedzisk podwyzszonych oktadziny HPL w kolorze RAL m2
d.3.4/20203-02 3001. Montaz wg zalecen producenta oktadzin.
analogia
(0.85+0.85+0.97+0.94+0.9+0.9+0.98+0.98+1.04+1.04)*0.42 m2 3.969
RAZEM 3.969
121 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Podktad betonowy pod Scianki m3
d.3.4/1101-01 piaskownicy.
(12.9+1.37+2.35+1.37)*0.25*0.1 m3 0.450
RAZEM 0.450
122|KNR 2-21 Piaskownice - $ciany prostokatne z z bloczkéw betonowych gr. 18 cm m3
d.3.4/0606-03
(12.9+1.37+2.35+1.37)*0.18*0.5 m3 1.619
RAZEM 1.619
123|KNR 2-21 Piaskownice - niecka odsaczajaca - warstwa odsgczajgca zwirowa, warstwa  |m3
d.3.4/0606-06 dolna gruboziarnista
1.7*0.2 m3 0.340
RAZEM 0.340
124\KNR 9-11 Separacja warstw odsaczajgcych geowtdékninami uktadanymi sposobem recz- |m2
d.3.4/0201-04 nym
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
125/KNR 2-21 Piaskownice - niecka odsaczajaca - warstwa odsgczajgca zwirowa, warstwa  |m3
d.3.4/0606-06 gorna z kruszywa frakcji 4-8 mm bez frakcji pylastej
1.7*0.1 m3 0.170
RAZEM 0.170
126/ KNR 9-11 Separacja gruntu i warstw odsaczajacych geowtokninami uktadanymi sposo- |m2
d.3.4/0201-04 bem recznym
10.2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
127|\KNR 2-23 Wykonanie posadzek z kostki brukowej betonowej na ptask - zamulone pias- |m?2
d.3.4/0303-02 kiem dno piaskownicy
10.2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
128/KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem kwarcowym ptukanym m3
d.3.4/0606-07
15.60*0.45+1.5*0.66 m3 8.010
RAZEM 8.010
4]45112710-5 |ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
4.1 ZIELEN ISTNIEJACA numery inwentaryzacyjne drzew do wycinki
- 1356, 1366, 1380, 1393, 1399, 1417, 1421, 1442, 26, 523, 1378, 24, 29, 30, 145, 25, 144, 736, 737.
129|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t.Pnie |szt.
d.4.1/0107-03 drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonac ja-
ko wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za pomoca obudowy skrzynig
z desek wokét pnia, przywigzang do drzewa za pomoca elastycznych szero-
kich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m)
od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw,
drutéw, kabli itp. do pni drzew
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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130|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t.  |szt.
d.4.1/0107-04 Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wyko-
nac jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za pomoca obudowy
skrzynig z desek wokot pnia, przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych
szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysokos¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-
3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementow,
drutéw, kabli itp. do pni drzew
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
131|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.4.1/0101-01 15 cm)
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
132|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.4.1/0101-02 25 cm)- 26, 523, 1378,
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
133|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 21- |szt.
d.4.1/0101-03 30 cm)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
134|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 31-40 cm) szt.
d.4.1/0103-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 41-65 cm) szt.
d.4.1/0103-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
136|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r.72 cm) szt.
d.4.1/0103-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 31-40 cm) szt.
d.4.1/0105-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
138/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 41-65 cm) szt.
d.4.1/0105-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
139|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 72 cm) szt.
d.4.1/0105-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
140/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos$é do 2 km m3
d.4.1/0110-01
(21+4+6+3+3+1)*2 m3 76.000
RAZEM 76.000
141|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.4.1/0110-02
(21+4+6+3+3+1)*1 mp 38.000
RAZEM 38.000
142|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.4.1/0110-03
(21+4+6+3+3+1)*1 mp 38.000
RAZEM 38.000
143|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i samosiewow o obwodzie 23/35 cm na terenie zadrze- |m?2
d.4.1/0112-02 wionym
1362.7 m?2 1362.700
RAZEM 1362.700
4.2 ZIELEN PROJEKTOWANA
144|\KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.4.2|/0311-09 gruncie kat. 11l z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/glebokosé :
0.7 m - Z PALIKOWANIEM - LIPA DROBNOLISTNA, POZ.21 WYKAZU ROS-
LIN - wymagania zgodne z opisem w projekcie zieleni.
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
145/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.4.2/0311-09 gruncie kat. 11l z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/glebokosé :
0.7m - Z PALIKOWANIEM - BRZOZA BRODAWKOWATA, POZ.3 WYKAZU
ROSLIN - wymagania zgodne z opisem w projekcie zieleni.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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146|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form wielopniowych na terenie ptaskim |szt.
d.4.2/0311-09 w gruncie kat. 1l z zaprawg do potowy gtebokosci dotow; Srednica/giebokosc :
0.7 m - Z PALIKOWANIEM - CZERESNIA PTASIA 'PLENA’, POZ.11 WYKA-
ZU ROSLIN - wymagania zgodne z opisem w projekcie zieleni.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
147|\KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form soliterowych na terenie ptaskim w |szt.
d.4.2/0311-08 gruncie kat. 11l z zaprawg do potowy glgbokosci dotow; srednica/gtebokosc¢ :
0.5 m zdrenazem. WISNIA PILKOWANA 'KANZAN', POZ.15 WYKAZU ROS-
LIN - wymagania zgodne z opisem w projekcie zieleni.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4.2/0302-08 gruncie kat. 11l z zaprawg do potowy glgbokosci dotow; srednica/gtgbokosc :
0.5 m - WIERZBA PURPUROWA 'NANA' POZ.41 WYKAZU ROSLIN - wyma-
gania zgodne z opisem w projekcie zieleni.
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
149|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze- |m3
d.4.2/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
161.7 m3 161.700
RAZEM 161.700
150/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu pod rabaty i trawniki z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.4.2/0101-04 $mieci - wywiezienie zanieczyszczehn samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
(3976.8+161.7)*0.02 m3 82.770
RAZEM 82.770
151|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.4.2/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 10
(3976.8+161.7)*0.02 m3 82.770
RAZEM 82.770
152|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l zadarnionym |m2
d.4.2/0202-02
161.7 m?2 161.700
RAZEM 161.700
153|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie trawami rabatowymi w gruncie kat. 11l z|m2
d.4.2|0411-01 uzupetnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi kompostowej o grubosci 20 cm
Krotnosé = 4
161.7 m?2 161.700
RAZEM 161.700
154|\KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikobw trawami rabatowymi przy ilosci 4 szt./m2 - TRZCIN- |m2
d.4.2/0414-02 NIK OSTROKWIATOWY 'KARL FOERSTER' szt 203, POZ.50 WYKAZU
ROSLIN - wymagania zgodne z opisem w projekcie zieleni.
50.8 m?2 50.800
RAZEM 50.800
155/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow trawami rabatowymi przy ilosci 6 szt./m2 SMIALEK |m2
d.4.2/0414-02 DARNIOWY GOLDTAU' szt 666 POZ.51 WYKAZU ROSLIN - wymagania
zgodne z opisem w projekcie zieleni.
110.9 m?2 110.900
RAZEM 110.900
156|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.4.2/0218-02 kim
Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas-
kim -z ziemi z odzysku:
poz.20 133,638 m3
poz.25 204,683 m3
poz32 112,315 m3
poz39 68,789 m3
tacznie 551,5 m3
3976.8*0.15 m3 596.520
RAZEM 596.520
157 |kalk. indyw. |Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.4.2
596.52-551.5 m3 45.020
RAZEM 45.020
158|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem ha
d.4.2/0404-04
3976.8*0.0001 ha 0.398
RAZEM 0.398
159|kalk. indyw. |Dostawa zwiru i $ciétkowanie m2
d.4.2
47.7 m?2 47.700
RAZEM 47.700
160|kalk. indyw. |Dostawa kory i $ciétkowanie m2
d.4.2
175.4 m?2 175.400
RAZEM 175.400
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161|KNR 2-31 Dostarczenie i montaz EKOBORDOW dla rabat bylinowych m
d.4.2/0407-01
analogia
225 m 225.000
RAZEM 225.000
162|KNR 2-31 Dostarczenie i montaz Ekranéw korzeniowych m
d.4.2/0407-01
analogia
26*5.28 m 137.280
RAZEM 137.280
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