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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. "PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE WROCLAWIU, w ramach zadania pod nazwa:
"PARK WSPOLNOTOWY SLEZANSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU, KULTURY | EDUKACJI UCZESTNICZACEJ, WSPOLTWORZONA PRZEZ
UZYTKOWNIKOW" w ramach Wroclawskiego Budzetu Obywatelskiego 2014", zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w SIWZ.

Podstawa opracowania niniejszej ST jest zakres robét objety SIWZ, przepisy obowigzujacego prawa,
normy (ze szczegdélnym uwzglednieniem spetnienia norm z grupy PN-EN 1176) i zasady sztuki
budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji ww. robét. Zalaczone do SIWZ przedmiary roboét nalezy traktowaé pomocniczo, a na
Wykonawcy ciazy obowiazek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych btedéw.

Za ustalenie ilosci robét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltoweqo odpowiada wylacznie Wykonawca.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN: RYSUNKACH,
OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIALOWYCH | URZADZEN ORAZ PRZEDMIARZE, SA
OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

Wszystkie roboty i materialy majg byé zqodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem i
Liderem, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

W_przypadku zastosowania produktéow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z doradcami
technicznymi, inspektorem nadzoru i projektantem.

Wszelkie uszkodzenia terenu wynikie z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest do usunaé na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementéw, urzadzen i ruchomosci
zamieszczonych w dokumentaciji projektowej.

Wszystkie wykopy instalacyjne i budowlane na czas prowadzenia robét moga wymagaé odwodnienia, co
powinien uwzgledni¢ Wykonawca w swojej ofercie.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA | STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA
BUDOWE | WARUNKOW W NIEJ ZAWARTYCH.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera ogéine wymagania dotyczace robot.

Doktadny zakres robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Przedmiarem robot, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego i ktérych pewna cze$¢ wymieniono w pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem
projekty warsztatowe, technologiczne i montazowe niezbedne do wykonania robét, plan BIOZ, harmonogram
rzeczowo-finansowy, projekt organizacji i obstugi komunikacyjnej budowy, pozwolenie wodno-prawne, decyzje na
wycinke, tre$¢ plansz z regulaminem parku i placéw zabaw.

1.4.3. Zgodnosc¢ robot z Przedmiarem robot i ST

Przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy, stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Przedmiarze robdt w szczegdlnosci do
zwiekszenia wynagrodzenia ryczaitowego.




Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét i ST.
Dane okreslone w Przedmiarze robét i w ST uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji przez SIWZ.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu, to materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy!!!.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest
wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spoftecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynoéw, skladowisk i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Projektant zwraca uwage na trudne warunki_gruntowo-
wodne na terenie oraz zakazuje ruchu pojazdéw po projektowanych sciezkach i nawierzchniach.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét, od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu ich
ostatecznego odbioru.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét



- SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie

- Dokumentacja budowy —protokét odbioru ostatecznego, w  miarg potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce robét zgodnie z
obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kohczacy o pétnocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do
kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem
Budowlanym i Specyfikacjg Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

- Odbiodr - ocena techniczna robo6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem

- Plac budowy — przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub
kazda inna osoba, ktdrej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego, a takze prawni
nastepcy tych oséb, ale nie Zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem

dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w
dokumentacji
- Przedmiar robét — czes¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegotowe

wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakohczenia realizacji inwestyciji

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogolne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonane
elementy i budowle muszg spetnia¢ wymagani podstawowe okre$lone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wtasciwe
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

2.2.1. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, bylty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Jezeli okreslone materiaty wymagajq
zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikdw zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca
zabezpieczy te materialy w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca skiadowania
powinny byé doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Kruszywo /piasek/ inne materialy sypkie

Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia




Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego beda niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem wykonawczym. Nie dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowania innej
kolorystyki.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST lub projekcie
organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszczegoélne SST:

e wyciag
Srodek transportowy
samochod dostawczy do 0,9 t
samochdd skrzyniowy do 5 t
samochod samowytadowczy do 5 t
betoniarka wolnospadowa elektryczna

e iinne
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetiat wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w sposob zgodny z projektem i w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla
ludzi i Srodowiska.
Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowaé sie
do zalecen Projektantéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie



Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport mieszanki betonowej
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90minut przy temperaturze powietrza +15 st.C.

- 60minut przy temperaturze powietrza +20 st.C.

- 30minut przy temperaturze powietrza +30 st.C.
4.2.3. Stal, elementy stalowe, inne elementy
Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze $rodka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u oséb trzecich.
4.2.4. Transport pozostatych materialow
Do transportu materialéw na budowe mozna uzywa¢ samochodéw dostawczych dostosowanych do transportu
danego rodzaju materiatdw, elementéw i konstrukcji. Sposob transportu pozostatych materiatléw zawierajg
poszczegolne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot,
wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastang,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate

Sposéb wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem robdt, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a)czesc ogolng opisujaca

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw
badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegodtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robaét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

- zasady i sposob gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot



Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant moggq zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sgq okreslone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt..
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant moga dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére spetniajg
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty
posiadajace:
a) materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg Ilub aprobatg techniczna w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.
b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie  wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatow, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatéw dostarczona do robo6t budowlanych bedzie posiadaé te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.
6.1.5. Dokumenty budowy
a) Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo budowlane i projekt.
b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta oraz
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéow i urzadzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci
inaczej.



7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robét i materiatéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg
badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robét:

a) odbiodr ostateczny

a) odbior gwarancyjny

b) odbior czesciowy

8.2. Odbior ostateczny robot

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.2.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych =zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra
przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

d) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.0dbior gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy



odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,0dbiér ostateczny robot”.

8.4.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.5.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi

rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami Dz. U. poz. 1422 z
2015r.;

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE] z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2015 poz. 1554;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. poz. 290 z 2016r.;

Polskie Normy;

e PN-EN 1176-1:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan;

e PN-EN 1176-6:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 6: Dodatkowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych;

e PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 7: Wytyczne

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji;

e PN-EN 1176-10:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 10: Catkowicie

obudowany sprzet do zabaw;

e PN-EN 1177:2009 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie

krytycznej wysokosci upadku;

e Sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo-wodnych dla projektu budowy parku
wspolnotowego Slezanski Mamut we Wroctawiu podtoza z pazdziernika 2015 roku
autorstwa inz. Witodzimierza Kabaty;

PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe;

PN-80/B-02010 +Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem;

e PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Projektowanie konstrukcji z uwagi

na warunki pozarowe;

¢ PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne;

PN-EN 390 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki;

PN-EN 14592 Konstrukcje drewniane. taczniki trzpieniowe. Wymagania;

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotyczace
tarcicy;

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy;

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi;

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego;

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych;

PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci;

Zgoda Tadeusza Tellera twércy rzezb na ich przeniesienie na teren Parku Mamuta z dnia 26
maja 2017 roku;

e o o o o



o Doradztwo techniczne i wspdtpraca w zakresie opracowania kart wyposazenia parku SIK
polski Monika Ceglarek;

¢ Opinia Jednostki Szkoleniowo-Inspekcyjnej KEMA Robert Maciejczyk ul. Miedzyleska 2-4, 50-
514 Wroclaw spetnienia wymagan norm grupy EN 1176 przez wyposazenie parku.

¢ Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywoftane w niniejszym projekcie
zwigzane w szczegolnosci z procesem budowlanym oraz pracami w obszarze linii wysokiego
napiecia i infrastruktury technicznej i przeciwpowodziowej;

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajacych zgodnosé¢ planowej inwestycji z
Polskim Prawem. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych Polskim Prawem.

11. Uwagi i zastrzezenia

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okres$lonych w artykule 5 ustgep 1 punkt 1 Prawa
budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” i
sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

Prébki kolorystyczne wszystkich materiatdw musza by¢ przedstawione do akceptacji projektanta.

Dla stosowanych materiatéw nalezy uwzgledni¢ szczegdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot,
wymagane przez producenta.

Zakiada sie, ze potaczenia roznych technologii, systemow, rozwigzan roznych wykonawcéw zostang rozpoznane,
uzgodnione i zostanie opracowane wspodlne, spdjne rozwigzania, akceptowane przez wszystkie strony, przed
przystapieniem do realizacji. Zaktada sie, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich
prac, ktdre nie znajdujg sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na wykonanie zadania.

Zakiada sie, ze wszelkie prace bedg skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, Polskich
Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do przestrzegania Norm obliguje sie wszystkich oferentéw),
BHP, praktyki budowlanej, lokalnymi — krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiatow
budowlanych, wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantéw. Wszystkie proponowane systemy i rozwigzania
muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane tak by metale nie tolerujace sie byly oddzielone materiatem
zabezpieczajgcym przed korozjg elektrolityczng ( farba lub inna cienka powtoka generalnie nie bedg uwazane za
mozliwe do zastosowania w tym celu. Zaden z materiatéw stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach
wykonczeniowych wewnetrznych nie moze by¢ podatny na atak szkodnikdw lub roslin / grzybdw.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami projektu czesci konstrukciji i
drogowej, producenta uszczelnien i materialdbw wykonczeniowych rozwazanej powierzchni, wedtug rozwigzan
systemowych elementu i zasadami wiedzy technicznej. Rozktad dylatacji technicznych poziomych i pionowych
powinien zaproponowac¢ i umiesci¢ w rysunkach warsztatowych Wykonawca, co powinien uwzgledni¢ jako prace
do wykonania w swojej ofercie.

Wykonczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzglednia¢ przewidziane przez konstruktoréw ruchy czesci
po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia, uszczelnienia, pokrycia izolacja, etc. Materiat
wykonczeniowy dylatacji musi by¢ przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchéw.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ rozwigzania dylatacji oraz uwzglednic¢ potaczenia wykonczenh dylatacji przechodzacych
przez stropy i posadzki. Dylatacje elementéw podstawowych, podkiadéw i dylatacje warstw wykonczeniowych
muszg sie pokrywac. Kolor, rodzaj wypetnienia, nalezy dobra¢ do ostatecznych warstw wykohczeniowych i
przedstawic¢ do akceptacji Projektanta.

W przypadku braku ostatecznej warstwy wykonczeniowej w dylatacjach technicznych nalezy zastosowaé
wypetnienie masg trwale plastyczng, dostosowang do przeniesienia ewentualnych ruchdéw i wytrzymania
obcigzen, w kolorze materiatu elementu. Materialy wypetnien i wykonczenia dylatacji technicznych i
konstrukcyjnych, w przegrodach o okreslonej odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej muszg posiadaé
odpowiednie, okreslone parametry tej przegrody.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét z podwykonawcami, zaréwno z podwykonawcami gtéwnego
wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezposrednio przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robét w czystosci, usuwania wszelkich zbednych materiatow
oraz wywozenia Smieci w miare ich gromadzenia sie na terenie robot. Nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzonych



powierzchni, zagospodarowania terenu i innych zniszczonych podczas budowy elementéw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejacych elementéw wykonczenia budynku na catym
terenie robot i zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych napraw czesci wykonczenia budynku
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych roboét, wiacznie z robotami
wykonanymi przez podwykonawcow, oraz ponadto, do doprowadzenia do porzadku wszystkich urzadzen
sanitarnych, usunigcia wszystkich peknig¢ i uszkodzen powierzchni tynku oraz innych powierzchni
wykonczeniowych, wymiany wszystkich peknietych lub stluczonych szyb, oczyszczenia wszystkich szyb
okiennych od wewnatrz oraz pozostawienia okien szczelnie zamknietych, doktadnego wykonczenia wszystkich
powierzchni malowanych, oczyszczenia wszystkich podtég oraz pozostawienia catego terenu robét w nalezytym
stanie umozliwiajgcym natychmiastowe jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Bezwzglednie projekt architektoniczny, nalezy rozpatrywacé tacznie z projektami branzowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt prac zabezpieczajacych dla obszaréw
objetych przedmiotowg inwestycja.

Wykonawca winien dokonaé¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdobyé na swoja
odpowiedzialnosé, ryzyko i koszt wszelkie informacije, ktére moga by¢ konieczne do realizacji zadania.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z robotami rozbiérkowymi przewidzianych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn. "PRZEBUDOWA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE WROCLAWIU, w ramach
zadania pod nazwa: "PARK WSPOLNOTOWY SLEZANSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY | EDUKACJI UCZESTNICZACEJ, WSPOLTWORZONA PRZEZ
UZYTKOWNIKOW" w ramach Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2014",, zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w SIWZ. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z robotami rozbidrkowymi przewidzianych
do wykonania w ramach wykonywanych robot - w szczegolnosci roboty rozbiorkowe zwigzane z przebudowg
zagospodarowania terenu zieleni;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 1.0.0.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 1.0.0. Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, rozbiérka w/w obiektow nie wymaga pozwolenia na rozbidrke.
Miejsce wywozu materiatébw rozbiérkowych, wykonawca uzgodni z zamawiajagcym oraz inspektorem nadzoru.
Wykonawca prac rozbiérkowych, przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz okaze sie umowg w zakresie odbioru materiatow
rozbidrkowych z odbiorca, na czas trwania realizacji rob6t. Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy informacje
na temat lokalizacji najblizszego czynnego wysypiska.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji przez zarzadzajacego realizacja,
umowy.
2. Materiaty
Materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania roboét rozbiérkowych, proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e {om
mioty reczne
mioty udarowe
przecinak
topaty
wiadra
taczki do wywozu gruzu

e rynny do spuszczania gruzu
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

e samochdd skrzyniowy;

e przyczepa skrzyniowa;

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robé6t Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 1.0.0.
Ogolna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotyczace wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
e roboty rozbidrkowe nalezy prowadzic recznie, przy uzyciu narzedzi wymienionych w pkt. 3.



e roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocag
narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym
elementy konstrukcji stalowych, przecina¢ palnikiem acetylenowym

e nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz, w ztych warunkach atmosferycznych , w
czasie deszczu, opaddéw sniegu lub silnych wiatrow

e znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

5.2. Nalezy dokona¢ nastepujacych rozbiorek:
e zgonie z przedmiarem /co do ilosci i jm/

Materiat z demontazu w ilo$ci /zgodnie z przedmiarem/ m?, nalezy wywiez¢.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen
elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7.0bmiar robét
Ogolne obmiaru robot, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Jednostkg obmiaru jest zgonie z
przedmiarem /co do ilosci i jm/

8.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Odbiorowi podlega
wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow przewidzianych do rozbiorki.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST - 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena robot obejmuije:

prace pomiarowe i pomocnicze;

wyburzenia(czesciowe);

segregacja usunietego materiatu i skladowanie;

usuwanie demontowanych elementéw;

zabezpieczenie innych elementéw przed uszkodzeniem;

sktadowanie demontowanych elementow ;

transport demontowanych elementéw na wysypisko;

optata za sktadowanie;

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13369:2004 91.100.30 Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-90/M-47300 Maszyny i urzadzenia do robdét budowlanych stanu
surowego.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST
—1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.2. ZBROJENIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdt zwigzanych z  wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. "PRZEBUDOWA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE WROCLAWIU, w ramach
zadania pod nazwa: "PARK WSPOLNOTOWY SLEZANSKI MAMUT — PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY | EDUKACJI UCZESTNICZACEJ, WSPOLTWORZONA PRZEZ
UZYTKOWNIKOW" w ramach Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2014", zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w SIWZ.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji rob6t zbrojarskich zwigzanych z wykonaniem ww. zadania.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zbrojarskich.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.5. Wspoiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkdédw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6. Prety stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie
partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii.
- rodzaj obroébki cieplne;j.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu i z tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”



Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen me-
chanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodine”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042. a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i biota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbag olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow,

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane Jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla
scali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy d < 12mm.
Prety o $rednicy d > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagigcia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZzeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania Jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne Jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposodb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretéw - na przemian.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdline

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem,

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretéw:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukgji; 10 mm,

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, ej. taczng dtugosé pretdéw poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialtu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjag,
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu;

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodno$ci z dokumentacja projektowag liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach.

- rozstawu strzemion,

- prawidtowos$ci wykonania hakoéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.3. Roboty betonowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia rob6t zwigzanych z  wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. "PRZEBUDOWA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE WROCLAWIU, w ramach
zadania pod nazwa: "PARK WSPOLNOTOWY SLEZANSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY | EDUKACJI UCZESTNICZACEJ, WSPOLTWORZONA PRZEZ
UZYTKOWNIKOW" w ramach Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2014", zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w SIWZ.
Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru roboét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji rob6t betonowych zwigzanych z wykonaniem ww. zadania.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot betonowych.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.5. Wspoiny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”.
2. MATERIAL
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Wymagania ogoélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej nr
1.0.0. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania przedmiotowych robé6t powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 42,5R.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:



- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996 PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetniac
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rébwnomierno$ci zmiany objetosci:
- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg proby na plackach — normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w
wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub _zZelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w skfadach

zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposoéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
2.2.2.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu sktadowym oddzielnie skitadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢é podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze
zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetiajg
wymagania dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
-zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1 %,
-zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
-‘wskaznik rozkruszenia:

-dla gryséw granitowych - do 16%,

-dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
‘nasigkliwos¢ - do 1,2%,
‘mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
‘mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
‘reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia

wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,
-zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
-zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
-zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.



Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna sie miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm - 14=19%,
-do 0,50 mm - 33=48%,
-do 1,00 mm - 53=76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
-zawarto$¢ pytdéw mineralnych - do 1,5%,
-reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okredlona wg normy PN-B06714.34 nie wywotywaé zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,
-zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
-zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
-zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,
‘w Kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
-0znaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
-0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
-0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
-0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu
(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3.Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociagow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
‘napowietrzajgcym,
-uplastyczniajgcym,
‘przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
‘napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
‘przyspieszajgco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drdg i
Mostoéw oraz posiadac atest producenta.
2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace wymagania:
-nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
‘mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,
‘wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
‘wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
ez ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
e za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy kitdrej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej



teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci
cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
-400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.
Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbC. Zawartosé powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisn normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczac:
e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
-wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy niu kruszywa do 16 mm,
‘wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszaki sprawdza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:
‘metodg Ve-Be,
‘metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonmi w normie PN-B-06250
nie moga przekraczac:
-+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
310 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.
Roboty te mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacyjne. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:
-90 min. - przy temperaturze +15°C,
-70 min. - przy temperaturze +20°C,
-30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betoniarski
5.1. Zalecenia ogélne
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
‘wybor sktadnikow betonu,
-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
-sposob transportu mieszanki betonowej, kolejnos¢ i sposob betonowania,
‘wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach, sposéb pielegnacji betonu,
‘warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowosc
wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegodlnosci:
-prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
-prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
-zgodno$¢ rzednych z projektem,
-czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,
‘przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,



‘prawidtowos¢ wykonania wszystkich roboét zanikajacych, miedzy innym przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

-prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw w w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow,
saczkow, kotw, rur itp.),

-gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji

betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno

by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody,

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy

dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzanag ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas

mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,7m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw Kkonstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogoéw dokumentaciji

technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujgce zalecenia:

* w Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy

badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

‘przy wykonywaniu ptyty mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

‘wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

‘podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

‘podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5=8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

‘kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m,

-belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

-czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
0d 30do 60 s.,

-zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu

oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w

uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie¢ odby¢ pdzniej niz w

ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas

trwania przerwy nie powinien

przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac

warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym



zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w

temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki

betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce

robét za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi

ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania

rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dn (przez polewanie co najmniej

3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w

dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania

betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢

chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

‘rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Woyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy wykonaé wedtug

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane parciem $wiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikoéw oraz powinna uwzgledniac:

-szybkos$¢ betonowania,

-Sposob zageszczania,

-obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

-zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

-zapewnia¢ j ednorodng powierzchnie betonu,

-zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

-zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

‘wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢

desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢

jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac

potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdcié

szczegolng uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane

razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w

konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentaciji

projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac¢ prébki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobdw,

-1 prébka na 50 m3 betonu,

-3 prébki na dobe,

-6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej

wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidywanej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek



wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku w okresie
poézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu sciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszone;j
wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normag PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normag i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegoéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikoéw betonu,

‘badanie mieszanki betonowej,

-badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan zawarte jest w PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczen przedmiarowych przyjmuje
sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.1.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawag odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1.0.4. MONTAZ TABLIC, URZADZEN, STOJAKOW ROWEROWYCH, LAWEK | KOSZY NA ODPADY

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
montazem stupkéw drogowych, stojakéw rowerowych i koszy na odpady w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE WROCLAWIU, w
ramach zadania pod nazwa: "PARK WSPOLNOTOWY SLEZANSKI MAMUT — PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY | EDUKACJI UCZESTNICZACEJ, WSPOLTWORZONA PRZEZ
UZYTKOWNIKOW" w ramach Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2014", zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w SIWZ.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie montazu balustrad, pochwytéw oraz bramy zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 1.0.0.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robo6t podano w ST 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robo6t budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robét, wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi, przed zamierzonym terminem
rozpoczecia robot ( zgodnie z ustawg prawo budowlane).

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0. Ogodlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentaciji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac, proponuje sie uzyé
nastepujacego sprzetu:

e  poziomica;

o wkretaki;

e  sprzet pomiarowy;

e wiertarka;

e  miotki reczne;

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

e samochdd dostawczy

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST 1.0.0. Ogodlna specyfikacja techniczna i w dokumentacii
projektowe; .



e nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw Sniegu
oraz silnych wiatréw,
e skladowanie materiatéw budowlanych i urzadzeh powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrdcenia , zsunigcia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.
5.2. Montaz nalezy zaczg¢ od wyznaczenia miejsc nawiertdw pod kotki rozporowe, sprawdzajac umieszczenie
nawiertdw na wiasciwych poziomach. Nawierci¢ otwory w wyznaczonych miejscach przy uzyciu wiertarki, przytozy¢
gotowy element, otwory w markach pokry¢ z nawiertami, wbi¢ plastikowg czes¢ kotka rozporowego przy uzyciu
miotka., wkreci¢ Sruby Nastepnie wypoziomowac element i w ten sam sposéb przytwierdzi¢ drugi koniec elementu.

53. W celu wykonania montazu zewnetrznych, nalezy wykona¢ nastepujace prace montaz uprzednio
przygotowanych elementow

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 1.0.0. OgdIna Specyfikacja Techniczna.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej oraz posiadaé $wiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakos$ci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i poleceniami
inspektora nadzoru.
Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega wykonanie:
e wypoziomowanie i rozstawienie elementow
e wypoziomowanie elementéw

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni, polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

7.0bmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostka obmiaru jest komplet montazu

8.0dbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST - 1.0.0. Ogolna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena robot obejmuje:

e  prace pomiarowe;

e  zakup, transport, zatadunek i roztadunek materiatéw;

e wykonanie nawiertow ;

e montaz elementéw ;

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét;

e dzierzawa i eksploatacja sprzetu;

10. Normy

PN-ISO 3545:1996 Rury stalowe i Kksztaltki Symbole stosowane w
specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i ksztattki o
przekroju okragtym.




PN-87/B-02355

Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia
ogdlne.

PN —ISO 3443-4:1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania
odchytek montazowych i ustalania tolerancji.

PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze
stali weglowej oraz stopowej Sruby i $ruby dwustronne

PN-75/M-47500

Maszyny i urzadzenia do robot budowlanych
wykonczeniowych. Podziat , okreslenia i symbole
klasyfikacyjne.

Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — 1.0.0. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.5. ROBOTY PRZY CIAGACH PIESZYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI
PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE WROCLAWIU, w ramach zadania pod nazwa: "PARK WSPOLNOTOWY
SLEZANSKI MAMUT — PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY | EDUKACJI
UCZESTNICZACEJ, WSPOLTWORZONA PRZEZ UZYTKOWNIKOW" w ramach Wroclawskiego Budzetu
Obywatelskiego 2014", zgodnie z zakresem robét przedstawionym w SIWZ.

1. 2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1. 3. Ogolny zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczg wykonania i odbioru robot drogowych
zwigzanych z rozbudowa i przebudowa ciggow pieszych.
1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :
e nadzor inwestorski i autorski
e geodezyjne wytyczenie
e inwentaryzacja powykonawcza
e organizowanie i prowadzenie badan materiatdw i robot (badania jakosciowe obrzezy stalowych,
kruszywa i betonu)
Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacjg 0ogolng ;
e organizacja ruchu — oznakowanie robét w pasach drogowych na podstawie projektu organizacji ruchu
zastepczego opracowanego przez Wykonawce

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng .

1. 6. Zakres robot wg ‘CPV’

grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drog , lotnisk i kolei ; wyrébwnywanie terenu

kategoria robot : 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég

1. 7. Okreslenia podstawowe .

Obrzeze stalowe — czes$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym , ktéra po zamontowaniu na
budowie stanie sie ograniczeniem chodnika, placu, itp.

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony , na ktérym wykonuje sie podsypke .

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu ziemnym .

Koryto — wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych i umocnionych powierzchni
drogi wokot skrzynek zasuw wodociggowych .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH .

2. 1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normag lub odpowiednig aprobatg techniczna.

llosci materiatdw wynikajg z ,Przedmiaru robot”.

2. 2. Podstawowe materiaty

2.2.1. Elementy betonowe .



Kostka brukowa kamienna granitowa 9/11 szara .

2. 2. 2. Kruszywo na podsypke piaskowsq .
Na wykonanie podsypki mozna zastosowac¢ piasek zgodny z BN-87/6774-04 .

2. 2. 3. Zaprawa cementowo — piaskowa .

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/B-14501 wykonana moze by¢ z cementéw portlandzkich marki 35
(25, 45 lub hutniczych marki 25, 35) .
Jako kruszywo nalezy stosowac piasek wediug PN-79/B-06711 .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3. 1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢é stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem
i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

3. 2. Sprzet do wykonania robo6t drogowych ( brukarskich ) .

Wykonawca przystepujacy do wykonania zabrukéw wydzielonych powierzchni i obrzezy powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— walec wibracyjny samojezdny ,

wibrator powierzchniowy do 226 kG ,

samochdd ciezarowy do transportu materiatéw |,

— ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu , ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
materiatow i robot .

4. 1. Transport elementéw betonowych .

Niedozwolone jest zrzucanie ptyt kamiennych na twarde podioze . Wskazany jest transport wyrobdw spietych
fabrycznie , na paletach $rodkami transportowymi z wkasnym zurawikiem do roztadunku .

4. 2. Transport kruszyw .

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie .

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z
dokumentacjg projektowa ,specyfikacjg techniczng i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera .
Przedmiotem tego rozdziatu sg ogodlne warunki techniczne wykonania i odbioru robodt dotyczace :
wykonania utwardzenia wydzielonego terenu ;
e ustawienie przy utwardzonym terenie obrzezy stalowych ;
e naprawy drog gruntowych .

Na trasie projektowanego remontu wykona¢ nalezy wyrdéwnanie (profilowanie) nawierzchni z wypetnieniem
uszkodzonych miejsc materiatem sypkim (pospotkg miejscowa lub dowieziong). Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na przejscia poprzeczne wykopami otwartymi .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 1. Kontrola, pomiary i badania utozenia kostki brukowej .
Przed utozeniem piyt nalezy dokonac odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza sie dla gotowego podtoza:
- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
- wysokosé (grubos¢) moze miec tolerancje + | cm,
- dopuszczalne odchylenie od szerokosci+ 5 % ;
- wskaznik zageszczenia podtoza
Badania réwnosci ‘chodnika’ przeprowadza sie dla gotowego chodnika:
- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekraczaé + 3 cm,



- dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekracza¢ + 0,3 %,
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy.

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszymi ST i normami.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a)badanie obrzezy przeprowadza sie dla gotowego obrzeza:
- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ + 1 cm ,
- dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ 1 cm,
- prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozona fata nie moze przekracza¢ | cm ,
spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ogdélng ST 1.0.0.
Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczgca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuije :
e prace pomiarowe,
e wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru ),
e wykonanie podsypki cementowo — piaskowej |,
e dostarczenie i utozenie z zageszczeniem miatu kamiennego
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
. utrzymanie nawierzchni w czasie robét .

8. ODBIOR ROBOT

Odbior wydzielonych utwardzonych kostkg powierzchni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniKi pomiaréw i badan biezacej kontroli materiatéw i robot.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci wymiane
wadliwie wykonanych zabrukéw, wedtug zasad okreslonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i
wymiane wadliwie wykonanych chodnikéw Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym przez
Inzyniera.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski oraz sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Koszty wszystkich robot tymczasowych oraz pozostatych prac towarzyszacych , wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg , Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych
kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostang one zaptacone w
ramach ryczattu za cate zadanie objete Kontraktem. Koszty zabezpieczenia i oznakowania rob6t w pasach
drogowych powinny by¢ zawarte odpowiednio i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych wykonania wszystkich
podstawowych robot drogowych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .
2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .
3.  PN-80/B-30000 Cement portlandzki .
4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingéw . Wspdlne wymagania i badania .
5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .
10. 2. Inne dokumenty
1. »Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”

N

,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakfadu doswiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego ,, sp. z 0.0. Warszawa; autor : M. Kossakowski



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0.7. KONSTRUKCJA $CIEZEK | PRZYSTANKOW DREWNIANYCH

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z drewna
w zadaniu: "PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE
WROCLAWIU, w ramach zadania pod nazwa: "PARK WSPOLNOTOWY SLEZANSKI MAMUT — PRZYJAZNA
PRZESTRZEN DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY | EDUKACJI UCZESTNICZACEJ,
WSPOLTWORZONA PRZEZ UZYTKOWNIKOW" w ramach Wroclawskiego Budzetu Obywatelskiego 2014".

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenie podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i montazem konstrukcji drewnianych wystepujacych na terenie inwestycji, a w szczegolnosci z:
wykonaniem Sciezek drewnianych na legarach na gruncie
wykonanie drewnianych przystankéw na gruncie
wykonanie drewnianych $ciezek na palach

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow,
w tym: ustawy Prawo Budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2. Drewno
Konstrukcje nosne, ruszty, deski i bale wykonane z drewna lisciastego debowego

2.3. Elementy stalowe prefabrykowane
Elementy stalowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

2.4. Impregnaty (oleje) do drewna
Preparaty do impregnacji drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

2.5. kaczniki

Gwozdzie - gwozdzie okragte karbowane wg PN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac¢: Podktadki okragte oraz okragte powiekszane wg PN-82005 oraz PN-82019
Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.6. Skladowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposéb aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna



by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach ~magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatow
z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. PRZYGOTOWANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI

3.1 Roztadunek
- do wykonania dostawy elementdw konstrukcji przewidziane jest zastosowanie specjalistycznego sprzetu
samochodowego kotowego — ciggnikdow siodtowych oraz dtuzyc przystosowanych do transportu
elementéw o dlugosci przewidzianej projektem wykonawczym — zaleca sie korzystanie ze
specjalistycznych firm transportowych,

- rozladunek elementow konstrukcji moze by¢ wykonany tylko w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, w bezposredniej bliskosci miejsca wykonywania montazu konstrukcji,

- do roztadunku nalezy uzy¢ dzwigu kotowego o udzwigu i wysiegu dostosowanym do masy i wymiaréw
elementéw oraz do warunkéw panujacych na placu budowy,

- podnoszenie elementéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zawiesi dzwigu i paséw dostosowanych do
masy i wymiarow elementéw,

- elementy w trakcie podnoszenia powinien znajdowac sie w pozycji poziomej lub pionowej,
- montaz paséw nalezy wykonaé¢ w odlegtosci 1/4 do 1/3 dlugosci elementu liczac od jego konca,

- elementy nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej, utozone kolejno na sobie z przektadkami z drewna
rozmieszczonymi maksymalnie co 6m, elementy powinny zosta¢ rozfoliowane i przekryte folig do
momentu wykonywania na nich prac z koniecznoscig zachowania swobodnej cyrkulacji powietrza,
wysokos$¢ sktadowania nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m,

- dopuszcza sie pozostawienie zafoliowanych elementéw drugorzednych do momentu wykonywania na
nich prac przygotowawczych. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m,

- pokrycie traséw i ciezek nalezy wykona¢ w przeciggu 21 dni po zmontowaniu konstrukgiji.

3.2 Montaz oku¢
- trasowanie punktéw podparcia (wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektu) musi by¢é wykonane w oparciu
0 operat geodezyjny,

- montaz oku¢ nalezy wykonac¢ na elementach jeszcze w miejscu ich skladowania przed podnoszeniem ich
w celu zamontowania.

3.3 Przygotowanie elementéw konstrukcji

Przygotowanie elementéw do montazu polegajace na wykonaniu zacie¢, nawiercaniu, impregnacji i innych tego
typu pracach nalezy wykona¢ w miejscu ich sktadowania przed przystgpieniem do montazu.

3.4 Montaz elementéw konstrukcji
- prace nalezy rozpocza¢ od montazu fundamentow prefabrykowanych,,

- dla usztywnienia dwdch pierwszych ram nalezy zamontowa¢ w pierwszym polu wszystkie ptatwie oraz
stezenia (tworzac sztywny ukiad),

- dla usztywnienia kolejnych ram nalezy montazowo zatozy¢ co najmniej
3 ptatwie - dwie w poblizu podp6r ijedng w $rodku jego rozpietosci,

- po montazu wszystkich elementéw nalezy wypetni¢ pola wszystkimi ptatwiami i stezeniami
i ostatecznie wypoziomowacé oraz usztywnic¢ konstrukcje,

- w celu zakohczenia montazu nalezy wykona¢ docelowe potaczen poprzez zatozenie $rub
oraz wykonanie gwozdziowan,

- powyzsze Czynnosci nalezy powtarzacé analogicznie dla konstrukcji wszystkich
czesci,



- przed obiorem konstrukcji nalezy wykonaé tzw. kosmetyke konstrukcji polegajaca na czyszczeniu
zabrudzen i usunieciu uszkodzen po montazu na elementach konstrukcji.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z podnosnika koszowego o nosnosci minimum 200kg z zachowaniem
przepisow dotyczacych uzytkowania w/w sprzetu oraz wszelkich zasad bezpieczehnstwa obowigzujacych przy
pracy na wysoko$ciach oraz montazach konstrukcji.

Kazdy punkt powyzszej instrukcji montazu moze zosta¢ zmieniony w zaleznosci od aktualnie panujgcych
warunkow na placu budowy po uprzedniej konsultacji z kierownictwem budowy.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:
zgodnos¢ wykonania elementdw konstrukgji drewnianej z dokumentacjg technicznag,
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
stan zabezpieczenia konstrukgji,
poprawno$¢ ustawienia konstrukcji na $cianach,
prawidtowo$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,
stan techniczny i jakos$¢ ztaczy elementéw drewnianych.

5. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione
zostaty wymagania PB.
Drewno powinno mie¢ atest jakosci.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogodlne wspodlne dla drewna
okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

opracowat:
mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda



