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A. CZĘŚĆ OGÓLNA: Wymagania ogólne i opis zadania inwestycyjnego 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej  (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z II etapem zagospodarowania terenu Parku Tarnogajskiego przy ul.Bogedaina we 
Wrocławiu w ramach WBO 2016 projekt nr 325. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST ). 

1.4. Określenia podstawowe 
 

[1] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych 
oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[2] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[3] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale 
także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 
ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 
państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

[7] Dokładność 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami 
lub z dokumentacją techniczną 

[8] Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

 Dziennik budowy 

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

 Operaty geodezyjne 
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 Książki obmiarów 

[9] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy 
jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym 
działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) 
szkodników biologicznych i ognia 

[12] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[13] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót 
budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[14] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

[15] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen 
jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i 
zysku 

[16] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
 

[17] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania                 z 
zestawieniem materiałów podstawowych 

[18] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe 
zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i 
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[19] Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlany oraz ich części 

[20] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli 
zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 
rozwiązań zamiennych 

[21] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości    i 
kosztów realizowanej inwestycji 

[22] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 

[23] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i 
urządzeniami  

[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych 
robót 

[25] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, 
technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[26] Pozwolenie na 
budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa 
czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa 
szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 
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[27] Protokół odbioru 
robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę żądania zapłaty 

[28] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu sporządzenie 
kosztorysu 

[29] Przepisy techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

[30] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego 
 

[31] Roboty 
zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji 
placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do 
wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. 
Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia 
przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 
budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 

[32] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów robót 

[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako 
pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 

[34] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 
wykonawca 

[35] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

[36] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 
uzyskały certyfikat 

 

1.5. Opis zadania inwestycyjnego 
Tematem opracowania jest: zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego  przy ul.Bogedaina we Wrocławiu 
- etap II wyposażenie. 

1.6. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja - wymienione niżej specyfikacje szczegółowe: 

 ST 03   Roboty betonowe - kod CPV 45262311-4 

 ST 10  Elementy małej architektury, urządzenia zabawowe  - kod CPV 45112720-8 

 ST 12  Zieleń - kod CPV 45112711-2 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.1.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

1.1.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy,  wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
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   W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich ważności  wymieniona 
w " Ogólnych warunkach umowy". 
   Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 
   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
   Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za  wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
   W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  
robót i odbioru ostatecznego robót. 
    Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
      W okresie trwania budowy  wykonawca robót  będzie: 
a)    utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie wokół  budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru.  

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy oraz baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach. 
    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
    O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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1.1.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu , materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on na własny koszt wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków lub wjazdu pojazdów cięższych niż zezwalają na to lokalne przepisy i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
     W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.1.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401). 
    Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez 
Inspektora nadzoru. 
     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
     Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2    Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
   Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
   Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. 
   Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.    
   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
2.3     Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu 
wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
    Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
    Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe  zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych 
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
    Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
    Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru 
4. TRANSPORT 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, oraz jakość zastosowanych materiałów i 
wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, 
projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
    Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych.  
     Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zwierać: 
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-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru. 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

6.2   Zasady kontroli  jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i robót. 
    Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenia, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
    Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
     Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
     Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3    Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
    Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku 
koszty ponosi Zamawiający. 
    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
6.5    Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
    Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez 
niego zaakceptowanych. 
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6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów. 
      Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
      Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
2.1.1.1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98) 

2.1.1.2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
         -  Polską Normą lub 
         - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.      znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  (Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w  sposób jednoznaczny ich cechy. 
    Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy 
( 1 )  Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
    Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. 
    Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
     Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
    Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do 
wiadomości lub zajęciem stanowiska. 
    Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 ( 2 ) Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary 
wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi 
obmiarów. 
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 ( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót, winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru. 
( 4 )   Pozostałe dokumenty 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)  następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi  
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( 5 )  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
    Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
    Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane na życzenia 
Zamawiającego. 
7   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiaru. 
     Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru 
    Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną skorygowane według instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w  innym czasie określonym  w umowie. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR – ach oraz KNUR – ach. 
    Jednostki obmiaru  powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne świadectwa legalizacji. 
    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać 
to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) obiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny  (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót w odniesieniu do zakresu (ilości) i 
jakości. 
    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
    Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
    Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
     W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
    W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
    W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST    i PZJ 

 deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i PZJ 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
    W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego 
    Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
    Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
    Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w  dokumentacji projektowej. 
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   Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
terenie budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu 
9.2.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
3. opłaty/dzierżawy terenu, 
4. przygotowanie terenu, 
5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 

1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ) 

B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 poz.953) 

C. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
D. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U.       z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Szczegółowe specyfikacje techniczne 
warunków wykonania i odbioru robót  

ST 03   Roboty betonowe - kod CPV 45262311-4 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 
związanych z wykonaniem : 

 Robót ziemnych pod wykonanie fundamentów: 

 Wykonanie wykopów 

 Zasypanie wykopów  

 Fundamentów z podbudową z chudego betonu:  
- pod urządzenia zabawowe 
- pod elementy małej architektury 
-  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
Do wykonania robót żelbetowych określonych w punkcie 1.1 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 

 Beton C8/10 

 Beton C16/20 beton towarowy z wytwórni betonów 

 Podsypka piaskowa 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót żelbetowych, przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 Środek transportowy 

 Narzędzia ręczne  

 Wibrator buławowy do betonu 
Sprzęt stosowany do robót żelbetowych powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy poruszające 
się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Beton na 
budowę należy dostarczyć samochodami przystosowanymi do przewozu mieszanki betonowej. 

5. Wykonanie robót 
Ułożenie i pielęgnacja betonu 

Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy stwierdzić prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

   -  wykonanie deskowania  
   - wykonanie ew.zbrojenia i odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru 
   - gotowość wibratorów, zacieraczek i urządzeń do betonowania  
Betonowanie elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzać bez przerw technologicznych łącznie z warstwą 
betonu podsadzkowego (chudego betonu).  
Z każdej partii betonu dostarczonego na budowę należy pobrać minimum pięć próbek betonu do kostek 15x15x15, 
kostki opisać podając datę betonowania i poddać badaniu na ściskanie w uprawnionym laboratorium. 
 W dzienniku budowy należy przy każdym betonowaniu opisać w sposób jednoznaczny, które elementy zostały 
zabetonowane podczas betonowania z podaniem numerów pobranych próbek. 
W okresie letnim obowiązkowa jest pielęgnacja betonu polegająca na zwilżaniu do 7 dni po wylaniu. 
Wymagania dotyczące sposobu układania mieszanki betonowej, jej zagęszczania i pielęgnacji betonu mają być 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I Budownictwo 
ogólne, część 1 Warszawa 1989 rok 
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Fundamenty urządzeń zabawowych 
Projektowane urządzenia zabawowe będą mocowane do fundamentów betonowych wylewanych lub 
prefabrykowanych, dostarczanych przez producenta urządzeń w ramach montażu. 
Fundamenty poszczególnych urządzeń będą posadowione na poziomie od -0,35 do -0,67m ppt. Po usunięciu 
humusu i gruntu nienośnego z wykopów pod fundamenty urządzeń koniecznym jest wykonanie dodatkowej wylewki 
z chudego betonu C8/12 (fundament pod fundament firmowy) ew. na warstwie posypki piaskowej gr. 3 cm. 
Grubość wylanej warstwy chudego betonu będzie wynosiła od 10 do 22 cm i więcej w zależności od poziomu 
posadowienia urządzenia i łącznej grubości warstwy humusu i warstwy gruntu nienośnego. Należy bezwzględnie 
zejść z chudym betonem do gruntu nośnego. 
Szczegóły posadowienia fundamentów dla każdego urządzenia zabawowego podaje instrukcja producenta. 
 
Uwagi: 

 Przed wykonaniem wykopów i wylewanych podłoży pod fundamenty urządzeń zabawowych, należy 
sprawdzić zgodność danych podanych na rysunkach z kartami katalogowymi oraz wytycznymi i instrukcjami 
producentów poszczególnych urządzeń przewidzianych do montażu przez Wykonawcę. 

Fundamenty ławek, koszy na śmieci, tablic 
Projektowane urządzenia będą mocowane do fundamentów betonowych wylewanych lub 
prefabrykowanych, dostarczanych przez producenta urządzeń w ramach montażu. 

  Zaleca się fundamentowanie na gruncie nośnym na podbudowie z chudego betonu. 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania żeber żelbetowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  
W szczególności odbiorowi podlega: 
● Wykonanie i montaż zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową 
● Jakość użytego betonu (próbki badane na ściskanie) 
● Wibrowanie betonu i zacieranie warstwy wierzchniej posadzkowej. 
● Pielęgnacja betonu: osłanianie od mrozu, wysokich temperatur, wiatru, deszczu itp. 

     Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem 
do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

7.1. Jednostką obmiarową robót zwianych z robotami żelbetowymi są: 

 dla robót żelbetowych               - m³ 

 dla robót betonowych               - m³ 

 dla zbrojenia                              -  t 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót żelbetowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. Przepisy związane 
 Warunki techniczne wykonania robót określają:  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych Tom I Budownictwo ogólne 
część 1 

 PN -88/B-06250     Beton zwykły 

 PN – 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

 BN -73/6736-01    Beton Zwykły. Metody badań . Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
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ST 10  Elementy małej architektury, urządzenia do ćwiczeń  
- kod CPV 45112720-8                             

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

dostawą i montażem elementów małej architektury, w skład których wchodzą : stojaki rowerowe, ławki parkowe z 

oparciem i bez oparcia, młodzieżowe i funkcyjne, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stół do gry w szachy, 

zestaw do ćwiczeń „street workout” oraz wzmocnienie żywopłotu w formie ogrodzenia panelowego. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią podstawę wykonania, odbioru i rozliczenia robót. 

1.2.   Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu elementów małej architektury. 

1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową , 
poleceniami inspektora nadzoru oraz ustaleniami Projektanta.    

1.4. Materiały 
Elementy małej architektury należy wykonać lub kupić jako wyroby gotowe wg wzoru i zaleceń zawartych w projekcie. 
Rozstawienie elementów w terenie wg dokumentacji projektowej. 
Wszelkie ewentualne zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

1.5.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

1.6.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
 

2. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montażu urządzeń należy sprawdzić: 
- stan wcześniej wykonanych fundamentów 
- możliwość zamocowania elementów  
- jakość dostarczonych elementów 
- montaż i mocowanie urządzeń zgodnie z instrukcjami fabrycznymi i norm PN 
Elementy małej architektury należy zakupić jako gotowy wyrób wg wzoru podanego w dokumentacji i ustawić w 
wyznaczonych na dokumentacji miejscach. Sposób montażu wg wskazań producenta. 
Wszystkie urządzenia muszą mieć Certyfikat zgodności z aktualną normą PN-EN 1176. 
 
 Bezpieczeństwo użytkowania- nawierzchnia bezpieczna. 
Urządzenia do ćwiczeń lub zabawowe mogą być usytuowane na bezpiecznej nawierzchni ze żwiru zaokrąglonego, 
płukanego, sortowanego o frakcji 2-8 mm, bez cząstek iłowych i pyłowych. Grubość minimalna warstwy żwiru wynosi:  dla 
urządzeń o WSU poniżej 2000 mm - 20 cm, a dla urządzeń o WSU od 2000 mm do 3000mm – 30 cm. Powinno się 
dodawać 10 cm do grubości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie materiału. 
Każdy rodzaj nawierzchni musi spełniać wymagania normy PN-EN-1176:2009. Musi być dostosowany do 
określonych przez producentów urządzeń zabawowych wartości współczynnika WSU poszczególnych urządzeń. 
Na rysunkach oznaczono wymagane strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń.  
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia, wmontowane na terenie, muszą być zmontowane zgodnie z instrukcjami 
fabrycznymi, certyfikatami i wymaganiami określonymi przez producentów. 
 
 

2.1. Poszczególne elementy małej architektury 
 

2.1.1.  Ławka parkowa z oparciem – Ł1 

Przykładowy Producent:  mmcite Sp. z o. o. Bielsko-Biała,  

art. nr LME151 – ławka miela  

Parametry:   

- wymiary: dł. x szer. x wys. = 185 x 65 x 81 cm, 

- siedzisko i oparcie: z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo,  
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- konstrukcja: ze stopu aluminium, 

- sposób montażu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych  z betonu 

C12/15, 

- głębokość posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6 m ppt. na warstwie chudego 

betonu do głębokości 0,8 m ppt. 

Załącznik nr 1. 

 

2.1.2.  Ławka parkowa bez oparcia – Ł2 

Przykładowy Producent:  mmcite Sp. z o. o. Bielsko-Biała,  

art. nr LME111 – ławka miela 

Parametry:   

- wymiary: dł. x szer. x wys. = 185 x 52 x 45 cm, 

- siedzisko: z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo,  

- konstrukcja: ze stopu aluminium, 

- sposób montażu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych  z betonu 

C12/15, 

- głębokość posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego 

betonu do głębokości 0,8 m ppt. 

Załącznik nr 1. 

 

2.1.3.  Ławka parkowa łukowa Ł3 

Przykładowy Producent:  mmcite Sp. z o. o. Bielsko-Biała,  

art. nr LVS650 – ławka vera solo  

Parametry:   

- wymiary: promień wew. x szer. x wys. =  R200 x 50 x 44,5 cm, 

- siedzisko: z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo,  

- konstrukcja: stalowa, cynkowana i malowana proszkowo, 

- sposób montażu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych  z betonu 

C12/15, 

- sposób montażu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych  z betonu 

C12/15, 

- głębokość posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego 

betonu do głębokości 0,8 m ppt. 

Załącznik nr 2 

 

2.1.4.  Ławka młodzieżowa Ł4 

Przykładowy Producent:  METS Sp. z o. o. Krzeczyn Wielki 45A 

Parametry:    

- wymiary: promień wew. x szer. x wys. =  204,2 x 44,2 x 102 cm 

- siedzisko z drewna liściastego, impregnowanego ciśnieniowo i zabezpieczonego środkami 

nietoksycznymi, 

- konstrukcja: z bezszwowej rury stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 

proszkowo,  

- sposób montażu: mocowane do prefabrykowanych fundamentów wg wytycznych 

producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego betonu do głębokości 0,8 m ppt.  

Szczegóły wg rys. nr A/2d i zał. nr 3. 

 

2.1.5.  Ławka funkcyjna Ł5 

Przykładowy Producent:  METS Sp. z o. o. Krzeczyn Wielki 45A 

Parametry:    

- wymiary: dł. x szer. x wys. = 210 x 36 x 46 (całkowita 76,8 cm), 
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- siedzisko: z drewna liściastego, impregnowanego ciśnieniowo i zabezpieczonego środkami 

nietoksycznymi, 

- konstrukcja: poręcze do ćwiczeń i podstawa, ze stalowej rury bezszwowej, zabezpieczonej 

antykorozyjnie i malowanej proszkowo, 

- sposób montażu: mocowane do prefabrykowanych fundamentów wg wytycznych 

producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego betonu do głębokości 0,8 m ppt.  

Szczegóły wg rys. nr A/2d i zał. nr 4. 

 

2.1.6.  Kosz na śmieci K 

Przykładowy Producent:  mmcite Sp. z o. o. Bielsko-Biała,  

art. nr LN115 – kosz na odpadki z daszkiem 

Parametry:     

- wymiary: dł. x szer. x wys. = 57 x  36 x 107,5 cm,  

- konstrukcja: stalowa, strona zewnętrzna z drewnianych szczeblin z drewna sosnowego, 

impregnowanego ciśnieniowo, 

- popielnik ze stali nierdzewnej, 

- sposób montażu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych  z betonu 

C12/15, 

- głębokość posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego 

betonu do głębokości 0,8 m ppt. 

Załącznik nr 5. 

 

2.1.7.  Stojak rowerowy R 

Przykładowy Producent:  mmcite Sp. z o. o. Bielsko-Biała,  

art. nr SL505 – stojak na rowery    

Parametry:  

- wymiary: dł. x szer. x wys. = 60 x 6 x 100,5 cm, 

- konstrukcja: stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, 

- sposób montażu: zabetonowanie kotew chemicznych w stopach betonowych. 

- sposób montażu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych  z betonu 

C12/15, 

- głębokość posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego 

betonu do głębokości 0,8 m ppt. 

Załącznik nr 6. 

 

2.1.8.  Stół do gry w szachy Sz 

Przykładowy Producent:  OAZA ZIELENI  Poznań 

Stolik szachowy z dwoma siedziskami, zewnętrzny: 

Stolik    

- metalowa rama o zewnętrznych wymiarach: 85 x  85 x 4 cm, 

- stalowa rama zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 

7026 lub RAL 7016, 

- nogi stolika: profil stalowy 80 x 40 mm, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo 

na kolor grafitowy RAL 7026 lub RAL 7016,  

- wymiary siedzisk 2 szt.: konstrukcja : stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo 

w kolorze grafitowym, 

Siedziska    

- wymiary siedzisk - szer. x dł. x wys.= 45 x  45 x 50 cm, 

- nogi siedziska: profil stalowy 80 x 40 mm, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane 

proszkowo na kolor grafitowy RAL 7026 lub RAL 7016,  

- siedziska z drewna iglastego w kolorystyce ławek parkowych Ł1, Ł2 i Ł3, 
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Sposób montażu    

- zabetonowanie elementów kotwiących w stopach betonowych  z betonu C12/15, 

- głębokość posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego 

betonu do głębokości 0,8 m ppt. 

Załącznik nr 7 

 

2.1.9.  Tablica informacyjna główna T1 

Przykładowy Producent:  Komserwis Sp. z o.o. Trzebinia  

art. nr 010216 - tablica Kemi 

Parametry:   

- wymiary: wys. x szer. x dł. = 250 x  8 x 120 cm,  

- konstrukcja i tablica: stal lakierowana w kolorze grafitowym, 

- powierzchnia ekspozycyjna: o wym. 100 x 100 cm z płyty MFP-L lakierowanej,  

- sposób montażu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych  z betonu 

C12/15, 

- głębokość posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego 

betonu do głębokości 0,8 m ppt. 

Załącznik nr 8 

 

2.1.10.  Tablica na regulamin T2-T5 

Przykładowy Producent:  Komserwis Sp. z o.o. Trzebinia  

art. nr 010253 - tablica Boston 

Parametry:     

- wymiary: wys. x szer. x dł. = 220 x  6 x 91 cm,  

- konstrukcja i tablica: stal lakierowana w kolorze grafitowym, 

- powierzchnia ekspozycyjna: o wym. 70 x 100c m z płyty MFP-L lakierowanej,  

- sposób montażu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych  z betonu 

C12/15, 

- głębokość posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego 

betonu do głębokości 0,8 m ppt. 

Załącznik nr 8 

2.1.11.  Zestaw do ćwiczeń street workout 

Dane ogólne: 

Wysokość urządzeń: od 0,53 m do 3,09 m, 

Strefa bezpieczeństwa zestawu: 8,0 x 20,10 m. 

Zaprojektowano zestaw urządzeń do ćwiczeń „Street workout” złożony z następujących elementów: 

1/ SWD – część drabinkowa, złożona z następujących elementów: 

 2 x poręcze wysokie PW, 

 2 x poręcze równoległe podwójne PR2, 

 1 x ławka skośna 25 stopni L25, 

 2 x drążki wysokie DW – 2 szt,. 

 1  x drabinka pozioma wysoka DWP, 

 pole dance PLD 1 szt., 

 1  x drabina pionowa DP, 

 poręcz szwedzka - PS – 2 szt. 
2/ SWŁ – ławki, złożone z następujących elementów: 

 1 x ławka skośna 25 stopni L25, 

 1 x ławka skośna 35 stopni L35, 

 1 x poręcz skośna PS, 

 1 x poręcz niska PN. 

3/ PP – poręcze do pompek, złożone z następujących elementów: 
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 2 x poręcze do pompek równoległe PP1, 

 2 x poręcze do pompek w ciągu PP2,  

4/ B – boks do wskakiwania 

 

Materiał wykonania 

- słupy nośne wykonane z kształtownika zamkniętego 80 x 80 x 4 mm, 
- rygle (drążki) wykonane z rury bezszwowej ø 33,7 x 4 mm oraz blachy stalowej gr. 8 mm, 
- poręcze oraz rura pionowa (Pole dance) wykonana z  rury bezszwowej ø42,4 x 4 mm oraz 

blachy stalowej gr. 8 mm, 
- wszystkie drążki wykonane z rur bezszwowych, 
- dodatkowe zabezpieczenie anty–zerwaniowe - wewnętrzny sforzeń zabezpieczający, 
- elementy łączące rygle ze słupami śrubami M10 kl 10.9, 
- słupy kotwione do stop fundamentowych, kotwą M12x125 mm, 
- mocowanie konstrukcji do fundamentów za pomocą 4 szt.  kotew M12x160, 
- wszystkie mocowania wykonane ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości, 

zabezpieczone przed możliwością rozkręcenia przez osoby niepowołane, a użytkownikom 

zapewniające bezpieczeństwo, 

- wszystkie elementy wykonane ze stali gatunkowej (potwierdzonej certyfikatami), 

zabezpieczonej antykorozyjnie i malowej proszkowo. 

Zaprojektowano zestaw w kolorystyce grafitowo – zielonej.  

Kolor szary – RAL 7024 lub 7016 

Kolor zielony RAL 6018. 

 

Fundamenty pod urządzenia do treningu street workout  

Fundamenty stanowią integralna część zestawu do ćwiczeń.   

- kotwienie do beton. fundamentów z betonu klasy min. C20/25, 

- głębokość posadowienia fundamentów min. 1,0 m na warstwie chudego betony gr. 20 cm 

- fundamenty zazbrojone przeciwskurczowo prętami ø12 w narożnikach, strzemiona ø6 co 30 

cm, otulina min. 50 mm. Dopuszcza się zbrojenie siatka przeciwskurczową.  

 

Zaprojektowany zestaw do ćwiczeń musi posiadać wymagane strefy bezpieczeństwa wokół 

wszystkich elementów zestawu.  

Szczegóły wg rys. nr A/2a, A/2b, A/2c i zał. nr 6. 

 

2.1.12.  Wzmocnienie żywopłotu Og 

Zaprojektowano żywopłot formowany wzmocniony pośrodku panelem ogrodzeniowym wys. 0,9 m.  

Dobrano panel ogrodzeniowy o wymiarach szer. x wys. = 250 x 90cm, z prętów ø3mm 

ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024 lub 7016.  

Panel należy mocować do słupków systemowych 6x4x160 cm, ocynkowanych ogniowo i 

malowanych proszkowo w kolorze grafitowym. Zakończenie górne panela ogrodzeniowego należy 

wykonać na gładko – bez elementów ostrych, słupki zamknąć od góry zaślepką z pvc.    

Słupki ogrodzenia mocowane do stóp fundamentowych 30 x 30 cm z betonu kl. C20/25, 

posadowionych na głębokości przemarzania – 0,8m, na chudym betonie gr. 10 cm. 

Całkowita długość ogrodzenia – wzmocnienia żywopłotu -  515,5 mb  

Szczegóły wg rys. nr A/6. 

 

W projekcie przewidziano zastosowanie urządzeń i nawierzchni posiadających certyfikaty zgodności 

z Normami PN-EN-1176 –1~7:2008, PN-EN-1176-11:2008 i PN-EN-1177:2008. 

Urządzenia i nawierzchnie należy instalować, sprawdzać , konserwować i eksploatować zgodnie z 

Polską Normą PN-EN-1176-7:2008  

Na rysunkach oznaczono wymagane strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń.  
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Grubość nawierzchni amortyzującej należy dostosować do określonej dla każdego urządzenia 

wartości WSU (wysokości swobodnego upadku). 

 

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia parku, muszą być zmontowane zgodnie z 

instrukcjami, certyfikatami i wymaganiami określonymi przez producentów. 

 
Uwagi: 

 Poszczególne projektowane urządzenia do ćwiczeń lub zabawowe opisano i pokazano na załącznikach. 

 Usytuowanie urządzeń pokazano na rysunkach. 

 Urządzenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN-1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 

 Wybrane przez wykonawcę urządzenia muszą być przedstawione Inwestorowi i Projektantowi do sprawdzenia pod 
względem zgodności z określonymi w projekcie wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, warunkami 
fundamentowania, atestów i certyfikatów, wymagań materiałowych i wyglądu  przed  ich zamontowaniem. 

 Przed wykonaniem wykopów i wylewanych podłoży pod fundamenty urządzeń zabawowych, należy sprawdzić 
zgodność danych podanych na rysunkach z kartami katalogowymi oraz wytycznymi i instrukcjami producentów 
poszczególnych urządzeń przewidzianych do montażu przez Wykonawcę. 
 

Fundamenty urządzeń do ćwiczeń lub zabawowych 
Projektowane urządzenia zabawowe będą mocowane do fundamentów betonowych, wylewanych lub 
prefabrykowanych, dostarczanych przez producenta urządzeń w ramach montażu. 
Fundamenty poszczególnych urządzeń będą posadowione na poziomie od -0,35 do -0,67m ppt. Grubość warstwy humusu 
wynosi ok. 50 cm. Po jej usunięciu z wykopów pod fundamenty urządzeń zostanie wykonana wylewka z chudego betonu 
C8/12 na ew. warstwie posypki piaskowej gr. 3 cm. Grubość wylanej warstwy betonu będzie wynosiła od 10 do 32 cm, w 
zależności od poziomu posadowienia urządzenia. 
Szczegóły wykonania fundamentów należy wykonać wg instrukcji producentów. 
 
Nawierzchnia placów do ćwiczeń (zabaw). 

Nawierzchnia musi spełniać wymagania normy PN-EN-1176:2009. Grubość i jakość musi być dostosowana do 
określonych przez producentów urządzeń zabawowych wartości współczynnika WSU poszczególnych urządzeń. 

 
Uwagi: 

 Poszczególne projektowane urządzenia opisano i pokazano na załącznikach. 

 Usytuowanie urządzeń pokazano na rysunkach. 

 Urządzenia muszą spełniać wymagania polskich norm. 

 Wybrane przez wykonawcę urządzenia muszą być przedstawione Inwestorowi i  Projektantowi do sprawdzenia pod względem 
zgodności z określonymi w projekcie wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, warunkami fundamentowania, 
atestów i certyfikatów, wymagań materiałowych i wyglądu  przed  ich zamontowaniem. 
 

2.1. Kontrola jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia, wmontowane na terenie, muszą być zmontowane zgodnie z 
instrukcjami, certyfikatami i wymaganiami określonymi przez producenta. 

2.2. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

2.3. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową montażu elementów małej architektury jest kpl., szt. 

2.4. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

3.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Obowiązujące normy i przepisy, aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczalności  do stosowania w budownictwie, 
wytyczne Producenta. W szczególności dotyczy to urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej. 
 

ST 12  Zieleń - kod CPV 451127110-5 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 
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Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
gospodarowaniem istniejącymi terenami zielonymi, wykonaniem nowych terenów zielonych, odmłodzeniem starych i 
nowymi nasadzeniami szaty roślinnej. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje ogrodnicze  

 odmłodzenie starych drzew  

 wycinka sanitarna  

 nasadzenie nowych drzew i krzewów  z zaprawą dołów, z usztywnieniem nowych drzew palikami  

 zakup i rozścielenie kory mielonej z drzew liściastych 

 pielęgnacja nowych nasadzeń oraz istniejących drzew i krzewów, trawników 

 zwapnienie, przekopanie, splantowanie, wyrównanie, nawożenie trawników, wysianie trawy.  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami 
inspektora nadzoru. Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić przy użyciu odpowiednich narzędzi . 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z nomenklaturą nazw roślin 
według Dendrologii Senety i Dolatowskiego (2008). 
Ziemia urodzajna- jest to ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Materiał roślinny- są to  sadzonki drzew i krzewów. 
Bryła korzeniowa- jest to  uformowana przez szkółkowanie bryła gleby z poprzerastana korzeniami rośliny. 
Forma krzewiasta- jest  forma właściwa dla krzewów, utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem 
uzyskania wielopędowości. 
Forma półpienna- jest  forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami pokroju i wzrostu, jednak o ustalonym 
obwodzie pnia. 
Forma pienna- jest to  sztucznie wytworzona w szkółce forma drzew oraz niektórych krzewów z koroną formowaną na 
pniu, z wyraźnie uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta - jest to forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie . 
Trawniki -  trawniki parkowe zakładane na dużych powierzchniach charakteryzujące się  dużą wytrzymałością na zmienne 
i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymałością na umiarkowane deptanie.  Murawę kosi się rzadko 3 - 4 krotnie w 
okresie wegetacyjnym. W pierwszym roku po wysiewie  wszystkie założone  trawniki,  wymagają pielęgnacji. Jest to 
uzasadnione koniecznością ich nawadniania i częstszego koszenia celem wytworzenia gęstej darni. Zróżnicowanie 
trawników na dywanowe o normie koszenia 8-10 x w roku i parkowe o normie koszenia 3-4 razy w roku następuje w 
drugim roku po ich założeniu. Na dojrzałych trawnikach parkowych nie przewiduje się zraszania.  

2. Materiały 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w części ogólnej SST. Stanowią je wszelkie elementy niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inżyniera nadzoru. Należą do nich: 
- humus – ziemia urodzajna 
- kora drobnomielona 
- nowe sadzonki drzew i krzewów wg zestawienia w projekcie 
- nasiona trawy na gleby średnio-wilgotne i stanowiska słoneczne 
- woda 
- azofoska 
- paliki pod drzewa (3paliki/1drzewo) 
- taśma elastyczna do mocowania drzew do palików 

2.1. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości. Nie powinna zawierać kamieni większych od 3cm oraz innych 
zanieczyszczeń. 

 Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zanieczyszczona gruzem, 
przerośnięta korzeniami,  zanieczyszczona chemicznie. 

2.2. Drzewa i krzewy 
Drzewa: 

 Obligatoryjną formę dostawy zarówno dla drzew w formie piennej, jak i półpiennej stanowią rośliny z bryłą 
korzeniową. Bryła korzeniowa musi być zabezpieczona za pomocą juty i siatki z drutu nieocynkowanego. 

 Średnica bryły korzeniowej dla drzew liściastych o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 1,0 m 

 -   16-18 cm musi być nie mniejsza niż 60 cm,  

 -   18-20 cm musi byś nie mniejsza niż 65 cm  



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
                                                   Zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego  przy ul.Bogedaina we Wrocławiu - etap II wyposażenie 

 
 

22 

 

 powinny posiadać wskazaną w dokumentacji formę i wysokość, 

 podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości nie mniejszej niż 2,4 - 2,5 m, chyba że w 
dokumentacji zaznaczono inaczej. 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 

 pędy korony nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, 

 pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

 drzewa liściaste powinny posiadać formę właściwą dla swojego gatunku i rozwiniętą bryłę korzeniową,  

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, 

 np. u form kulistych, 

 drzewa powinny być 3 razy szkółkowane 
Krzewy: 

a)powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, 
b)powinny posiadać wskazana w dokumentacji formę i wysokość, 
c)bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona 

2.2.1. Wady niedopuszczalne materiału szkółkarskiego 

 silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, bylin i pnączy 

 ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych; pędów i liści na częściach 
naziemnych, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 pozawijane korzenie 
2.3. Nasiona traw  
Nasiona traw najczęściej występują postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw 
powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg,  której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. Przy realizacji zakładania powierzchni trawiastych związanej z zakupem materiałów siewnych należy 
stosować preferencje krajowe. Nasiona traw muszą spełniać obowiązujące normy odnośnie jakości materiałów siewnych 
(norma PN-R-65023). Przykładowa skład gatunkowy traw w mieszance do zastosowania na terenie zakładanych 
trawników: kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, życica trwała (rajgras angielski).  Procentowy udział 
życicy trwałej nie powinien przekraczać 50%. 

2.3.1. Wady niedopuszczalne materiału siewnego: 

 Brak dokumentów stwierdzających miejsce produkcji, jakość materiału siewnego i termin jego  przydatności do 
wysiewu. 

 Przekroczony termin przydatności do siewu. 

 Zawilgocenie opakowania z mieszanką 

 Ślady pleśni na nasionach lub wewnątrz opakowania 
2.4. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być dostarczone w opakowaniu z podanym składem chemicznym i producentem. 
Nawozy w postaci sypkiej należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 
i przechowywania.  

 Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 

 a) azot (N) - 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika 

 b) fosfor (P)- 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 

 c) potas (K) - 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika 

 Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
2.5. Kora do ściółkowania 
Kora przeznaczona do ściółkowania pod nasadzenie powinna pochodzić z drzew iglastych. Powinna być średnio-
rozdrobniona (frakcja 0 - 20 mm), przekompostowana,  pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów, kawałków 
drewna oraz zanieczyszczeń. 

2.6. Paliki i taśmy elastyczne 
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Powinny być wykonane z drewna iglastego, okorowane, o średnicy 6-8 cm i wysokości minimum  240  cm, dla drzew 
liściastych i 200 cm dla drzew iglastych, zabezpieczone przed działaniem wilgoci (zaimpregnowane ciśnieniowo), 
o gładkiej, obrobionej powierzchni. Do kompletu 3 palików przeznaczonego do zabezpieczenia 1 szt. Drzewa powinno być 
dołączone odpowiednie wiązanie wykonane z drewnianych półwałków. Do przytwierdzania drzewa do palików należy użyć 
taśmy elastycznej o szer. 6 cm. 
Paliki należy wkopać w podłoże na głębokość 0,5 m; (pal po wkopaniu powinien sięgać do miejsca ukształtowania 
korony), średnica 6-8 cm; Paliki powinny być wbite poza bryłę korzeniową drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) 
nieznacznie nachylone w kierunku drzewa; 
Dopuszcza się również umieszczenie pali przed zasypaniem bryły korzeniowej, aby uniknąć uszkodzenia bryły 
korzeniowej. Metodę należy dostosować do wymiarów konkretnego drzewa za zgodą projektanta i inspektora nadzoru; 
Uporządkowanie miejsca pracy; 
Palikowanie należy wykonać w tym samym dniu, w którym drzewa zostały posadzone. 
Zastrzega się konieczność akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania drzew. 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót ziemnych zw. z zielenią należy używać następującego sprzętu : 

 Taczek na gumowym kole 

 Narzędzi ręcznych: łopaty, szpadla, grabi itp. 

 Spycharki gąsiennicowej 

 Ciągnika kołowego 

 Pługu do orki 

 Brony talerzowej 

 Walca statycznego 

 pił motorowych i inny sprzęt do usuwania drzew i krzewów, 

 sprzętu do karczowania pni, 

 samochodów przystosowanych do przewozu drewna pozyskanego z usuwania drzew i krzewów, 

 sprzęt do podlewania, 

 opryskiwacza, 
4. TRANSPORT 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być kompletny, sprawny i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.. Do 
wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbędnych materiałów zastosować można dowolne środki transportu 
dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych. 
Transport materiału szkółkarskiego  może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. Materiał roślinny z 
bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał roślinny w czasie transportu 
powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
nieprzewiewanym (osłoniętym od wiatru), a w razie suszy podlewać. 

5. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1. Ustalenia ogólne 
Roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i obowiązującymi normami. 

5.2. Roboty przygotowawcze  
5.2.1. Prace polegające na zabezpieczeniu zieleni na czas budowy 
Prace polegające na zabezpieczaniu zieleni na czas budowy należy wykonywać pod nadzorem dendrologicznym. Przy 
zabezpieczaniu zieleni należy się stosować zasadami zawartymi w wycinki i ochrony zieleni oraz wskazaniami inspektora 
nadzoru dendrologicznego, przy czym zdanie inspektora należy traktować, jako nadrzędne. 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inspektora Nadzoru ustalić 
lokalizacje drzew i krzewów podlegających zabezpieczeniu, usunąć przeszkody uniemożliwiające prowadzenie prac. 
Zabezpieczenia pni drzew można wykonywać z użyciem matami słomianymi w ilości ok 4 m2 na jeden pień lub np.  
zużytymi oponami samochodowymi, po czym należy oszalować je do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna cześć każdej 
deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemią. Oszalowanie powinno być 
otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm. 
W przypadku przykrywania odsłoniętych  korzeni matami słomianymi należy przyjąć min. około 6 m2 na jedno drzewo. Tak 
przykryte korzenie należy zraszać wodą w ilości nie mniejszej niż około 20 dm3 na jedno drzewo, zapewniając stałą 
wilgotność mat przez cały okres trwania robót, Po zakończeniu robót budowlanych należy wykonać demontaż 
zabezpieczeń zieleni obejmujący: 
– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
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– usuniecie materiałów zabezpieczających, 
– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej 
− zabiegi pielęgnacyjne w przypadku stwierdzenia uszkodzeń  
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
5.2.2. Usuwanie drzew i krzewów na terenach przeznaczonych pod zabudowę 
W celu przygotowania terenu pod inwestycję konieczne jest przeprowadzenie robót związanych z wycinką wskazanych w 
dokumentacji, istniejących drzew i krzewów, wraz z karczowaniem pni. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto 
następujące definicje: 
Drzewo posiada wyraźnie wykształcony, rozróżnialny pień i koronę.  
Krzew nie posiada wyraźnie wykształconego, jednorodnego pnia, charakteryzuje go duża ilość pędów, tworzących 
rozłożystą kępę. 
Wykonawca winien posiadać następujące kwalifikacje do wykonywania ww. zakresu robót związanych z usuwaniem i 
pielęgnacją drzew i krzewów:  

 pilarze bezwzględnie muszą posiadać kwalifikacje w zakresie cięcia drzew i pracy na wysokościach, 

 pozostałe prace związane z obcinaniem gałęzi, wycinką krzewów itp., wymagają przeszkolenia robotników 
stopniu podstawowym oraz w zakresie BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania robót wykonawca zabezpieczy teren robót. Podczas realizacji robót 
wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.2.3. Ścinanie drzew 
Wycince mogą podlegać jedynie te drzewa, na których usunięcie zostały wydane stosowne decyzje lub zostały 

zakwalifikowane do wycinki oraz ujęte są w planie wycinki i ochrony zieleni. Termin usuwania drzew należy wyznaczyć 
przed rozpoczęciem prac ziemnych. Ścinanie drzewa może się odbywać za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej - prace  
polegają wówczas na odpowiednim, zgodnym ze sztuką odcięciu pnia od bryły korzeniowej i położeniu kłody na ziemi. Tak 
prowadzona wycinka może zostać przeprowadzona jedynie w terenie, w którym nie występuje sąsiedztwo budynków, sieci 
naziemnych. Wycinka nie może powodować uszkodzenia sąsiednich drzew i powinna być prowadzona jedynie po 
uprzednim zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ścinanie nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i 
wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi. Po wykonaniu prac 
teren w obrębie robót powinien być uporządkowany. Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania robót ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca.  

Ścinanie drzewa może się odbywać  przy pomocy wysięgnika, lin odciągających, ciągników mechanicznych, itp. 
Tak prowadzona wycinka musi zostać przeprowadzona w terenie, w którym występuje sąsiedztwo budynków, sieci 
naziemnych oraz terenów uczęszczanych przez ludzi.  Ścinanie przebiega wówczas  etapowo tzn. najpierw konary, potem 
pień główny (od góry), a rozmiar ścinanych elementów musi uwzględniać rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczeństwo 
sąsiadujących nieruchomości oraz wykonawcy robót.  

Wycinka nie może powodować uszkodzenia sąsiednich drzew i powinna być prowadzona jedynie po uprzednim 
zabezpieczeniu i oznaczeniu  terenu prac, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Ścinanie nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i wszelkiego 
mienia, a przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi. 
Po wykonaniu prac  teren w obrębie robót powinien być uporządkowany.  
Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Usunięte drewno powinno być odkupione i zagospodarowane przez wykonawcę według wskazań inwestora. 
5.2.4. Karczowanie  pni 
Karczowanie pni konieczne jest gdy korzeń stanowi przeszkodę bądź zagrożenie dla trwałości projektowanych budowli 
czy urządzeń.  
Zależnie od lokalizacji korzenia jego karczowanie może być wykonane jedną z metod: ręcznie, spycharką, koparką 
podsiębierną.  
Usunięte karcze mogą być rozdrobnione, oddzielone od oblepiającego gruntu, wywiezione i musza być  zagospodarowane 
przez wykonawcę. W przypadku krzewów wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni należy zastosować ręczne 
karczowanie pni polegające na ręcznym odkopaniu karpiny i odcięciu korzeni. 
5.2.5. Ścinanie krzewów   
Wycince mogą podlegać jedynie krzewy, których usunięcie zostały wydane stosowne decyzje lub zostały zakwalifikowane 
do wycinki oraz ujęte są w planie wycinki i ochrony zieleni. 
Termin karczowania krzewów należy wyznaczyć przed rozpoczęciem prac ziemnych. 
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 Wycinka nie może powodować uszkodzenia sąsiednich drzew i powinna być prowadzona jedynie po uprzednim 
zabezpieczeniu i oznaczeniu  terenu prac, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Ścinanie nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i wszelkiego 
mienia, a przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi.  
Po wykonaniu prac teren w obrębie robót powinien być uporządkowany.  
Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Usunięte krzewy powinny być  wywiezione i zagospodarowane przez wykonawcę  w sposób wskazany przez inwestora. 
5.2.6. Karczowanie korzeni krzewów 
Usunięcie brył korzeniowych krzewów karczowanie może się odbywać sposobem ręcznym lub mechanicznym, lub 
ręcznym i mechanicznym z wykorzystaniem lin i ciągnika lub spycharki. 
Usunięte karcze mogą być rozdrobnione, oddzielone od oblepiającego gruntu, wywiezione i musza być zagospodarowane 
przez wykonawcę.  
Po wykonaniu prac teren w obrębie robót powinien być uporządkowany.  
Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
W przypadku krzewów wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni należy zastosować ręczne karczowanie pni 
polegające na ręcznym odkopaniu karpiny i odcięciu korzeni. 

5.3. Roboty porządkowe 
Prace porządkowe terenu przeznaczonego wg projektu pod założenie zieleni obejmują: 

 Oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych, gruzu, resztek materiału i śmieci, 

 Trzykrotne wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów kosą spalinową, wygrabienie i zebranie w stosy. 

 zebranie w pryzmy i wywóz zanieczyszczeń, resztek i chwastów z terenu budowy wraz z załadunkiem, 
transportem i wyładowaniem na wysypisko. 

 Na terenach przewidzianych pod zieleń uzupełnienie pobraną z pryzmy ziemią urodzajną wszelkich ubytków 
gruntu po wybranych zanieczyszczeniach i pracach ziemnych.  

 Rozplantowanie ziemi do zadanej rzędnej. Teren przeznaczony pod powierzchnie zadarnione powinien być 
obniżony względem poziomu ciągów komunikacyjnych lub krawężnika o 2-3 cm.  

5.4.  Prace przy zakładaniu zieleni. 
5.4.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew liściastych 

W celu zapewnienia projektowanym nasadzeniom drzew i krzewów  prawidłowych warunków do 

wzrostu i rozwoju należy je sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Sadzenie drzew powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni, wczesną wiosną lub jesienią. 

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być wyrównana, gleba pod nasadzenia drzew 

powinna być przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dołów). 

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. Drzewa 

przeznaczone do nasadzenia powinny być szkółkowane oraz posiadać obwody pnia zgodnie z 

wykazem projektowanej szaty roślinnej - specyfikacji technicznej. 

 

Soliterowe drzewa liściaste należy sadzić w doły o wymiarach 1,0 m/0,7 m (średnica/głębokość) z 

całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną i mulczowaniem nasadzeń korą ogrodniczą warstwą 5 

cm. 

Powierzchnię gruntu przy każdym posadzonym drzewie należy uformować w kształcie misy o 

spadku w stronę pnia drzewa, tak aby gromadziła ona wodę opadową w obrębie systemu 

korzeniowego. Misę wymulczować korą mieloną na grubość 5 cm, która stworzy korzystne warunki 

do wzrostu i rozwoju roślin, zatrzyma wilgoć w glebie oraz przeciwdziałać będzie rozwojowi 

chwastów. 

Wszystkie drzewa należy natychmiast po posadzeniu przyciąć, redukując koronę o ok. 1/3 objętości 

(z wyjątkiem drzew iglastych) oraz obficie podlać. Nie wolno w pierwszym roku zasilać posadzonych 

drzew związkami azotowymi, gdyż może to spowodować uszkodzenie systemu włośników 

korzeniowych. 

Posadzone drzewa należy stabilizować 3 palikami na jedno drzewo, które należy w górnej części 

połączyć sztywno drewnianymi poprzeczkami, a drzewo umocować do palików przy pomocy 

elastycznych taśm do wiązania drzew. 

Projektowane rośliny muszą posiadać parametry określone szczegółowo w zestawieniu 

projektowanej szaty roślinnej, pochodzić z licencjonowanej szkółki oraz spełniać wszystkie kryteria 
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zawarte w STWiOR i opisie technicznym do projektu i (wymagania dotyczą całego projektowanego 

materiału roślinnego, w szczególności projektowanych roślin soliterowych). 

Materiał roślinny należy zakupić w licencjonowanej szkółce. Powinien on spełniać wymagania normy 

PN-87/R-67023-Materiał szkółkarski. Drzewa i krzewy liściaste.  

 

Podczas sadzenia drzew należy uwzględnić następujące prace: 

Zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzględnieniem zabezpieczenia roślin w okresie 

poprzedzającym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznięciem i uszkodzeniami 

mechanicznymi); 

Zastosowanie materiału o parametrach zawartych w projekcie szaty roślinnej lub większych, 

Przygotowanie dołów do nasadzenia  drzew - zgodnie z projektem dostosowanie wielkości dołów do 

wielkości bryły korzeniowej drzew- doły muszą być przynajmniej 30-40 cm głębsze i przynajmniej 

30-40 cm z każdej strony szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej drzew), 

Spulchnienie wnętrza dołów przeznaczonych do nasadzenia  drzew, zaprawienie ziemią żyzną, o 

odczynie obojętnym, a następnie podlanie; 

Umieszczenie drzew w dołach oraz przysypanie drzew ziemią żyzną do poziomu, na jakim rosły w 

szkółce zakładając, że docelowy poziom terenu ma znajdować się 7 cm poniżej poziomu trawnika 

lub rabaty; 

Ustabilizowanie bryły drzew 3 palikami poprzez przywiązanie pnia drzewa taśmą elastyczną do 

palików. Wysokość palików 250cm średnica 6-8cm. 

Dociśnięcie ziemi wokół drzew (udeptanie); 

Wykonanie miski o średnicy  70 - 80 cm wokół drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie z 

wyściółkowaniem misy 5 cm warstwą zrębek lub kory ogrodniczej; 

Obfite podlanie drzewa - min. 50 l wody pod każde drzewo; Ilość wody należy dostosować do 

wielkości drzewa i jego bryły korzeniowej. Przy drzewach starszych sadzonki należy zalewać wodą 

przez 24 godziny, aby zostały usunięte wszystkie kieszenie powietrzne wokół bryły ziemnej w strefie 

korzeni; 

Uporządkowanie miejsca pracy poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej z uformowaniem terenu 

zgodnie z opisanym w projekcie zieleni docelowym ukształtowaniem terenu; 

Wywóz zanieczyszczeń. 

 

Uwagi do procesu nasadzenia drzew 

Wszystkie drzewa należy zakupić w licencjonowanej szkółce. Okazy powinny mieć bryły korzeniowe 

w kontenerach i powinny spełniać wymagania normy PN-87/R-67023-Materiał szkółkarski. Drzewa i 

krzewy liściaste. 

Rośliny powinny być właściwie oznaczone, zdrowe, nie porażone chorobami i szkodnikami, 

prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla zaprojektowanego 

gatunku. System korzeniowy krzewów powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty. 

Drzewa liściaste i iglaste produkowane są w kontenerach lub balotach, najkorzystniejszy termin 

sadzenia to wczesna wiosna lub jesień- do końca października. 

Rośliny przeznaczone do nasadzenia  powinny być szkółkowane oraz posiadać wymaganą 

minimalną wielkość zgodnie z wykazem projektowanej szaty roślinnej 

Miejsce sadzenia roślin powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową, a 

roślina w miejscu posadzenia powinna znaleźć się na tej samej głębokości jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub za płytkie posadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. 

Zamawiający zastrzega konieczność akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru każdorazowo, 

robót zakrytych: 

Akceptacja materiały roślinnego, składu mieszanki glebowej, wielkości i zaprawienia dołów pod 

rośliny, wykonania nasadzenia, wykonania cięć po posadzeniu. 

 

Palikowanie drzew 
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Należy uwzględnić następujące prace: 

Ustabilizowanie drzew za pomocą 3 szt. drewnianych palików impregnowanych ciśnieniowo (o 

wymiarach: wysokość całkowita – 250 cm (pal po wkopaniu powinien sięgać do miejsca 

ukształtowania korony), średnica 6-8 cm; 

Paliki należy wkopać w podłoże na głębokość 0,5 m; 

Paliki powinny być wbite poza bryłę korzeniową drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) nieznacznie 

nachylone w kierunku drzewa; 

Drzewa należy przymocować do palików za pomocą elastycznej taśmy do drzew w ciemnym 

kolorze; 

Dopuszcza się również umieszczenie pali przed zasypaniem bryły korzeniowej, aby uniknąć 

uszkodzenia bryły korzeniowej. Metodę należy dostosować do wymiarów konkretnego drzewa za 

zgodą projektanta i inspektora nadzoru; 

Uporządkowanie miejsca pracy; 

Palikowanie należy wykonać w tym samym dniu, w którym drzewa zostały posadzone. 

Zastrzega się konieczność akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania 

drzew. 

 

5.4.2. Sadzenie krzewów liściastych. 

Sadzenie krzewów powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni, wiosną lub wczesną jesienią. 

Zaprojektowane większe krzewy liściaste należy sadzić w doły o wymiarach 0,7 m/0,7 m 

(średnica/głębokość) z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną i mulczowaniem nasadzeń korą 

ogrodniczą warstwą 5 cm. 

Zaprojektowane mniejsze krzewy liściaste należy sadzić w doły o wymiarach 0,5 m/0,5 m  

(średnica/głębokość) z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną i mulczowaniem nasadzeń korą 

ogrodniczą warstwą 5 cm. 

Pozostałe zaprojektowane krzewy liściaste należy sadzić w doły o wymiarach 0,3 m/0,3 m 

(średnica/głębokość) z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną i mulczowaniem nasadzeń korą 

ogrodniczą warstwą 5 cm. 

Po posadzeniu roślin doły należy obficie podlać. Po posadzeniu powinno powstać naturalne 

zagłębienie gł. 5-7 cm, w którym należy rozścielić warstwę 5 cm kory mielonej (zgodnie z opisem 

powyżej). 

Podczas sadzenia krzewów należy uwzględnić następujące prace: 

Zakup i transport krzewów na miejsce sadzenia prowadzić z uwzględnieniem zabezpieczenia roślin 

w okresie poprzedzającym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznięciem i 

uszkodzeniami mechanicznymi); 

Zastosowanie materiału roślinnego o parametrach zawartych w wykazie roślin projektowanych 

(Tabela nr 2) lub większych. 

Przygotowanie dołów pod nasadzenia krzewów zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości dołów 

do wielkości bryły korzeniowej krzewów, stosując zasadę: doły muszą być przynajmniej o 10 cm 

głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej krzewów); 

Spulchnienie wnętrza dołów przeznaczonych do nasadzenia krzewów, zaprawienie ziemią żyzną o 

odczynie obojętnym lub kwaśnym ; 

Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewów i o ile wystąpi taka 

konieczność, rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego. 

Umieszczenie krzewów w dołach zgodnie z rozstawą sadzenia zawartą w wykazie projektowanej 

szaty roślinnej (Tabela nr 2). 

Przysypanie krzewów ziemią żyzną do poziomu, na jakim rosły w szkółce zakładając, że poziom 

terenu ma znajdować się 5 cm poniżej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu przylegającej 

nawierzchni; 

Dociśnięcie ziemi wokół krzewów (udeptanie); 

Wyściółkowanie rabaty warstwą 5 cm kory ogrodniczej; 
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Podlanie krzewów po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew); 

Uporządkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi urodzajnej; 

Wykonanie cięć, dostosowanych do gatunku, i do formy określonej w projekcie, 

Wywóz zanieczyszczeń. 

Zastrzega się konieczność akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru, każdorazowo, robót 

zakrytych: akceptacja materiały roślinnego, składu mieszanki glebowej, wielkości dołów pod rośliny, 

wykonania nasadzenia, wykonania cięć po posadzeniu. 

W przypadku wykonywania nasadzenia w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca się stosowania 

nawożenia. 

 

5.4.3. Pielęgnacja nowych nasadzeń 

Nowe nasadzenia należy objąć 36-miesięczną pielęgnacją.  

W szczególności trzeba zadbać o regularne podlewanie drzew i krzewów w czasie sezonu 

wegetacyjnego a rośliny zimozielone podlewać obficie przed zimą, gdy temperatura wynosi około 2 

 C̊ i więcej. Ponadto należy przycinać i formować rośliny w zależności od gatunku, usuwać 

przekwitnięte kwiatostany, odchwaszczać. W drugim roku po posadzeniu należy rozpocząć 

nawożenie nawozami mineralnymi, wieloskładnikowymi. 

 

Pielęgnacja drzew liściastych 

Pielenie mis pod drzewami i ich formowanie - 4 kwiecień-listopad 

Usuwanie odrostów - 1 listopad-luty 

Podlewanie drzew- jednorazowo min. 50 l pod każde drzewo - 15 marzec-listopad 

Formowanie koron drzew, obcinanie odrostów w koronach deformujących pokrój drzewa w/g 

potrzeb. 

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi dla drzew sadzonych z bryłą korzeniową - 1 

kwiecień. 

Uzupełnienie zrębek w misie i wokół mis - 1 kwiecień-listopad. 

Wymiana lub uzupełnienie taśmy oraz palików przy drzewach - w/g potrzeb cały okres pielęgnacji. 

Wymiana uschniętych drzew wg ilości szt. - kwiecień-listopad. 

Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie 

uszkodzonych itp. drzew z winy nieleżącej po stronie Wykonawcy - wg ilości szt. kwiecień-listopad. 

 

Pielęgnacja krzewów liściastych 

Pielenie gleby wokół krzewów 4 kwiecień-listopad. 

Podlewanie krzewów 8 kwiecień-listopad. 

Cięcia pielęgnacyjne krzewów- formujące koronę 1 listopad-luty. 

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi 1 marzec/kwiecień. 

Uzupełnienie mulczu 1 kwiecień-listopad. 

Wymiana uschniętych lub uszkodzonych krzewów wg ilości szt. kwiecień-listopad. 

Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie. 

uszkodzonych itp. krzewów z winy nieleżącej po stronie Wykonawcy wg ilości szt. 

 

5.4.4. PROJEKTOWANE TRAWNIKI   

Zaprojektowano  trzy  rodzaje nawierzchni trawiastych:  

- trawników   parkowych - dla terenów zadrzewionych,  

- trawników z mieszanki traw sportowych  najwyższej jakości - dla terenów przeznaczonych 

pod polany do gry w krokieta,   

- trawniki z mieszanki trawy sportowej zwykłej - przeznaczone na tereny rekreacyjne i polany 

piknikowe.  

 

Trawniki parkowe 
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Na terenach mało nasłonecznionych i zacienionych,  znajdujących się pod koronami drzew,   

przewidziano założenie trawników parkowych. Trawniki te nie wymagają  specjalnej pielęgnacji, są  

koszone są 3-4 razy w roku i zazwyczaj się ich nie podlewa.  

Do trawników parkowych stosuje się mieszanki traw wytrzymałych na trudne warunki.  

Na trawniki parkowe należy zastosować mieszanki traw o następujących proporcjach: 

50% - kostrzewa czerwona (2 odmiany)  

10% - kostrzewa owcza 

30% - życica trwała 

5% - kostrzewa szczeciniasta 

5% - mietlica pospolita trawnik rekreacyjny 

Powierzchnia  trawników parkowych - 25 700,0 m2 

 

Trawniki sportowe najwyższej jakości  

Na polanie przeznaczonej do gry w krokieta  zaprojektowano trawnik sportowy najwyższej jakości. 

Do jego założenia należy zastosować profesjonalną mieszankę traw, odporną na deptanie i 

uszkodzenia, wytrzymałą na intensywną eksploatację i szybką regenerację, o niskiej zwartej darni.  

  

Trawnik sportowy bardzo dobrze znosi intensywne użytkowanie, ale wymaga częstego   

koszenia i nawożenia. 

Na trawnik sportowy najwyższej jakości należy zastosować mieszanki traw o następujących 

proporcjach: 

40% - Życica trwała  

30% - Wiechlina łąkowa  

10% - Kostrzewa czerwona 

20% - Kostrzewa czerwona kępowa 

Aby trawnik sportowy utrzymać w dobrej kondycji należy go często kosić i nawozić. 

 

Polanę z trawnikiem sportowym, należy oddzielić od trawników parkowych obrzeżem typu ekobord. 

Powierzchnia trawnika sportowego najwyższej jakości – 857,0 m2 

 

 Trawniki sportowo - rekreacyjne  

Na polanach parkowych rekreacyjnych, wydzielonych jako miejsce na pikniki na trawie oraz na 

polanie przeznaczonej do gry we fresbee, zaprojektowano trawniki sportowo – rekreacyjne. 

Do ich założenia należy zastosować mieszankę traw, odporną na deptanie i uszkodzenia oraz 

posiadającą zdolność do szybkiej regeneracji po koszeniu.  

Zaprojektowano trawniki, które tworzą zwartą, ciemnozieloną darń, dobrze znoszą letnie susze i 

mroźne zimy.  

Na trawniki sportowo -rekreacyjne należy zastosować mieszanki traw o następujących proporcjach: 

30% - kostrzewa czerwona rozłogowa 

55% - życica trwała (2 odmiany) 

5% - wiechlina łąkowa 

10% - kostrzewa czerwona kępowa 

 

Polany z trawnikami sportowo - rekreacyjnymi, należy oddzielić od trawników parkowych obrzeżem 

typu ekobord. 

Powierzchnia   trawników  rekreacyjno - sportowych – 5310,0 m2 

 

 ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW 

Na całym terenie parku, z wyłączeniem obszarów z istniejącym runem parkowym, zaprojektowano 

założenie nowego trawnika z siewu. 

Terenach pod nowe trawniki, należy poddać następującym zabiegom: 
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- usunąć gruz, kamienie i fragmenty pni, 

- przeprowadzić głęboką orkę na głębokość 30 cm i spulchnić kultywatorem, 

- teren wyrównać, 

- dowieźć i rozplantować 10 cm ziemi urodzajnej z okolic Wrocławia, 

- rozsiać nawozy kompleksowe NPK zgodnie z zaleceniami producenta po czym zbronować 

teren, 

- wysiać mieszanki traw, odpowiednie do poszczególnych terenów. 

 

Siew traw należy przeprowadzać podczas okresu wegetacji, jednak nie wcześniej niż w kwietniu i 

nie później niż do 15 października.  

Siew powinien odbywać się dawką nasion nie mniejszą niż  20 g\m2, przy pomocy odpowiedniego 

siewnika, w dni bezwietrzne, lub, gdy wiatr jest minimalny. 

Minimalną dawkę nasion na 1 ha ustala się na 200 kg. Po wysianiu, teren należy płytko zagrabić, 

nie dopuszczając jednak do przykrycia nasion, warstwą gleby grubszą niż 1,0 – 1,5 cm. 

Po tych czynnościach teren należy zwałować przy pomocy wału gładkiego. W przypadku 

wystąpienia opadów po wysianiu nasion i zagrabieniu  terenu z wałowaniem należy odczekać 

do przeschnięcia powierzchni gleby.  

 

5.4.5.  ISTNIEJACE RUNO PARKOWE – ROSLINY OKRYWOWE 

Na fragmentach terenu parku, w części południowej i północno – zachodniej przewidziano  

zachowanie istniejącego runa parkowego jako elementu historycznego założenia. 

Na terenach tych, zachowaniu podlega również bluszcz  oplatający pnie drzew.  

 

Powierzchnia  zachowanego runa parkowego -  8418 m2 

 

5.4.6.  WYBRANE ZALECENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH DRZEW 

Wszelkie prace związane z budową ścieżek i placów, czy też wykonywaniem wykopów, stanowić 

mogą czynniki zagrażające ogólnej kondycji zdrowotnej drzew rosnących w obrębie terenu danej 

inwestycji. Zagrożenie to wzrasta wraz z wiekiem drzew oraz stopniem mechanizacji prowadzonych 

prac. Wskutek poruszania się ciężkiego sprzętu i niewłaściwego składowania materiałów 

budowlanych, drzewa mogą ulec uszkodzeniom, co prowadzi do obniżenia ich odporności na 

działanie niekorzystnych czynników (np. patogenów) i w konsekwencji prowadzi do ich zamierania.  

 

Odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybór właściwych metod wykonywania prac inżynierskich, a 

także odpowiedni dla drzew pod względem fizjologicznym wybór terminów wykonania prac, w 

dużym stopniu zmniejsza ryzyko w/w zagrożeń.  

5.4.6.1.  Zabezpieczenie systemu korzeniowego 

Skutkiem stosowania ciężkiego sprzętu przy pracach budowlanych, jest nadmierne zagęszczenie 

gleby w obrębie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w obrębie struktury gleby 

lecz również jej właściwości fizycznych. Zmiany te polegają przede wszystkim na zmniejszeniu 

przestworów między gruzełkami gleby i wytworzeniu się niekorzystnych warunków powietrznych 

(tlenowych), prowadząc tym samym do gorszego natlenienia korzeni.  

Należy zatem w trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych, unikać zagęszczania gleby wokół 

drzew. 

Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu pełnej ochrony drzew, wszelkie prace ziemne w 

zasięgu rzutu korony (plus 1m), powinny być wykonywane ręcznie. Ponieważ warunek ten jest w 

praktyce budowlanej często niemożliwy do spełnienia, konieczne jest podjęcie działań mających na 

celu ochronę kondycji zdrowotnej drzew.  

Bezwzględnie należy przestrzegać zasady ograniczonej interwencji w zasięgu strefy warunkowo 

naruszalnej oraz całkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasięgu strefy nienaruszalnej.    
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Metodyka wyznaczania stref  

 
 

Należy zachować następujące zasady: 

- nie dopuszczać do poruszania się i parkowania ciężkich pojazdów mechanicznych  

bezpośrednio pod koronami drzew, 

- nie należy magazynować żadnych materiałów budowlanych, np. kruszywa, gruntów 

nakładowych pod koronami drzew, 

- należy unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa,  

- każda zmiana poziomu gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrębie systemu 

korzeniowego lub szyi korzeniowej,  

- obniżenie terenu prowadzi do odsłonięcia korzeni i ich przesuszania oraz narażenia ich na 

uszkodzenia mechaniczne 
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- podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunków tlenowych 

w obrębie szyi korzeniowej. 

Dlatego wszelkie konieczne tego typu zmiany należy prowadzić w dalszej odległości od drzewa, 

odpowiednio profilując teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostał bez zmian. 

 

5.4.6.2. Zabezpieczenie pni drzew 

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sąsiedztwie pojedynczych, starych okazów drzew lub 

drzew rosnących szpalerze, należy zapewnić ochronę pni drzew za pomocą desek. 

 

5.4.6.3. Przygotowanie terenu i roślin 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych przeprowadzenie wizji terenowej mającej na celu ocenę 

ewentualnej kolizji najniżej położonych konarów drzew (rosnących wzdłuż linii planowanych 

wykopów) z poruszającym się sprzętem mechanicznym. W przypadku zaistniałej kolizji należy 

przeprowadzić zabiegi redukujące w obrębie korony zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki 

ogrodowej, po wcześniejszym zgłoszeniu Zleceniodawcy i pod nadzorem osoby wykwalifikowanej.    

 

Po zakończeniu robót należy wykonać: 

- demontaż zabezpieczenia drzewa  

- po przykryciu wykopu glebą urodzajną należy obficie nawodnić górną warstwę gleby (30cm 

gleby) występującą w obrysie korony, 

- w okresie suszy należy w ciągu 1 sezonu wegetacyjnego po zakończeniu budowy  

- drzewa systematycznie podlewać. 

 

5.4.6.4.  Zakres prac związanych z pielęgnacją zachowanego drzewostanu 

Pielęgnacja istniejącej szaty roślinnej obejmuje zabiegi pielęgnacyjne istniejącego cennego, 

drzewostanu. 

Prace obejmują: 

- wycinkę drzew i krzewów wraz  z karczowaniem i wywozem dłużyc, gałęzi i karpin zgodnie z 

wydanymi decyzjami,  

- prace pielęgnacyjne polegające będą na usuwaniu posuszu, jemioły, połamanych, suchych 

konarów i gałęzi w obrębie koron drzew,  

- przeprowadzenie selektywnej wycinki samosiewów, niekontrolowanych wzrostów, 

zacierających pierwotną kompozycję zieleni. 

 

5.4.6.5. Dodatkowe, szczegółowe wytyczne dla Wykonawcy 

Obowiązki Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji prac:  

- wykonać właściwe zabezpieczenia zieleni istniejącej – wyznaczyć i ogrodzić strefy   ochrony 

systemu korzeniowego drzew zachowanych na terenie,  

- w formie pisemnej i graficznej przedstawić Zleceniodawcy lokalizację stref składowania 

materiałów budowlanych,   

- strefy składowania materiałów budowlanych muszą być w terenie wydzielone za pomocą 

taśmy lub siatki,   

- zobowiązuje się Wykonawcę do wcześniejszego określenia stref prac ręcznych wykopów w 

bezpośrednim sąsiedztwie drzew,  

- zobowiązuje się głównego Wykonawcę do przeprowadzenia szkolenia podwykonawców 

- w zakresie obowiązujących zasad ochrony drzew i systemów korzeniowych na terenie 

prowadzonej inwestycji.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola prawidłowości prac w czasie zakładania i pielęgnacji zieleni niskiej – trawników 
Kontrola prawidłowości prac w czasie zakładania i pielęgnacji zieleni niskiej – trawników będzie polegała na: 
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 skuteczności  uprzątnięcia  terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 prawidłowego przygotowania terenu pod siew w tym kolejności wykonania prac, 

 jakości wysianego materiału i gęstości jego wysiewu, 

 zgodności realizacji zasiewów z zapisami w dokumentacji projektowej, 

 obecności gatunków niewchodzących w skład wysiewanej mieszanki oraz chwastów, 

 prawidłowej częstotliwości i sposobu koszenia trawników jak  i ich odchwaszczania, 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez miejsc pustych), 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości, 

6.2. Kontrola robót w zakresie wysadzenia, sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów. 
 Kontrola prawidłowości prac w czasie zakładania i pielęgnacji drzew i krzewów będzie polegała na: 

 zgodności realizacji wysadzenia istniejących drzew i krzewów, 

 zgodności realizacji obsadzenia z projektem zagospodarowania terenu w zakresie liczby, miejsc sadzenia, gatunków 

oraz odległości sadzonych roślin, 

 jakości posadzonego materiału,  

 wymiarów dołków pod drzewa i krzewy, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót i przedmiarem robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
Specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót.  

7.1. Jednostki obmiarowe robót:  

 mp (metr przestrzenny) dla: -wywóz gałęzi, karpiny, dłużyc 

 m2 (metr kwadratowy) dla: 

 

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu  
- wykonanie i pielęgnacja trawników 
- ściółkowanie korą ogrodniczą 

 ha (hektar) dla: - ścinanie i karczowanie krzewów 

 m3 (metr sześcienny) dla: - oczyszczania terenu z gruzu i śmieci 
- wywozu zebranych zanieczyszczeń 

 szt. (sztuka) dla: - usuwania (wycinka) drzew / krzewów wraz z karczowaniem 
- zabezpieczania drzew na czas robót 
- sadzenia drzew i  krzewów 
- sadzenia drzew w misach 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
Gotowość do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłasza Inwestorowi. Odbiór ostateczny 
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Do odbioru wykonawca robót przedstawia wszystkie wyniki pomiarów powierzchniowych, zapisy z dziennika budowy, 
certyfikaty i świadectwa materiałów. 
Odbiór  zieleni powinien być przeprowadzony w okresie wegetacji.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN/83-R-04150- Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia 

 PN/78-R-65023 -Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

 PN-87/R-67023 - Materiał szkółkarski. Drzewa i krzewy liściaste, 

 PN-87/R-67022 - Materiał szkółkarski. Drzewa i krzewy iglaste. 
Obowiązujące normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie, 
wytyczne Producenta. 


