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A. CZESC OGOLNA: Wymagania ogélne i opis zadania inwestycyjnedo

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (ST) sq wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z Il etapem zagospodarowania terenu Parku Tarnogajskiego przy ul.Bogedaina we
Wroctawiu w ramach WBO 2016 projekt nr 325.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdine dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST ).

1.4. Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna | Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych
oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sq w drodze
Rozporzadzenia wtasciwych Ministréw

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakoSci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe i specjalistyczne placdwki naukowo-badawcze

[3] Bezpieczenstwo Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale
realizacji robot | takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
budowlanych ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z

ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze

odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczefistwa materialu lub  wyrobu wydany przez

specjalistyczna, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad
panstwowy, wskazujacy, Ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

[7] Doktadnos¢ Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
wymiaréw lub z dokumentacja techniczng

[8] Dokumentacja Ogdt dokumentdéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
budowy prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym

Dziennik budowy

Protokoty odbioréw cze$ciowych i korncowych

Projekty wykonawcze {j. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
Operaty geodezyjne
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o Ksigzki obmiarow

[9]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzehn i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy
jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

[10]

Elementy robét

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego  obiektu,  stuzace  planowaniu,  organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym
dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.. agresjg chemiczng)
szkodnikdw biologicznych i ognia

[12]

Inspektor nadzoru

budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w  budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra
moze sprawowal osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[13]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w  budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robét
budowlanych, ktéra moze sprawowaC osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[14]

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnoéci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowa,

[15]

Kosztorys

Dokument okre$lajacy ilos¢ i warto$¢ robét budowlanych sporzadzony na
podstawie  dokumentacji  projektowej, przedmiaru robdt, cen
jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztéw posrednich i
zysku

[16]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

[17]

Kosztorys slepy

Opis robdt w kolejno$ci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiatow podstawowych

[18]

Kosztorys
powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo-wartosciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji rob6t

[19]

Materialy budowlane

Ogdt materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub
potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci

[20]

Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli
zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwigzan zamiennych

[21]

Nadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowane] przez inwestora w zakresie jako$ci
kosztdw realizowanej inwestyciji

[22]

Norma zuzycia

Okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢) jakiego$
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jako$ciowych

[23]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ technicznie -uzyteczna wraz z instalacjami i
urzadzeniami

[24]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartoSciowe faktycznie wykonanych
rob6t

[25]

Polska Norma

Dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym  najistotniejsze  cechy  przedmiotow. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materiatow budowlanych, metod,
technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[26]

Pozwolenie na
budowe

Decyzja  administracyjna  okreSlajagca  szczegotowe  warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okre$la
czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla
szczegOtowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie
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1.5.

1.6.

1.7.

[27] Protokoét odbioru | Dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
robot podstawe zgdania zapfaty
[28] Przedmiar Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie
kosztorysu
[29] Przepisy techniczno- | Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich
wykonawcze usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[30] Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizaciji, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego

[31] Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
zabezpieczajace bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$é
wykonania robét zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacii
placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;.
Roboty zabezpieczajace mogq wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas diuzszy a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony
budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
[32] Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapdw robédt

[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako
pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajacym
dopuszczalng przepisami bezpieczna prace na wysokosci

[34] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca

[35] Zadanie budowlane | Cze$C przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkciji technologiczno-uzytkowych.

[36] Znak bezpieczenstwa | Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére
uzyskaty certyfikat

Opis zadania inwestycyjnego
Tematem opracowania jest: zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego przy ul.Bogedaina we Wroctawiu
- etap Il wyposazenie.
Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja - wymienione nizej specyfikacje szczegdtowe:
— ST03 Roboty betonowe - kod CPV 45262311-4
— ST 10 Elementy matej architektury, urzadzenia zabawowe - kod CPV 45112720-8
— ST12 Zielen - kod CPV 45112711-2
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.
1.1.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajacego
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.1.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacii.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w " Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
robét i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca robét bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie wokdt budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,

takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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1.1.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu , materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on na wiasny koszt wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw lub wjazdu pojazdéw ciezszych niz zezwalajg na to lokalne przepisy i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY
21. Zrédto uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zaméwienia
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na terenie budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

2.3  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub ztozone w miejscu
wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg potrzebne do robédt, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.5, Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla bada prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pézniej byé zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalerr w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
przystapieniem do planowanych robot. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru
4, TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t | whasciwosci przewozonych towardw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia rob6t zgodnie z kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci,
projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robé6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zwierac:
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- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét

- system (sposadb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob i forme gromadzenia wynikow badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
rob6t.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materiatow i robét.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenia, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw i robo6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedaq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg

watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej

woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg,

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
2.1.1.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witadciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)
2.1.1.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajq wymogi SST.
3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
W przypadku materiatdéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg wykonywane w sposdb czytelny technikg trwatg, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;

uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jako$ci i harmonogram robét

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta

daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

dane dotyczace materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do
wiadomosci lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiarow
Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét. Obmiary
wykonawca robot przeprowadza w sposaéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi
obmiaréw.
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( 3 ) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze, i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét, winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sig oprdcz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe
protokoly przekazania terenu budowy
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
protokoty odbioru robét
protokoly z narad i ustalen
operaty geodezyjne
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajacego.
7  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoiczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang skorygowane wedtug instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania iloci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR — ach oraz KNUR - ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot
7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi cze$ciowemu
C) obiorowi ostatecznemu (koricowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym

powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

eecocTe
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Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad
jak przy odbiorze koAcowym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) i
jakosci.

Catkowite zakorczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegéinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z SST i PZJ

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
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Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
terenie budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
o  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
o  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu
9.21.  Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,

. przygotowanie terenu,
5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
6. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
9.23. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.

1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154

poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718)

B. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U.z 2002 r. Nr 108 poz.953)

C.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
D.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 48 poz. 401).

BN
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B. CZESC SZCZEGOLOWA: Szczeqotowe specyfikacje techniczne
warunkow wykonania i odbioru robot

ST 03 Roboty betonowe - kod CPV 45262311-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych
zwigzanych z wykonaniem :
e Robdét ziemnych pod wykonanie fundamentow:
—  Wykonanie wykopow
—  Zasypanie wykopow
e Fundamentow z podbudowa z chudego betonu:
- pod urzadzenia zabawowe
- pod elementy matej architektury
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Do wykonania robét Zelbetowych okreslonych w punkcie 1.1 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:
e Beton C8/10
e Beton C16/20 beton towarowy z wytworni betondw
e Podsypka piaskowa
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii
Do wykonania robét zelbetowych, przewiduije sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
e  Srodek transportowy
o Narzedzia reczne
e  Wibrator butawowy do betonu
Sprzet stosowany do robdt zelbetowych powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajace
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Beton na
budowe nalezy dostarczy¢ samochodami przystosowanymi do przewozu mieszanki betonowe.
5. Wykonanie robét
UtoZenie i pielegnacja betonu
Przed przystagpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy stwierdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowania
- wykonanie ew.zbrojenia i odbior zbrojenia przez inspektora nadzoru
- gotowo$¢ wibratoréw, zacieraczek i urzadzen do betonowania
Betonowanie elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadza¢ bez przerw technologicznych tacznie z warstwg
betonu podsadzkowego (chudego betonu).
Z kazdej partii betonu dostarczonego na budowe nalezy pobra¢ minimum pie¢ probek betonu do kostek 15x15x15,
kostki opisa¢ podajac date betonowania i poddac badaniu na $ciskanie w uprawnionym laboratorium.
W dzienniku budowy nalezy przy kazdym betonowaniu opisa¢ w sposob jednoznaczny, ktore elementy zostaty
zabetonowane podczas betonowania z podaniem numeréw pobranych probek.
W okresie letnim obowigzkowa jest pielegnacja betonu polegajaca na zwilzaniu do 7 dni po wylaniu.
Wymagania dotyczace sposobu ukfadania mieszanki betonowej, jej zageszczania i pielegnacji betonu majg by¢
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom | Budownictwo
ogdlne, czeé¢ 1 Warszawa 1989 rok
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1.

Fundamenty urzgdzeri zabawowych

Projektowane urzadzenia zabawowe beda mocowane do fundamentéw betonowych wylewanych lub
prefabrykowanych, dostarczanych przez producenta urzadzen w ramach montazu.

Fundamenty poszczegdlnych urzadzer bedg posadowione na poziomie od -0,35 do -0,67m ppt. Po usunigciu
humusu i gruntu nieno$nego z wykopdw pod fundamenty urzadzen koniecznym jest wykonanie dodatkowej wylewki
z chudego betonu C8/12 (fundament pod fundament firmowy) ew. na warstwie posypki piaskowej gr. 3 cm.
Grubos¢ wylanej warstwy chudego betonu bedzie wynosita od 10 do 22 ¢cm i wiecej w zaleznosci od poziomu
posadowienia urzadzenia i facznej grubosci warstwy humusu i warstwy gruntu nienosnego. Nalezy bezwzglednie
zej$¢ z chudym betonem do gruntu no$nego.

Szczegdty posadowienia fundamentdw dla kazdego urzadzenia zabawowego podaje instrukcja producenta.

Uwagi:

e Przed wykonaniem wykopéw i wylewanych podfozy pod fundamenty urzadzen zabawowych, nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ danych podanych na rysunkach z kartami katalogowymi oraz wytycznymi i instrukcjami
producentéw poszczegoinych urzadzen przewidzianych do montazu przez Wykonawce.

Fundamenty tawek, koszy na $mieci, tablic
Projektowane urzadzenia beda mocowane do fundamentéw betonowych wylewanych lub
prefabrykowanych, dostarczanych przez producenta urzadzen w ramach montazu.

Zaleca sie fundamentowanie na gruncie nosnym na podbudowie z chudego betonu.

Kontrola jakosci robot

Ogoline zasady kontroli jako$ci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogéine.

Poszczegoine etapy wykonania zeber zelbetowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegdlnosci odbiorowi podlega:

o \Wykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa

e Jako$¢ uzytego betonu (probki badane na $ciskanie)

o \Wibrowanie betonu i zacieranie warstwy wierzchniej posadzkowe;.

o Pielegnacja betonu: ostanianie od mrozu, wysokich temperatur, wiatru, deszczu itp.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

7.1. Jednostka obmiarowa robét zwianych z robotami zelbetowymi sa:

8.

o dlarobot zelbetowych -m?

o dlarobot betonowych -m?

e dla zbrojenia -t
Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacii.
Poszczegbine etapy robdt Zelbetowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robé6t do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.
Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych Tom | Budownictwo ogdlne

czesc 1

e PN-88/B-06250 Beton zwykly

e PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e BN-73/6736-01 Beton Zwykly. Metody badar . Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie
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ST 10 Elementy matej architektury, urzadzenia do ¢wiczen
- kod CPV 45112720-8

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

dostawg i montazem elementow matej architektury, w sktad ktorych wechodzg : stojaki rowerowe, tawki parkowe z
oparciem i bez oparcia, mtodziezowe i funkcyjne, kosze na $mieci, tablice informacyjne, stot do gry w szachy,
zestaw do ¢wiczen ,street workout” oraz wzmocnienie zywoptotu w formie ogrodzenia panelowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe wykonania, odbioru i rozliczenia robét.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace montazu elementéw matej architektury.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektows ,
poleceniami inspektora nadzoru oraz ustaleniami Projektanta.
1.4. Materialy
Elementy matej architektury nalezy wykonac lub kupi¢ jako wyroby gotowe wg wzoru i zalece zawartych w projekcie.
Rozstawienie elementow w terenie wg dokumentacji projektowe;.
Wszelkie ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.
1.5. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogoéine niniejszej specyfikacii.
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
1.6. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

2. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu urzadzen nalezy sprawdzic:
- stan wczesniej wykonanych fundamentéw
- mozliwo$¢ zamocowania elementow
- jakos¢ dostarczonych elementow
- montaz i mocowanie urzgdzen zgodnie z instrukcjami fabrycznymii norm PN
Elementy matej architektury nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdéb wg wzoru podanego w dokumentacji i ustawi¢ w
wyznaczonych na dokumentacji miejscach. Sposéb montazu wg wskazan producenta.
Wszystkie urzadzenia musza mie¢ Certyfikat zgodnosci z aktualnag norma PN-EN 1176.

Bezpieczenstwo uzytkowania- nawierzchnia bezpieczna.

Urzadzenia do ¢wiczen lub zabawowe mogg by¢ usytuowane na bezpiecznej nawierzchni ze zwiru zaokraglonego,
ptukanego, sortowanego o frakcji 2-8 mm, bez czastek itowych i pytowych. Grubo$¢é minimalna warstwy zwiru wynosi: dla
urzadzen o WSU ponizej 2000 mm - 20 c¢m, a dla urzadzen o WSU od 2000 mm do 3000mm - 30 c¢cm. Powinno si¢
dodawa¢ 10 cm do grubosci minimalnej, aby zrekompensowaé przemieszczanie materiatu.

Kazdy rodzaj nawierzchni musi spetnia¢é wymagania normy PN-EN-1176:2009. Musi by¢ dostosowany do
okreslonych przez producentéw urzadzen zabawowych wartosci wspoétczynnika WSU poszczegdlnych urzadzen.
Na rysunkach oznaczono wymagane strefy bezpieczenstwa wokdt urzadzen.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia, wmontowane na terenie, muszg by¢ zmontowane zgodnie z instrukcjami
fabrycznymi, certyfikatami i wymaganiami okre$lonymi przez producentow.

2.1.Poszczegolne elementy matej architektury

2.1.1. tawka parkowa z oparciem — £1
Przyktadowy Producent: mmcite Sp. z o. 0. Bielsko-Biata,
art. nr LME151 — fawka miela
Parametry:
- wymiary: dt. x szer. x wys. = 185 x 65 x 81 cm,
- siedzisko i oparcie: z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo,
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- konstrukcja: ze stopu aluminium,
- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z betonu
C12/15,
- gtebokos¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6 m ppt. na warstwie chudego
betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 1.

2.1.2. Lawka parkowa bez oparcia — £2
Przyktadowy Producent: mmocite Sp. z 0. 0. Bielsko-Biata,
art. nr LME111 — fawka miela
Parametry:
- wymiary: dt. x szer. x wys. = 185 x 52 x 45 cm,
- siedzisko: z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo,
- konstrukcja: ze stopu aluminium,
- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z betonu
C12/15,
- gtebokos¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego
betonu do gtebokos$ci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 1.

2.1.3. tawka parkowa tukowa L3
Przyktadowy Producent: mmcite Sp. z 0. 0. Bielsko-Biata,
art. nr LVS650 — fawka vera solo
Parametry:
- wymiary: promieh wew. x szer. x wys. = R200 x 50 x 44,5 cm,
- siedzisko: z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo,
- konstrukcja: stalowa, cynkowana i malowana proszkowo,
- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z betonu
C12/15,
- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z betonu
C12/15,
- gteboko$¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. ha warstwie chudego
betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 2

2.1.4. tawka mtodziezowa L4
Przyktadowy Producent: METS Sp. z 0. 0. Krzeczyn Wielki 45A
Parametry:
- wymiary: promieh wew. x szer. X wys. = 204,2 x 44,2 x 102 cm
- siedzisko z drewna liciastego, impregnowanego cisnieniowo i zabezpieczonego srodkami
nietoksycznymi,
- konstrukcja: z bezszwowej rury stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo,
- sposOb montazu: mocowane do prefabrykowanych fundamentéw wg wytycznych
producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Szczegoty wg rys. nr A/2d i zat. nr 3.

2.1.5. tawka funkcyjna L5

Przyktadowy Producent: METS Sp. z 0. 0. Krzeczyn Wielki 45A
Parametry:

- wymiary: dt. x szer. x wys. =210 x 36 x 46 (catkowita 76,8 cm),
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siedzisko: z drewna lisciastego, impregnowanego cisnieniowo i zabezpieczonego srodkami
nietoksycznymi,

konstrukcja: porecze do ¢wiczen i podstawa, ze stalowej rury bezszwowej, zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo,

sposo6b montazu: mocowane do prefabrykowanych fundamentow wg wytycznych
producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.

Szczegdty wg rys. nr A/2d i zat. nr 4.

2.1.6. Kosz na smieci K
Przyktadowy Producent: mmcite Sp. z o. o. Bielsko-Biata,
art. nr LN115 — kosz na odpadki z daszkiem
Parametry:

wymiary: dh. x szer. x wys. =57 x 36 x 107,5 cm,

konstrukcja: stalowa, strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin z drewna sosnowego,
impregnowanego cisnieniowo,

popielnik ze stali nierdzewnej,

sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z betonu
C12/15,

gtebokos¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego
betonu do gtebokos$ci 0,8 m ppt.

Zatgcznik nr 5.

2.1.7. Stojak rowerowy R
Przyktadowy Producent: mmcite Sp. z 0. o. Bielsko-Biata,
art. nr SL505 — stojak na rowery
Parametry:

wymiary: dt. x szer. x wys. =60 x 6 x 100,5 cm,

konstrukcja: stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo,

sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych w stopach betonowych.

sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z betonu
C12/15,

gtebokos¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego
betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.

Zatgcznik nr 6.

2.1.8. Stot do gry w szachy Sz
Przyktadowy Producent: OAZA ZIELENI Poznan
Stolik szachowy z dwoma siedziskami, zewnetrzny:

Stolik
- metalowa rama o zewnetrznych wymiarach: 85 x 85 x4 cm,
- stalowa rama zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor grafitowy RAL
7026 lub RAL 7016,
- nogi stolika: profil stalowy 80 x 40 mm, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7026 lub RAL 7016,
- wymiary siedzisk 2 szt.: konstrukcja : stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
w kolorze grafitowym,
Siedziska

wymiary siedzisk - szer. x dt. x wys.= 45 x 45 x 50 cm,

nogi siedziska: profil stalowy 80 x 40 mm, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7026 lub RAL 7016,

siedziska z drewna iglastego w kolorystyce fawek parkowych t1, £2i£3,
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Sposob montazu
- zabetonowanie elementéw kotwigcych w stopach betonowych z betonu C12/15,
- gteboko$¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego
betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 7

2.1.9. Tablica informacyjna gtéwna T1
Przyktadowy Producent: Komserwis Sp. z 0.0. Trzebinia
art. nr 010216 - tablica Kemi
Parametry:
- wymiary: wys. x szer. x di. =250 x 8 x 120 cm,
- konstrukcja i tablica: stal lakierowana w kolorze grafitowym,
- powierzchnia ekspozycyjna: o wym. 100 x 100 cm z ptyty MFP-L lakierowanej,
- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z betonu
C12/15,
- gteboko$¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego
betonu do gtebokos$ci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 8

2.1.10. Tablica naregulamin T2-T5
Przyktadowy Producent: Komserwis Sp. z 0.0. Trzebinia
art. nr 010253 - tablica Boston
Parametry:
- wymiary: wys. x szer. x dt. =220 x 6 x 91 cm,
- konstrukcja i tablica: stal lakierowana w kolorze grafitowym,
- powierzchnia ekspozycyjna: o wym. 70 x 100c m z ptyty MFP-L lakierowanej,
- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z betonu
C12/15,
- gtebokos¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. nha warstwie chudego
betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 8
2.1.11. Zestaw do éwiczen street workout
Dane ogdlne:
Wysokos¢ urzadzen: od 0,53 m do 3,09 m,
Strefa bezpieczehstwa zestawu: 8,0 x 20,10 m.
Zaprojektowano zestaw urzgdzen do ¢wiczen ,Street workout” ztozony z nastepujgcych elementow:
1/ SWD - czes$¢ drabinkowa, ztozona z nastepujacych elementow:
— 2 x porecze wysokie PW,
— 2 x porecze rownolegte podwojne PR2,
— 1 xtawka skosna 25 stopni L25,
— 2 xdrgzki wysokie DW — 2 szt,.
— 1 xdrabinka pozioma wysoka DWP,
— pole dance PLD 1 szt.,
— 1 xdrabina pionowa DP,
— porecz szwedzka - PS — 2 szt.
2/ SWt — fawki, ztozone z nastepujgcych elementow:
— 1 xtawka skosna 25 stopni L25,
— 1 xtawka skosna 35 stopni L35,
— 1 x porecz skos$na PS,
— 1 x porecz niska PN.
3/ PP — porecze do pompek, ztozone z nastepujgcych elementow:
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— 2 x porecze do pompek rownolegte PP1,
— 2 xporecze do pompek w ciggu PP2,
4/ B — boks do wskakiwania

Materiat wykonania

- stupy nosne wykonane z ksztattownika zamknigtego 80 x 80 x 4 mm,

- rygle (drazki) wykonane z rury bezszwowej @ 33,7 x 4 mm oraz blachy stalowej gr. 8 mm,

- porecze oraz rura pionowa (Pole dance) wykonana z rury bezszwowej 42,4 x 4 mm oraz
blachy stalowej gr. 8 mm,

- wszystkie drgzki wykonane z rur bezszwowych,

- dodatkowe zabezpieczenie anty—zerwaniowe - wewnetrzny sforzen zabezpieczajacy,

- elementy tgczace rygle ze stupami srubami M10 kI 10.9,

- stupy kotwione do stop fundamentowych, kotwg M12x125 mm,

- mocowanie konstrukcji do fundamentéw za pomocg 4 szt. kotew M12x160,

- wszystkie mocowania wykonane ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci,
zabezpieczone przed mozliwoscig rozkrecenia przez osoby niepowotane, a uzytkownikom
zapewniajgce bezpieczenstwo,

- wszystkie elementy wykonane ze stali gatunkowej (potwierdzonej certyfikatami),
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowej proszkowo.

Zaprojektowano zestaw w kolorystyce grafitowo — zielone;j.
Kolor szary — RAL 7024 lub 7016
Kolor zielony RAL 6018.

Fundamenty pod urzgdzenia do treningu street workout
Fundamenty stanowig integralna czes¢ zestawu do éwiczen.
- kotwienie do beton. fundamentoéw z betonu klasy min. C20/25,
- gtebokos¢ posadowienia fundamentéw min. 1,0 m na warstwie chudego betony gr. 20 cm
- fundamenty zazbrojone przeciwskurczowo pretami @12 w naroznikach, strzemiona @6 co 30
cm, otulina min. 50 mm. Dopuszcza sie zbrojenie siatka przeciwskurczowa.

Zaprojektowany zestaw do ¢wiczen musi posiada¢ wymagane strefy bezpieczenstwa wokét
wszystkich elementéw zestawu.
Szczegoty wg rys. nr A/2a, A/2b, A/2c i zat. nr 6.

2.1.12. Wzmocnienie zywoptotu Og
Zaprojektowano zywoptot formowany wzmocniony posrodku panelem ogrodzeniowym wys. 0,9 m.
Dobrano panel ogrodzeniowy o wymiarach szer. x wys. = 250 x 90cm, z pretow g3mm
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024 lub 7016.
Panel nalezy mocowac¢ do stupkéw systemowych 6x4x160 cm, ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w kolorze grafitowym. Zakonczenie gérne panela ogrodzeniowego nalezy
wykonac¢ na gtadko — bez elementow ostrych, stupki zamkng¢ od goéry zaslepka z pvc.
Stupki ogrodzenia mocowane do stop fundamentowych 30 x 30 cm z betonu kl. C20/25,
posadowionych na gtebokosci przemarzania — 0,8m, na chudym betonie gr. 10 cm.
Catkowita dlugos¢ ogrodzenia — wzmocnienia zywoptotu - 515,5 mb
Szczegoty wg rys. nr A/6.

W projekcie przewidziano zastosowanie urzadzen i nawierzchni posiadajgcych certyfikaty zgodnosci
z Normami PN-EN-1176 —1~7:2008, PN-EN-1176-11:2008 i PN-EN-1177:2008.

Urzadzenia i nawierzchnie nalezy instalowac, sprawdzac , konserwowac i eksploatowac¢ zgodnie z
Polskg Normg PN-EN-1176-7:2008

Na rysunkach oznaczono wymagane strefy bezpieczenstwa wokot urzadzen.
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Grubo$¢ nawierzchni amortyzujgcej nalezy dostosowaé do okreslonej dla kazdego urzadzenia
wartosci WSU (wysokos$ci swobodnego upadku).

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia parku, muszg by¢ zmontowane zgodnie z
instrukcjami, certyfikatami i wymaganiami okreslonymi przez producentow.

Uwagi:

Poszczegoine projektowane urzadzenia do ¢wiczen lub zabawowe opisano i pokazano na zatgcznikach.

Usytuowanie urzadzen pokazano na rysunkach.

Urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Wybrane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢ przedstawione Inwestorowi i Projektantowi do sprawdzenia pod

wzgledem zgodnosci z okreslonymi w projekcie wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania, warunkami

fundamentowania, atestow i certyfikatow, wymagan materiatowych i wygladu przed ich zamontowaniem.

o Przed wykonaniem wykopdw i wylewanych podiozy pod fundamenty urzadzern zabawowych, nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ danych podanych na rysunkach z kartami katalogowymi oraz wytycznymi i instrukcjami producentéw
poszczegdlnych urzadzen przewidzianych do montazu przez Wykonawce.

Fundamenty urzadzen do éwiczen lub zabawowych

Projektowane urzadzenia zabawowe beda mocowane do fundamentéw betonowych, wylewanych Ilub
prefabrykowanych, dostarczanych przez producenta urzadzen w ramach montazu.

Fundamenty poszczegdlnych urzadzer bedg posadowione na poziomie od -0,35 do -0,67m ppt. Grubos¢ warstwy humusu
wynosi ok. 50 cm. Po jej usunigciu z wykopéw pod fundamenty urzadzen zostanie wykonana wylewka z chudego betonu
C8/12 na ew. warstwie posypki piaskowej gr. 3 cm. Grubo$¢ wylanej warstwy betonu bedzie wynosita od 10 do 32 cm, w
zaleznosci od poziomu posadowienia urzadzenia.

Szczegdty wykonania fundamentéw nalezy wykonac wg instrukcji producentow.

Nawierzchnia placow do ¢éwiczen (zabaw).
Nawierzchnia musi spetnia¢é wymagania normy PN-EN-1176:2009. Grubo$¢ i jako§é musi byé dostosowana do
okreslonych przez producentéw urzadzen zabawowych wartosci wspdtczynnika WSU poszczegdlinych urzadzen.

o Poszczegdlne projektowane urzadzenia opisano i pokazano na zatacznikach.

o Usytuowanie urzadzen pokazano na rysunkach.

o Urzadzenia musza spetnia¢ wymagania polskich norm.

o Wybrane przez wykonawce urzadzenia musza by¢ przedstawione Inwestorowi i Projektantowi do sprawdzenia pod wzgledem
zgodnosci z okre$lonymi w projekcie wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania, warunkami fundamentowania,
atestow i certyfikatow, wymagan materiatowych i wygladu przed ich zamontowaniem.

2.1.Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia, wmontowane na terenie, muszg by¢ zmontowane zgodnie z
instrukcjami, certyfikatami i wymaganiami okreslonymi przez producenta.
2.2. Obmiar rohét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
2.3. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa montazu elementoéw matej architektury jest kpl., szt.
2.4.0dbiér rohot
Ogoline zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujace normy i przepisy, aktualne aprobaty i $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie,
wytyczne Producenta. W szczegoinosci dotyczy to urzadzen placu zabaw dla dzieci oraz sitowni zewnetrzne;.

ST 12 Zielen - kod CPV 451127110-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegOtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
gospodarowaniem istniejgcymi terenami zielonymi, wykonaniem nowych terendw zielonych, odmiodzeniem starych i
nowymi nasadzeniami szaty roslinnej.
1.2. Zakres robét objetych SST
Zakres rob6t obejmuje ogrodnicze
— odmtodzenie starych drzew
— wycinka sanitarna
— nasadzenie nowych drzew i krzewdw z zaprawg dotow, z usztywnieniem nowych drzew palikami
— zakup i rozScielenie kory mielonej z drzew liSciastych
— pielegnacja nowych nasadzen oraz istniejgcych drzew i krzewdw, trawnikow
— zwapnienie, przekopanie, splantowanie, wyréwnanie, nawozenie trawnikow, wysianie trawy.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sgq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z nomenklaturg nazw roslin
wedtug Dendrologii Senety i Dolatowskiego (2008).
Ziemia urodzajna- jest to ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.
Materiat ro$linny- sg to sadzonki drzew i krzewow.
Bryta korzeniowa- jest to uformowana przez szkétkowanie bryta gleby z poprzerastana korzeniami rosliny.
Forma krzewiasta- jest forma witasciwa dla krzewdw, utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopgdowosci.
Forma pétpienna- jest forma drzew do zadrzewier zgodna z naturalnymi cechami pokroju i wzrostu, jednak o ustalonym
obwodzie pnia.
Forma pienna- jest to sztucznie wytworzona w szkétce forma drzew oraz niektorych krzewdw z korong formowang na
pniu, z wyraznie uformowang korona.
Forma krzewiasta - jest to forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przyciecie .
Trawniki - trawniki parkowe zaktadane na duzych powierzchniach charakteryzujace sie duza wytrzymato$cig na zmienne
i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymato$cig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie rzadko 3 - 4 krotnie w
okresie wegetacyjnym. W pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatozone trawniki, wymagajg pielegnacji. Jest to
uzasadnione konieczno$cig ich nawadniania i czestszego koszenia celem wytworzenia gestej darni. Zréznicowanie
trawnikéw na dywanowe o normie koszenia 8-10 x w roku i parkowe o normie koszenia 3-4 razy w roku nastepuje w
drugim roku po ich zatozeniu. Na dojrzatych trawnikach parkowych nie przewiduje sie zraszania.
2. Materialy
Wymagania ogoine dotyczace materiatdw sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w czesci ogoinej SST. Stanowig je wszelkie elementy niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera nadzoru. Nalezg do nich:
- humus — ziemia urodzajna
- kora drobnomielona
- nowe sadzonki drzew i krzewow wg zestawienia w projekcie
- nasiona trawy na gleby $rednio-wilgotne i stanowiska stoneczne
- woda
- azofoska
- paliki pod drzewa (3paliki/1drzewo)
- tadma elastyczna do mocowania drzew do palikdw
2.1. Ziemia urodzajna
—Ziemia urodzajna rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 1,5 m wysokosci. Nie powinna zawiera¢ kamieni wigkszych od 3cm oraz innych
zanieczyszczen.
—Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byC zanieczyszczona gruzem,
przero$nieta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie.
2.2. Drzewa i krzewy
Drzewa:
o Obligatoryjng forme dostawy zaréwno dla drzew w formie piennej, jak i potpiennej stanowig rosliny z brytg
korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ zabezpieczona za pomoca juty i siatki z drutu nieocynkowanego.
« Srednica bryly korzeniowej dla drzew li§ciastych o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 1,0 m
e - 16-18 cm musi by¢ nie mniejsza niz 60 cm,
e - 18-20 cm musi bys nie mniejsza niz 65 cm
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o powinny posiada¢ wskazang w dokumentaciji forme i wysoko$¢,
e podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 - 2,5 m, chyba ze w
dokumentacji zaznaczono inacze;.
o pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
o przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
o bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
o pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie formujace,
e pedy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
o przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
o blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,
o drzewa liSciaste powinny posiadac forme wiasciwa dla swojego gatunku i rozwinigtg bryte korzeniowa,
o pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace,
o np. u form kulistych,
o drzewa powinny by¢ 3 razy szkdtkowane
Krzewy:
a)powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedéw z typowymi dla gatunku rozgatezieniami,
b)powinny posiada¢ wskazana w dokumentaciji forme i wysokos¢,
c)bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona
2.21. Wady niedopuszczalne materiatu szkétkarskiego
—silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow, bylin i pnaczy
— $lady zerowania szkodnikdw, oznaki chorobowe,
—zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach nadziemnych; pedow i lisci na czesciach
naziemnych,
—uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy pienng;j,
—uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— pozawijane korzenie
2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczes$ciej wystepujg postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy, wg, ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania. Przy realizacji zaktadania powierzchni trawiastych zwigzanej z zakupem materiatdw siewnych nalezy
stosowac preferencje krajowe. Nasiona traw muszg spetiaé obowigzujace normy odnosnie jakosci materiatow siewnych
(norma PN-R-65023). Przykfadowa sktad gatunkowy fraw w mieszance do zastosowania na terenie zakiadanych
trawnikow: kostrzewa takowa, tymotka fgkowa, wiechlina takowa, zycica trwata (rajgras angielski). Procentowy udziat
zycicy trwatej nie powinien przekracza¢ 50%.
2.3.1. Wady niedopuszczalne materiatu siewnego:
— Brak dokumentéw stwierdzajacych miejsce produkcji, jakoS¢ materiatu siewnego i termin jego przydatnosci do
wysiewu.
— Przekroczony termin przydatno$ci do siewu.
— Zawilgocenie opakowania z mieszanka,
— Slady plesni na nasionach lub wewnatrz opakowania
2.4. Nawozy mineralne
— Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone w opakowaniu z podanym skladem chemicznym i producentem.
Nawozy w postaci sypkiej nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.
— Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:
— a)azot (N) - 1,0 = 1,5 kg na 100 m? trawnika
— b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m? trawnika
— ¢) potas (K) - 0,8 = 1,0 kg K20 na 100 m? trawnika
— Inspektor nadzoru powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.
2.5. Kora do $ciotkowania
Kora przeznaczona do $cidtkowania pod nasadzenie powinna pochodzi¢ z drzew iglastych. Powinna by¢ $rednio-
rozdrobniona (frakcja 0 - 20 mm), przekompostowana, pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdw grzybdéw, kawatkow
drewna oraz zanieczyszczen.
2.6. Paliki i tasmy elastyczne
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Powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, okorowane, o $rednicy 6-8 cm i wysokosci minimum 240 cm, dla drzew
lisciastych i 200 c¢cm dla drzew iglastych, zabezpieczone przed dziataniem wilgoci (zaimpregnowane cisnieniowo),
o gtadkiej, obrobionej powierzchni. Do kompletu 3 palikéw przeznaczonego do zabezpieczenia 1 szt. Drzewa powinno by¢
dofaczone odpowiednie wigzanie wykonane z drewnianych potwatkéw. Do przytwierdzania drzewa do palikéw nalezy uzyé
tasmy elastycznej o szer. 6 cm.
Paliki nalezy wkopa¢ w podtoze na gtebokos¢ 0,5 m; (pal po wkopaniu powinien siega¢ do miejsca uksztattowania
korony), $érednica 6-8 cm; Paliki powinny by¢ wbite poza bryle korzeniowg drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa)
nieznacznie nachylone w kierunku drzewa;
Dopuszcza sig rowniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryly korzeniowej, aby unikng¢ uszkodzenia bryty
korzeniowej. Metode nalezy dostosowa¢ do wymiaréw konkretnego drzewa za zgoda projektanta i inspektora nadzoru;
Uporzadkowanie migjsca pracy;
Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktorym drzewa zostaty posadzone.
Zastrzega sie koniecznos¢ akceptacii i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania drzew.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t ziemnych zw. z zielenig nalezy uzywac¢ nastepujacego sprzetu :
—Taczek na gumowym kole
—Narzedzi recznych: topaty, szpadla, grabi itp.
— Spycharki gasiennicowej
— Ciggnika kotowego
—Ptugu do orki
—Brony talerzowej
—Walca statycznego
— pit motorowych i inny sprzet do usuwania drzew i krzewéw,
—sprzetu do karczowania pni,
—samochodéw przystosowanych do przewozu drewna pozyskanego z usuwania drzew i krzewow,
—sprzet do podlewania,
—opryskiwacza,
4, TRANSPORT
Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.. Do
wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbednych materiatéw zastosowaé mozna dowolne $rodki transportu
dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.
Transport materiatu szkétkarskiego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.
W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw. Materiat roslinny z
bryta korzeniowa musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznieciem i wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewanym (ostonietym od wiatru), a w razie suszy podlewac.
5. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Ustalenia ogo6lne
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.
5.2. Rohoty przygotowawcze
5.2.1. Prace polegajace na zabezpieczeniu zieleni na czas budowy
Prace polegajace na zabezpieczaniu zieleni na czas budowy nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dendrologicznym. Przy
zabezpieczaniu zieleni nalezy sie stosowac zasadami zawartymi w wycinki i ochrony zieleni oraz wskazaniami inspektora
nadzoru dendrologicznego, przy czym zdanie inspektora nalezy traktowac, jako nadrzedne.
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru ustali¢
lokalizacje drzew i krzew6w podlegajacych zabezpieczeniu, usung¢ przeszkody uniemozliwiajace prowadzenie prac.
Zabezpieczenia pni drzew mozna wykonywac¢ z uzyciem matami stomianymi w ilosci ok 4 m? na jeden pien lub np.
zuzytymi oponami samochodowymi, po czym nalezy oszalowac je do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazde;
deski powinna opiera¢ sie na podiozu, bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemia. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub taSmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm.
W przypadku przykrywania odstonietych korzeni matami stomianymi nalezy przyja¢ min. okoto 6 m? na jedno drzewo. Tak
przykryte korzenie nalezy zrasza¢ wodg w iloci nie mniejszej niz okoto 20 dm3 najedno drzewo, zapewniajac statg
wilgotnos¢ mat przez caly okres trwania robdt, Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy wykona¢ demontaz
zabezpieczen zieleni obejmujacy:
— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

23



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego przy ul.Bogedaina we Wroctawiu - etap |l wyposazenie

— usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej
- zabiegi pielegnacyjne w przypadku stwierdzenia uszkodzen
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
5.2.2. Usuwanie drzew i krzewéw na terenach przeznaczonych pod zabudowe
W celu przygotowania terenu pod inwestycje konieczne jest przeprowadzenie robét zwigzanych z wycinkg wskazanych w
dokumentaciji, istniejacych drzew i krzewdw, wraz z karczowaniem pni. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto
nastepujace definicje:
Drzewo posiada wyraznie wyksztatcony, rozroznialny pien i korone.
Krzew nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia, charakteryzuje go duza ilo$¢ pedéw, tworzacych
roztozysta kepe.
Wykonawca winien posiada¢ nastepujace kwalifikacie do wykonywania ww. zakresu robot zwigzanych z usuwaniem i
pielegnacja drzew i krzewow:

— pilarze bezwzglednie musza posiadaé kwalifikacje w zakresie ciecia drzew i pracy na wysoko$ciach,

— pozostate prace zwigzane z obcinaniem gatezi, wycinkg krzewéw itp., wymagajg przeszkolenia robotnikéw
stopniu podstawowym oraz w zakresie BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania robdt wykonawca zabezpieczy teren rob6t. Podczas realizacii rob6t
wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2.3. Scinanie drzew

Wycince mogq podlega¢ jedynie te drzewa, na ktérych usuniecie zostaty wydane stosowne decyzje lub zostaty
zakwalifikowane do wycinki oraz ujete sg w planie wycinki i ochrony zieleni. Termin usuwania drzew nalezy wyznaczy¢
przed rozpoczeciem prac ziemnych. Scinanie drzewa moze sig odbywaé za pomoca pity recznej lub mechanicznej - prace
polegajg wowczas na odpowiednim, zgodnym ze sztuka odcieciu pnia od bryty korzeniowej i potozeniu ktody na ziemi. Tak
prowadzona wycinka moze zosta¢ przeprowadzona jedynie w terenie, w ktdrym nie wystepuje sasiedztwo budynkdw, sieci
naziemnych. Wycinka nie moze powodowaé uszkodzenia sgsiednich drzew i powinna by¢ prowadzona jedynie po
uprzednim zabezpieczeniu i 0znaczeniu terenu prac, przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Scinanie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla sasiadujacych drzew, budynkow i
wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie moze narazac¢ na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi. Po wykonaniu prac
teren w obrebie robot powinien by¢ uporzadkowany. Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robét ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Scinanie drzewa moze sie odbywaé przy pomocy wysiegnika, lin odciagajacych, ciagnikéw mechanicznych, itp.
Tak prowadzona wycinka musi zostaé przeprowadzona w terenie, w ktdrym wystepuje sasiedztwo budynkdw, sieci
naziemnych oraz terendw uczeszczanych przez ludzi. Scinanie przebiega wéwczas etapowo tzn. najpierw konary, potem
pien gtowny (od gory), a rozmiar Scinanych elementéw musi uwzglednia¢ rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczenstwo
sgsiadujgcych nieruchomosci oraz wykonawcy robot.

Wycinka nie moze powodowa¢ uszkodzenia sgsiednich drzew i powinna by¢ prowadzona jedynie po uprzednim
zabezpieczeniu i 0znaczeniu terenu prac, przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Scinanie nie moze stanowié zagrozenia dla sasiadujacych drzew, budynkéw i wszelkiego
mienia, a przede wszystkim nie moze naraza¢ na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi.

Po wykonaniu prac teren w obrebie rob6t powinien by¢ uporzadkowany.

Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robét ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Usunigte drewno powinno by¢ odkupione i zagospodarowane przez wykonawce wedtug wskazan inwestora.

5.2.4. Karczowanie pni

Karczowanie pni konieczne jest gdy korzen stanowi przeszkode badz zagrozenie dla trwatosci projektowanych budowli
czy urzadzen.

Zaleznie od lokalizacji korzenia jego karczowanie moze by¢ wykonane jedng z metod: recznie, spycharka, koparkg
podsiebierna.

Usuniete karcze moga by¢ rozdrobnione, oddzielone od oblepiajacego gruntu, wywiezione i musza by¢ zagospodarowane
przez wykonawce. W przypadku krzewow wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni nalezy zastosowac reczne
karczowanie pni polegajace na recznym odkopaniu karpiny i odcieciu korzeni.

5.2.5. Scinanie krzewow

Wycince moga podlega¢ jedynie krzewy, ktorych usunigcie zostaly wydane stosowne decyzje lub zostaty zakwalifikowane
do wycinki oraz ujete sg w planie wycinki i ochrony zieleni.

Termin karczowania krzewdw nalezy wyznaczy¢ przed rozpoczeciem prac ziemnych.
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Wycinka nie moze powodowaé uszkodzenia sasiednich drzew i powinna by¢ prowadzona jedynie po uprzednim
zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Scinanie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla sasiadujacych drzew, budynkow i wszelkiego
mienia, a przede wszystkim nie moze naraza¢ na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi.
Po wykonaniu prac teren w obrebie robdt powinien by¢ uporzadkowany.
Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robét ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca.
Usuniete krzewy powinny by¢ wywiezione i zagospodarowane przez wykonawce w sposob wskazany przez inwestora.
5.2.6. Karczowanie korzeni krzewow
Usuniecie bryt korzeniowych krzewdw karczowanie moze sie odbywa¢ sposobem recznym lub mechanicznym, lub
recznym i mechanicznym z wykorzystaniem lin i ciggnika lub spycharki.
Usuniete karcze mogg by¢ rozdrobnione, oddzielone od oblepiajacego gruntu, wywiezione i musza by¢ zagospodarowane
przez wykonawce.
Po wykonaniu prac teren w obrebie robdt powinien by¢ uporzadkowany.
Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robét ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
W przypadku krzewdw wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni nalezy zastosowaC reczne karczowanie pni
polegajace na recznym odkopaniu karpiny i odcieciu korzeni.
5.3. Roboty porzadkowe
Prace porzadkowe terenu przeznaczonego wg projektu pod zatozenie zieleni obejmuja;
o  Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych, gruzu, resztek materiatu i $mieci,
o Trzykrotne wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow kosg spalinowa, wygrabienie i zebranie w stosy.
o zebranie w pryzmy i wywéz zanieczyszczen, resztek i chwastéw z terenu budowy wraz z zatadunkiem,
transportem i wytadowaniem na wysypisko.
¢ Na terenach przewidzianych pod zieler uzupetnienie pobrang z pryzmy ziemia urodzajng wszelkich ubytkéw
gruntu po wybranych zanieczyszczeniach i pracach ziemnych.
¢ Rozplantowanie ziemi do zadanej rzednej. Teren przeznaczony pod powierzchnie zadarnione powinien by¢
obnizony wzgledem poziomu ciagéw komunikacyjnych lub kraweznika o 2-3 cm.
5.4. Prace przy zaktadaniu zieleni.
5.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew lisciastych
W celu zapewnienia projektowanym nasadzeniom drzew i krzewoéw prawidtowych warunkow do
wzrostu i rozwoju nalezy je sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg.
Sadzenie drzew powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni, wczesng wiosng lub jesienia.
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, gleba pod nasadzenia drzew
powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotow).
Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Drzewa
przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkétkowane oraz posiadaé¢ obwody pnia zgodnie z

wykazem projektowanej szaty roslinnej - specyfikacji technicznej.

Soliterowe drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 1,0 m/0,7 m (Srednica/gtebokos¢) z
catkowitg zaprawg dotow ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzenh korg ogrodniczg warstwg 5
cm.

Powierzchnie gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowac¢ w ksztatcie misy o
spadku w strone pnia drzewa, tak aby gromadzita ona wode opadowg w obrebie systemu
korzeniowego. Mise wymulczowac¢ korg mielong na grubos¢ 5 cm, ktéra stworzy korzystne warunki
do wzrostu i rozwoju roslin, zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi
chwastow.

Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu przycigc¢, redukujac korone o ok. 1/3 objetosci
(z wyjatkiem drzew iglastych) oraz obficie podlaé. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych
drzew zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie systemu wtosnikow
korzeniowych.

Posadzone drzewa nalezy stabilizowac¢ 3 palikami na jedno drzewo, ktore nalezy w gornej czesci
potgczy¢ sztywno drewnianymi poprzeczkami, a drzewo umocowac do palikéw przy pomocy
elastycznych taSm do wigzania drzew.

Projektowane rosliny muszg posiada¢ parametry okreslone szczegdtowo w zestawieniu
projektowanej szaty roslinnej, pochodzi¢ z licencjonowanej szkofki oraz spetnia¢ wszystkie kryteria
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zawarte w STWIOR i opisie technicznym do projektu i (wymagania dotyczg catego projektowanego
materiatu roslinnego, w szczegodlnosci projektowanych roslin soliterowych).

Materiat roslinny nalezy zakupic¢ w licencjonowanej szkotce. Powinien on spetnia¢ wymagania normy
PN-87/R-67023-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy lisciaste.

Podczas sadzenia drzew nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

Zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie
poprzedzajgcym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznieciem i uszkodzeniami
mechanicznymi);

Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie szaty roslinnej lub wigkszych,
Przygotowanie dotow do nasadzenia drzew - zgodnie z projektem dostosowanie wielkosci dotéw do
wielkosci bryty korzeniowej drzew- doty muszg by¢ przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmnie;j
30-40 cm z kazdej strony szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej drzew),

Spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzenia drzew, zaprawienie ziemig zyzng, o
odczynie obojetnym, a nastepnie podlanie;

Umieszczenie drzew w dofach oraz przysypanie drzew ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w
szkofce zaktadajgc, ze docelowy poziom terenu ma znajdowac sie 7 cm ponizej poziomu trawnika
lub rabaty;

Ustabilizowanie bryly drzew 3 palikami poprzez przywigzanie pnia drzewa tasmg elastyczng do
palikbw. Wysokos¢ palikow 250cm Srednica 6-8cm.

Docisnigcie ziemi wokot drzew (udeptanie);

Wykonanie miski o srednicy 70 - 80 cm wokét drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie z
wysciotkowaniem misy 5 cm warstwg zrebek lub kory ogrodniczej;

Obfite podlanie drzewa - min. 50 | wody pod kazde drzewo; llos¢ wody nalezy dostosowa¢ do
wielkosci drzewa i jego bryty korzeniowej. Przy drzewach starszych sadzonki nalezy zalewaé¢ wodg
przez 24 godziny, aby zostaty usuniete wszystkie kieszenie powietrzne wokét bryly ziemnej w strefie
korzeni;

Uporzadkowanie miejsca pracy poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej z uformowaniem terenu
zgodnie z opisanym w projekcie zieleni docelowym uksztattowaniem terenu;

Wywoz zanieczyszczen.

Uwagi do procesu nasadzenia drzew

Wszystkie drzewa nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkétce. Okazy powinny mie¢ bryly korzeniowe
w kontenerach i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/R-67023-Materiat szkotkarski. Drzewa i
krzewy lisciaste.

Rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone, zdrowe, nie porazone chorobami i szkodnikami,
prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla zaprojektowanego
gatunku. System korzeniowy krzewdw powinien by¢ skupiony, prawidiowo rozwiniety.

Drzewa lisciaste i iglaste produkowane sg w kontenerach lub balotach, najkorzystniejszy termin
sadzenia to wczesna wiosha lub jesien- do konca pazdziernika.

Rosliny przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkétkowane oraz posiada¢ wymagang
minimalng wielkos¢ zgodnie z wykazem projektowanej szaty roslinnej

Miejsce sadzenia roslin powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows, a
roslina w miejscu posadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej gtebokosci jak rosta w szkoétce. Zbyt
gtebokie lub za ptytkie posadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny.

Zamawiajacy zastrzega koniecznos¢ akceptaciji i odbioru przez inspektora nadzoru kazdorazowo,
robot zakrytych:

Akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielko$ci i zaprawienia dotéw pod
rosliny, wykonania nasadzenia, wykonania cie¢ po posadzeniu.

Palikowanie drzew
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Nalezy uwzglednié nastepujgce prace:

Ustabilizowanie drzew za pomoca 3 szt. drewnianych palikdw impregnowanych cisnieniowo (o
wymiarach: wysokos¢ catkowita — 250 cm (pal po wkopaniu powinien siega¢ do miejsca
uksztattowania korony), Srednica 6-8 cm;

Paliki nalezy wkopa¢ w podtoze na gtebokos¢ 0,5 m;

Paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowa drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) nieznacznie
nachylone w kierunku drzewa;

Drzewa nalezy przymocowac do palikéw za pomocg elastycznej tasmy do drzew w ciemnym
kolorze;

Dopuszcza sie rowniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryty korzeniowej, aby unikng¢
uszkodzenia bryly korzeniowej. Metode nalezy dostosowa¢ do wymiaréw konkretnego drzewa za
zgoda projektanta i inspektora nadzoru;

Uporzadkowanie miejsca pracy;

Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone.

Zastrzega sie koniecznosc¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania
drzew.

5.4.2. Sadzenie krzewoéw lisciastych.
Sadzenie krzewdw powinno odbywac sie w chtodne i wilgotne dni, wiosng lub wczesng jesienia.
Zaprojektowane wieksze krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 m/0,7 m
(Srednica/gtebokosé) z catkowitg zaprawg dotdéw ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg
ogrodniczg warstwg 5 cm.
Zaprojektowane mniejsze krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,5 m/0,5 m
(srednica/gtebokos¢) z catkowitg zaprawg dotdéw ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg
ogrodniczg warstwg 5 cm.
Pozostale zaprojektowane krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,3 m/0,3 m
(Srednica/gtebokos¢) z catkowitg zaprawg dotdow ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzenh korg
ogrodniczg warstwg 5 cm.
Po posadzeniu roslin doty nalezy obficie podla¢. Po posadzeniu powinno powstac naturalne
zagtebienie gt. 5-7 cm, w ktérym nalezy rozscieli¢ warstwe 5 cm kory mielonej (zgodnie z opisem
powyzej).
Podczas sadzenia krzewéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:
Zakup i transport krzewéw na miejsce sadzenia prowadzi¢ z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin
w okresie poprzedzajgcym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznieciem i
uszkodzeniami mechanicznymi);
Zastosowanie materiatu roslinnego o parametrach zawartych w wykazie ros$lin projektowanych
(Tabela nr 2) lub wiekszych.
Przygotowanie dotdw pod nasadzenia krzewdw zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotow
do wielkosci bryty korzeniowej krzewow, stosujgc zasade: doty muszg by¢ przynajmniej o 10 cm
gtebsze i szersze w stosunku do wielko$ci bryty korzeniowej krzewow);
Spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzenia krzewdw, zaprawienie ziemig zyzng o
odczynie obojetnym lub kwasnym ;
Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewdw i o ile wystgpi taka
koniecznosc, rozluznienie ich przerosnietego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego.
Umieszczenie krzewow w dofach zgodnie z rozstawg sadzenia zawartg w wykazie projektowanej
szaty roslinnej (Tabela nr 2).
Przysypanie krzewow ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkotce zaktadajac, ze poziom
terenu ma znajdowac sie 5 cm ponizej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu przylegajace;j
nawierzchni;
Docisniecie ziemi wokot krzewow (udeptanie);
Wysciotkowanie rabaty warstwg 5 cm kory ogrodniczej;
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Podlanie krzewdw po posadzeniu (min. 5 | pod kazdy krzew);

Uporzadkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi urodzajnej;

Wykonanie cieé, dostosowanych do gatunku, i do formy okreslonej w projekcie,

Wywoz zanieczyszczen.

Zastrzega sie koniecznosc¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru, kazdorazowo, robot
zakrytych: akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci dotéw pod rosliny,
wykonania nasadzenia, wykonania cie¢ po posadzeniu.

W przypadku wykonywania nasadzenia w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca sie stosowania
nawozenia.

5.4.3. Pielegnacja nowych nasadzen
Nowe nasadzenia nalezy objg¢ 36-miesieczng pielegnacja.
W szczegolnosci trzeba zadbac o regularne podlewanie drzew i krzewdw w czasie sezonu
wegetacyjnego a rosliny zimozielone podlewaé obficie przed zimg, gdy temperatura wynosi okoto 2
C i wiecej. Ponadto nalezy przycina¢ i formowac rosliny w zaleznosci od gatunku, usuwac
przekwitniete kwiatostany, odchwaszcza¢. W drugim roku po posadzeniu nalezy rozpoczaé
nawozenie nawozami mineralnymi, wielosktadnikowymi.

Pielegnacija drzew lisciastych

Pielenie mis pod drzewami i ich formowanie - 4 kwiecien-listopad

Usuwanie odrostow - 1 listopad-luty

Podlewanie drzew- jednorazowo min. 50 | pod kazde drzewo - 15 marzec-listopad

Formowanie koron drzew, obcinanie odrostow w koronach deformujgcych pokréj drzewa w/g
potrzeb.

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi dla drzew sadzonych z brytg korzeniowg - 1
kwiecien.

Uzupetnienie zrebek w misie i wokdt mis - 1 kwiecien-listopad.

Wymiana lub uzupetnienie tasmy oraz palikow przy drzewach - w/g potrzeb caty okres pielegnaciji.
Wymiana uschnietych drzew wg ilosci szt. - kwiecieh-listopad.

Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie

uszkodzonych itp. drzew z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy - wg ilosci szt. kwiecien-listopad.

Pielegnacja krzewoéw lisciastych

Pielenie gleby wokot krzewdw 4 kwiecien-listopad.

Podlewanie krzewéw 8 kwiecien-listopad.

Ciecia pielegnacyjne krzewow- formujgce korone 1 listopad-luty.

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi 1 marzec/kwiecien.
Uzupetnienie mulczu 1 kwiecien-listopad.

Wymiana uschnietych lub uszkodzonych krzewdw wg ilosci szt. kwiecien-listopad.
Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie.

uszkodzonych itp. krzewdw z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy wg ilosci szt.

5.4.4. PROJEKTOWANE TRAWNIKI
Zaprojektowano trzy rodzaje nawierzchni trawiastych:
- trawnikdw parkowych - dla terenéw zadrzewionych,
- trawnikow z mieszanki traw sportowych najwyzszej jakosci - dla terendw przeznaczonych
pod polany do gry w krokieta,
- trawniki z mieszanki trawy sportowej zwyktej - przeznaczone na tereny rekreacyjne i polany
piknikowe.

Trawniki parkowe
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Na terenach mato nastonecznionych i zacienionych, znajdujgcych sie pod koronami drzew,
przewidziano zatozenie trawnikéw parkowych. Trawniki te nie wymagaja specjalnej pielegnacji, sa
koszone sg 3-4 razy w roku i zazwyczaj sie ich nie podlewa.

Do trawnikéw parkowych stosuje sie mieszanki traw wytrzymatych na trudne warunki.

Na trawniki parkowe nalezy zastosowac¢ mieszanki traw o nastepujgcych proporcjach:

50% - kostrzewa czerwona (2 odmiany)

10% - kostrzewa owcza

30% - zycica trwata

5% - kostrzewa szczeciniasta

5% - mietlica pospolita trawnik rekreacyjny

Powierzchnia trawnikéw parkowych - 25 700,0 m?

Trawniki sportowe najwyzszej jakosci

Na polanie przeznaczonej do gry w krokieta zaprojektowano trawnik sportowy najwyzszej jakosci.
Do jego zatozenia nalezy zastosowaé profesjonalng mieszanke traw, odporng na deptanie i
uszkodzenia, wytrzymatg na intensywng eksploatacje i szybkg regeneracje, o niskiej zwartej darni.

Trawnik sportowy bardzo dobrze znosi intensywne uzytkowanie, ale wymaga czestego
koszenia i nawozenia.

Na trawnik sportowy najwyzszej jakosci nalezy zastosowa¢ mieszanki traw o nastepujgcych
proporcjach:

40% - Zycica trwata

30% - Wiechlina fgkowa

10% - Kostrzewa czerwona

20% - Kostrzewa czerwona kepowa

Aby trawnik sportowy utrzymac w dobrej kondycji nalezy go czesto kosi¢ i nawozic.

Polane z trawnikiem sportowym, nalezy oddzieli¢ od trawnikéw parkowych obrzezem typu ekobord.
Powierzchnia trawnika sportowego najwyzszej jakosci — 857,0 m?

Trawniki sportowo - rekreacyjne

Na polanach parkowych rekreacyjnych, wydzielonych jako miejsce na pikniki na trawie oraz na
polanie przeznaczonej do gry we fresbee, zaprojektowano trawniki sportowo — rekreacyjne.

Do ich zatozenia nalezy zastosowac¢ mieszanke traw, odporng na deptanie i uszkodzenia oraz
posiadajgcg zdolnos¢ do szybkiej regeneracii po koszeniu.

Zaprojektowano trawniki, ktére tworzg zwartg, ciemnozielong dari, dobrze znoszg letnie susze i
mrozne zimy.

Na trawniki sportowo -rekreacyjne nalezy zastosowa¢ mieszanki traw o nastepujacych proporcjach:
30% - kostrzewa czerwona roztogowa

55% - zycica trwata (2 odmiany)

5% - wiechlina tgkowa

10% - kostrzewa czerwona kepowa

Polany z trawnikami sportowo - rekreacyjnymi, nalezy oddzieli¢ od trawnikéw parkowych obrzezem
typu ekobord.
Powierzchnia trawnikéw rekreacyjno - sportowych —5310,0 m?

ZAKEADANIE TRAWNIKOW

Na catym terenie parku, z wylgczeniem obszaréw z istniejgcym runem parkowym, zaprojektowano
zatozenie nowego trawnika z siewu.

Terenach pod nowe trawniki, nalezy poddac nastepujgcym zabiegom:

29



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego przy ul.Bogedaina we Wroctawiu - etap |l wyposazenie

- usung¢ gruz, kamienie i fragmenty pni,

- przeprowadzi¢ gtebokg orke na gtebokos¢ 30 cm i spulchni¢ kultywatorem,

- teren wyréwnag,

- dowiezc¢ i rozplantowac¢ 10 cm ziemi urodzajnej z okolic Wroctawia,

- rozsia¢ nawozy kompleksowe NPK zgodnie z zaleceniami producenta po czym zbronowac
teren,

- wysia¢ mieszanki traw, odpowiednie do poszczegdinych terendw.

Siew traw nalezy przeprowadza¢ podczas okresu wegetacji, jednak nie wczesniej niz w kwietniu i
nie pézniej niz do 15 pazdziernika.

Siew powinien odbywac sie dawkg nasion nie mniejszg niz 20 g\m?, przy pomocy odpowiedniego
siewnika, w dni bezwietrzne, lub, gdy wiatr jest minimalny.

Minimalng dawke nasion na 1 ha ustala sie na 200 kg. Po wysianiu, teren nalezy ptytko zagrabic,
nie dopuszczajgc jednak do przykrycia nasion, warstwg gleby grubszg niz 1,0 — 1,5 cm.

Po tych czynnosciach teren nalezy zwatowacé przy pomocy watu gtadkiego. W przypadku
wystgpienia opaddw po wysianiu nasion i zagrabieniu terenu z watowaniem nalezy odczekaé

do przeschnigcia powierzchni gleby.

5.4.5. ISTNIEJACE RUNO PARKOWE — ROSLINY OKRYWOWE
Na fragmentach terenu parku, w czesci potudniowej i pétnocno — zachodniej przewidziano
zachowanie istniejgcego runa parkowego jako elementu historycznego zatozenia.
Na terenach tych, zachowaniu podlega rowniez bluszcz oplatajgcy pnie drzew.

Powierzchnia zachowanego runa parkowego - 8418 m?

5.4.6. WYBRANE ZALECENIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW
Wszelkie prace zwigzane z budowg sciezek i placéw, czy tez wykonywaniem wykopéw, stanowi¢
mogg czynniki zagrazajgce ogolnej kondycji zdrowotnej drzew rosngcych w obrebie terenu danej
inwestycji. Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem drzew oraz stopniem mechanizacji prowadzonych
prac. Wskutek poruszania sie ciezkiego sprzetu i niewtasciwego sktadowania materiatéw
budowlanych, drzewa mogg ulec uszkodzeniom, co prowadzi do obnizenia ich odpornosci na
dziatanie niekorzystnych czynnikow (np. patogenow) i w konsekwencji prowadzi do ich zamierania.

Odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybdér wiasciwych metod wykonywania prac inzynierskich, a
takze odpowiedni dla drzew pod wzgledem fizjologicznym wybér terminéw wykonania prac, w
duzym stopniu zmniejsza ryzyko w/w zagrozen.

5.4.6.1. Zabezpieczenie systemu korzeniowego
Skutkiem stosowania ciezkiego sprzetu przy pracach budowlanych, jest nadmierne zageszczenie
gleby w obrebie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w obrebie struktury gleby
lecz rowniez jej wkasciwosci fizycznych. Zmiany te polegajg przede wszystkim na zmniejszeniu
przestworéw miedzy gruzetkami gleby i wytworzeniu sie niekorzystnych warunkéw powietrznych
(tlenowych), prowadzgc tym samym do gorszego natlenienia korzeni.
Nalezy zatem w trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych, unika¢ zageszczania gleby wokét
drzew.
Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu petnej ochrony drzew, wszelkie prace ziemne w
zasiegu rzutu korony (plus 1m), powinny by¢ wykonywane recznie. Poniewaz warunek ten jest w
praktyce budowlanej czesto niemozliwy do spetnienia, konieczne jest podjecie dziatan majgcych na
celu ochrone kondycji zdrowotnej drzew.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac zasady ograniczonej interwencji w zasiegu strefy warunkowo
naruszalnej oraz catkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasiegu strefy nienaruszainej.
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Korona dorostego drzewa

Strefa dozwolona

Strefa ochrony korzenia
Strefa zakazana

WWWMMWWWWW Metodyka wyznaczania stref

Pien drzewa ‘ Korona drzewa

Strefa zakazana - 1m od pnia drzewa. Wszelkie prace w strefie nalezy uzgodni¢ z wlasciwym
organem administracyjnym. Korzenie w granicy strefy musza by¢ zachowane.

Strefa ochrony korzenia - 12 x srednica pnia drzewa mierzona na wysokosci 130cm. Zakazane
jest wykonywanie wykopow za pomoca ciezkiego sprzetu. Wszelkie prace musza by¢ uzgodnione z
wiasciwym organem administracyjnym. Korzenie gtéwne w granicy strefy powinny by¢ zachowane.
Dopuszczalne jest wykonywanie wykopow recznie.

ONON

-~
Strefa dozwolona - poza strefa obwodu. Prace ziemne moga by¢ wykonywane w tej strefie.

Nalezy chroni¢ odstonigte korzenie glowne w tej strefie.

-
N

Nalezy zachowac nastepujgce zasady:

nie dopuszczaé do poruszania sie i parkowania ciezkich pojazdéw mechanicznych
bezposrednio pod koronami drzew,

nie nalezy magazynowa¢ zadnych materiatow budowlanych, np. kruszywa, gruntow
naktadowych pod koronami drzew,

nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzewa,

kazda zmiana poziomu gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrebie systemu
korzeniowego lub szyi korzeniowej,

obnizenie terenu prowadzi do odstoniecia korzeni i ich przesuszania oraz narazenia ich na
uszkodzenia mechaniczne
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- podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunkéw tlenowych
w obrebie szyi korzeniowe;j.
Dlatego wszelkie konieczne tego typu zmiany nalezy prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od drzewa,
odpowiednio profilujgc teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostat bez zmian.

5.4.6.2. Zabezpieczenie pni drzew
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sgsiedztwie pojedynczych, starych okazéw drzew lub
drzew rosngcych szpalerze, nalezy zapewni¢ ochrone pni drzew za pomocg desek.

5.4.6.3. Przygotowanie terenu i roslin
Przed rozpoczeciem prac ziemnych przeprowadzenie wizji terenowej majgcej na celu ocene
ewentualnej kolizji najnizej potozonych konardéw drzew (rosngcych wzdtuz linii planowanych
wykopow) z poruszajgcym sie sprzetem mechanicznym. W przypadku zaistniatej kolizji nalezy
przeprowadzi¢ zabiegi redukujgce w obrebie korony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami sztuki
ogrodowej, po wczesniejszym zgtoszeniu Zleceniodawcy i pod nadzorem osoby wykwalifikowanej.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonadé:
- demontaz zabezpieczenia drzewa
- po przykryciu wykopu glebg urodzajng nalezy obficie nawodni¢ gérng warstwe gleby (30cm
gleby) wystepujgca w obrysie korony,
- w okresie suszy nalezy w ciggu 1 sezonu wegetacyjnego po zakonczeniu budowy
- drzewa systematycznie podlewad.

5.4.6.4. Zakres prac zwigzanych z pielegnacja zachowanego drzewostanu
Pielegnacja istniejgcej szaty roslinnej obejmuje zabiegi pielegnacyjne istniejgcego cennego,
drzewostanu.
Prace obejmuja:
- wycinke drzew i krzewow wraz z karczowaniem i wywozem dtuzyc, gatezi i karpin zgodnie z
wydanymi decyzjami,
- prace pielegnacyjne polegajgce bedag na usuwaniu posuszu, jemioty, potamanych, suchych
konarow i gatezi w obrebie koron drzew,
- przeprowadzenie selektywnej wycinki samosiewéw, niekontrolowanych wzrostéw,
zacierajgcych pierwotng kompozycje zieleni.

5.4.6.5. Dodatkowe, szczeg6towe wytyczne dla Wykonawcy
Obowigzki Wykonawcy przed przystapieniem do realizacji prac:

- wykona¢ wiasciwe zabezpieczenia zieleni istniejgcej — wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefy ochrony
systemu korzeniowego drzew zachowanych na terenie,

- w formie pisemnej i graficznej przedstawi¢ Zleceniodawcy lokalizacje stref sktadowania
materiatéw budowlanych,

- strefy sktadowania materiatébw budowlanych muszg by¢ w terenie wydzielone za pomocg
tasmy lub siatki,

- zobowigzuje sie Wykonawce do wczesniejszego okreslenia stref prac recznych wykopow w
bezposrednim sgsiedztwie drzew,

- zobowigzuje sie gtdwnego Wykonawce do przeprowadzenia szkolenia podwykonawcow

- w zakresie obowigzujgcych zasad ochrony drzew i systemow korzeniowych na terenie
prowadzonej inwestyciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola prawidtowosci prac w czasie zakfadania i pielegnacji zieleni niskiej — trawnikow
Kontrola prawidtowo$ci prac w czasie zaktadania i pielegnacji zieleni niskiej — trawnikdw bedzie polegata na:
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—skutecznosci uprzatniecia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— prawidtowego przygotowania terenu pod siew w tym kolejnosci wykonania prac,
—jakosci wysianego materiatu i gestosci jego wysiewu,
—zgodnosci realizacji zasiewdw z zapisami w dokumentacji projektowej,
—obecnosci gatunkéw niewchodzacych w sktad wysiewanej mieszanki oraz chwastéw,
— prawidtowej czestotliwosci i sposobu koszenia trawnikow jak iich odchwaszczania,
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez miejsc pustych),
—dosiewania pfaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci,
6.2. Kontrola rob6t w zakresie wysadzenia, sadzenia i pielegnacji drzew, krzewéw.
Kontrola prawidtowo$ci prac w czasie zaktadania i pielegnaciji drzew i krzewow bedzie polegata na:
—zgodnosci realizacji wysadzenia istniejacych drzew i krzewow,
—zgodnosci realizacji obsadzenia z projektem zagospodarowania terenu w zakresie liczby, miejsc sadzenia, gatunkow
oraz odlegto$ci sadzonych roélin,
—jakosci posadzonego materiatu,
—wymiaréw dotkéw pod drzewa i krzewy,
—zaprawienia dotkw ziemig urodzajna,
—opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,
— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t i przedmiarem robét, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
Specyfikacji.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét.
7.1. Jednostki obmiarowe robét:
e mp (metr przestrzenny) dla:  -wywoz gatezi, karpiny, diuzyc
e m2(metr kwadratowy) dla: - oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu
- wykonanie i pielegnacja trawnikow
- §cidtkowanie korg ogrodnicza

e ha(hektar) dla: - §cinanie i karczowanie krzewow
e m3 (metr szescienny) dla: - 0CczyszCzania terenu z gruzu i Smieci
- wywozu zebranych zanieczyszczen
o szt. (sztuka) dla: - usuwania (wycinka) drzew / krzewdw wraz z karczowaniem

- zabezpieczania drzew na czas rob6t
- sadzenia drzew i krzewdw
- sadzenia drzew w misach

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Gotowos¢ do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgtasza Inwestorowi. Odbiér ostateczny
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Do odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw powierzchniowych, zapisy z dziennika budowy,
certyfikaty i $wiadectwa materiatow.
Odbiér zieleni powinien by¢ przeprowadzony w okresie wegetacii.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PN/83-R-04150- Zabiegi uprawowe. Nazwy i okre$lenia
— PN/78-R-65023 -Materiat siewny. Nasiona roélin rolniczych.
— PN-87/R-67023 - Materiat szkdtkarski. Drzewa i krzewy liSciaste,
— PN-87/R-67022 - Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy iglaste.
Obowigzujace normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie,
wytyczne Producenta.
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