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A. CZĘŚĆ OGÓLNA: Wymagania ogólne i opis zadania inwestycyjnego 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej  (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z. przebudową skweru przy ul. Polarnej 
 realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli. 

1,2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1  
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST ). 
1.4. Określenia podstawowe 
 

[1] Aprobata 
techniczna 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana 
dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[2] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 
jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze 

[3] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 
ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-
badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

[7] Dokładność Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
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wymiarów założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[8] Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 
budowy obejmuje: 

 Pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym 

 Dziennik budowy 

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

 Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu 

 Operaty geodezyjne 

 Książki obmiarów 

[9] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń  i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego 

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, 
bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, 
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami 
chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników 
biologicznych i ognia 

[12] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby Inżynierów Budownictwa 

[13] Kierownik 
budowy 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i 
procesem robót budowlanych, która może sprawować 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i 
będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[14] Kontrola 
techniczna 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem 
jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i 
przydatnością użytkową 

[15] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 
narzutu kosztów pośrednich i zysku 

[16] Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
 

[17] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania                 
z zestawieniem materiałów podstawowych 

[18] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 

[19] Materiały 
budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 

[20] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 
rozwiązań zamiennych 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Projektu przebudowy skweru przy ul. Polarnej we Wrocławiu realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli 
 

 

4 

 

[21] Nadzór 
inwestorski 

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie 
jakości    i kosztów realizowanej inwestycji 

[22] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia 
produktu o określonych cechach jakościowych 

[23] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z 
instalacjami i urządzeniami  

[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

[25] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych 

[26] Pozwolenie na 
budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania 
dotyczące nadzoru na budowie 

[27] Protokół odbioru 
robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[28] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji 
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 

[29] Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 
obiektu budowlanego 

[30] Roboty 
budowlane 

Budowa, a także prace polegające na montażu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
 

[31] Roboty 
zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu 
budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne 
do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub 
zapobieżenia wypadkom 

[32] Roboty 
zanikające 

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót 

[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na 
poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami 
bezpieczną prace na wysokości 

[34] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu 
technologicznego powodujący ograniczenie lub 
uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 
wykonawca 

[35] Zadanie 
budowlane 

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. 
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[36] Znak 
bezpieczeństwa 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 

1.5. Opis zadania inwestycyjnego 
Tematem opracowania jest: . 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy budowy  skweru przy ul. 
Polarnej we Wrocławiu realizowana w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli,  
 

1.6. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja - wymienione niżej specyfikacje szczegółowe: 

 ST 03   Roboty betonowe - kod CPV 45262311-4 

 ST 10  Elementy małej architektury, urządzenia zabawowe  - kod CPV 45112720-8 

 ST 11  Roboty nawierzchniowe – kod  CPV 45233200-1 

 ST 12  Zieleń - kod CPV 45112711-2 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.1.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

1.1.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy,  wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
   W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich 
ważności  wymieniona w " Ogólnych warunkach umowy". 
   Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
   Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST  będą uważane za  wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
   W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia  robót i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Projektu przebudowy skweru przy ul. Polarnej we Wrocławiu realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli 
 

 

6 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
      W okresie trwania budowy  wykonawca robót  będzie: 
 a)    utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
  b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół  budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru.  

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy oraz baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz w magazynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu , materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on na własny koszt wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków lub wjazdu 
pojazdów cięższych niż zezwalają na to lokalne przepisy i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
1.1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
     W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.1.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.1.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
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    Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego 
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 
nadzoru. 
     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w 
czasie postępu robót. 
     Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2    Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.    
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
2.3     Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub 
złożone w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe  zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, 
w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru 
4. TRANSPORT 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
towarów. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
    Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych.  
     Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zwierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany 
system i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2   Zasady kontroli  jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3    Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
    Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Zamawiający. 
    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5    Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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    Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora 
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
      Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
      Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
2.3.1.1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98) 

2.3.1.2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
           -  Polską Normą lub 
             - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
2.3. 1.3.-  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

(Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w  sposób jednoznaczny ich 
cechy. 
    Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy 
( 1 )  Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
    Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
    Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą, w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
     Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

 uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 
przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
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    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
    Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości lub zajęciem stanowiska. 
    Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 ( 2 ) Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementu robót. Obmiary wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiarów. 
 ( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót, winny być udostępniane na każde 
życzenia Inspektora nadzoru. 
( 4 )   Pozostałe dokumenty 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)  następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi  
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( 5 )  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
    Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
    Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane na 
życzenia Zamawiającego. 
7   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania 
obmiaru. 
     Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru 
    Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną skorygowane 
według instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w  innym czasie 
określonym  w umowie. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR – ach 
oraz KNUR – ach. 
    Jednostki obmiaru  powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne świadectwa 
legalizacji. 
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    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b)   odbiorowi częściowemu 
c)   obiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny  (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) i jakości. 
    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
    Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
    Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
     W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. 
    W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
    W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa, komisja 
dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST    i PZJ 

 deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
    W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
    Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
    Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
    Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w  dokumentacji projektowej. 
   Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na terenie budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu 
9.2.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty/dzierżawy terenu, 
4. przygotowanie terenu, 
5.     konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 

poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 
r. Nr 80 poz. 718 ) 

B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953) 

C. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

D. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.       z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Szczegółowe specyfikacje 
techniczne warunków wykonania i odbioru robót  

ST 01 -  Roboty rozbiórkowe i demontażowe - kod CPV 45111000-9 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych elementów znajdujących się na terenie skweru  przy ul. Polarnej. 

1.2.      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i obejmują:   

1) Demontaż istniejących starych obrzeży betonowych o dł. 301,8 mb 
2) Demontaż starych ławek betonowych z oparciem - 7 szt. 
3) Demontaż starych koszy na śmieci  - 2 szt. 
4) Demontaż huśtawki metalowej - 1 szt., bujaka na sprężynie - 1 szt. 
5) Usunięcie górnej warstwy istniejącej nawierzchni żwirowej utwardzonej - 651,3 m² 

       6)    Usunięcie nawierzchni  gruntowej  po istniejących  klombach  -   ok. 108,13 m². 
       7)    Wywiezienie odpadów z rozbiórki poza teren działki: elementów  drewnianych, betonowych 
i ziemi 

8)    Opłatę za przyjęcie elementów rozbiórkowych i ziemi na wysypisko 
 
1.3.      Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Rozbiórki elementów przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji należy prowadzić pod 
szczególnym nadzorem. 
Elementy przeznaczone do odtworzenia należy poddać szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej, 
rysunkowej i opisowej pod nadzorem projektanta.  

2.  Materiały 
 Nie występują. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Do wykonania robót rozbiórkowych, ziemnych oraz usunięcia gruzu, złomu, drewna należy używać: 

 Żurawia samochodowego, koparki i spycharki gąsiennicowych 

 Pił ręcznych i mechanicznych itp. 

 Łopaty i oskardy 
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora 

4. Transport 
Gruz i inne elementy rozbiórkowe, które nie przedstawiają wartości jako materiał budowlany należy 
wywozić samochodami samowyładowczymi lub skrzyniowymi. Używane pojazdy poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych 
elementów. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w ściśle określonej kolejności pod ciągłym nadzorem osób 
uprawnionych. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie z wykorzystaniem narzędzi ręcznych 
lub lekkich elektronarzędzi, zatrudniając wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników pod 
ciągłym nadzorem osób uprawnionych (elementy konstrukcyjne). 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i 
stanu obiektu po wykonanych pracach. 
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

7.1.       Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi  robót zwianych z rozbiórkami są: 

 demontaż                             szt., kpl. m2 

 obrzeża betonowe   m 
 wywóz gruzu, drewna, ziemi, złomu  m3 

 opłata za przyjęcei odpadów na wysypisko i utylizacja     tona 

8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

9. Przepisy związane 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III 
-Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych 
 

ST 02  Roboty ziemne - kod CPV 45112100-6 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z robotami nawierzchniowymi i wymianą gruntu pod fundamenty. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót ziemnych i obejmują:  

 pomiary terenu  

 wykopy jamiste pod wymianę gruntu 

 usunięcie warstwy humusu 

 ręczne lub mechaniczne usunięcie warstwy gruntu na głębokość 25-50 cm  tzw. 
korytowanie 

 profilowanie i zagęszczanie gruntu rodzimego  

 wykonanie rowków pod ławy betonowe 

 wymiana gruntu pod fundamenty urządzeń 

 przepchnięcie spychaczem ziemi 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Do wykonania robót ziemnych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 

 Ziemia urodzajna 

 Piasek lub pospółka 

 Deski gr min. 32 mm (jeżeli h wykopu>1m) 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Do wykonania robót ziemnych należy używać: 

 narzędzia ręczne (łopata, szpadel, kilof) 

 taczki   

 samochody samowyładowcze 
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 koparka gąsiennicowa 

 zagęszczarki gruntu mechaniczne, ręczne 
Sprzęt stosowany do prac ziemnych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora 
4. Transport 
Ziemię wywozić samochodami samowyładowczymi. Używane pojazdy poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Przed przystąpieniem do robót dokonać wytyczenia robót i trwale oznaczyć je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
Przed wykonaniem wykopu należy usunąć darń i ziemię roślinną w granicach wyznaczonych. 
Usuniętą ziemię złożyć w pryzmach i wykorzystać do późniejszego zagospodarowania terenu lub 
wywieźć. Roboty ziemne na terenach zieleni, w sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać 
ręcznie. Pnie, korony i system korzeniowy drzew i krzewów chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i odpowiednio zabezpieczać.. Na terenach zieleni nie składować sprzętu 
budowlanego i materiałów budowlanych. Nie składować ziemi wokół drzew i krzewów. 
Do rozluźnienia, rozkruszenia i odspojenia zalegającego gruzu stosować młoty pneumatyczne. 
Pozostawić 200mm warstwę gruntu powyżej wyznaczonego poziomu wykopu do ręcznego 
usunięcia  
Wykonawca powinien prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie narusza elementów 
istniejących. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu 
ziemi. 
5.2. Wymagania szczegółowe 
Wykopy 
Wykopy należy wykonać ręcznie lub mechanicznie z usypywaniem ziemi na odkład. Wymiary i 
usytuowanie wykopów wg projektu nawierzchni. Nadmiar gruntu pozostały po robotach ziemnych 
należy niezwłocznie po zakończeniu robót przepchnąć około 40 m lub odwieźć na miejsce skazane 
przez inwestora.. Wykop głęboki należy prowadzić z jednoczesnym umacnianiem ścian wykopu 
szalunkami drewnianymi jeżeli h>1m. Wraz z postępem prac należy demontować umocnienia 
wykopu. (drewnianych elementów umocnień nie można pozostawić zasypanych na stałe w 
wykopie). 
Wymiana gruntu 

 Wymianę gruntu stosuje się, gdy główny budulec podłoża istniejącego stanowi nasyp 
niekontrolowany i ze względu na zmienny skład i stan, nie nadaje się do posadowienia 
obiektów budowlanych. 

 Pod fundamentami urządzeń placu zabaw i siłowni terenowej należy wykonać wymianę 
gruntu nasypowego do głębokości 1,0 m. Po usunięciu 1 m nasypu należy podłoże gruntowe 
dogęścić wibracyjnie. Następnie na tym podłożu gruntowym ułożyć warstwę podsypki z 
piasku lub pospółki o miąższości 0,3 - 0,4 m ( w zależności od głębokości posadowionych 
fundamentów) i zagęścić wibracyjnie doprowadzając do wskaźnika zagęszczenia Is >0,98.              

 Pod projektowaną nawierzchnię utwardzonego placyku żwirowego należy wykonać 
częściową wymianę gruntu przez wykorytowanie podłoża do głębokości 0,5 m, a następnie 
warstwę kruszywa w jego konstrukcji zagęścić do uzyskania Is=1,0 i E2=100MPa. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do robót podłoże należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. W miejscach 
nowoprojektowanych robót  wykonać niwelacje terenu zgodnie z projektem. Do profilowania podłoża 
należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować  do uzyskania zagęszczenia podłoża podanego w projekcie.  
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Podłoże ( koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu należy utrzymywać w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
wykonawca nie nastąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to podłoże należy 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem przez rozłożenie folii. Jeżeli wyprofilowane i 
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zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu , to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopów. Poszczególne etapy 
wykonania wykopów powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. Fakt ten 
powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną  

 wymiary wykopu 

 zabezpieczenie wykopu 

 rodzaj i stan gruntów w wykopie 

 poziom wody gruntowej, odwodnienie wykopu 

 uporządkowanie terenu wokół wykopu 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  robót ziemnych jest: 

 dla wykopów                       m3    

 dla korytowania    m2   

 dla rowków pod ławy betonowe m 
8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót ziemnych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 
9. Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

 przepisy bhp przy robotach ziemnych. 
 

 

ST 03   Roboty betonowe - kod CPV 45262311-4 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem Niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych związanych z wykonaniem : 

 Robót ziemnych pod wykonanie fundamentów pod obrzeża : 

 Wykonanie wykopów 

 Zasypanie wykopów  

 Fundamentów z podbudową z chudego betonu:  
- pod urządzenia zabawowe 

- pod elementy małej architektury 
1.2. Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
Do wykonania robót żelbetowych określonych w punkcie 1.1 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 

 Beton C12/15 

 Beton C20/25 beton towarowy z wytwórni betonów 

 Podsypka piaskowa 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Do wykonania robót żelbetowych, przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 Środek transportowy 

 Narzędzia ręczne  

 Wibrator buławowy do betonu 
Sprzęt stosowany do robót żelbetowych powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany 
przez służby techniczne Inwestora 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Beton na budowę należy dostarczyć samochodami 
przystosowanymi do przewozu mieszanki betonowej. 

5. Wykonanie robót 
Ułożenie i pielęgnacja betonu 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy stwierdzić prawidłowość 
wykonania wszystkich  robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

   -  wykonanie deskowania  
   - wykonanie ew. zbrojenia i odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru 
 - gotowość wibratorów, zacieraczek i urządzeń do betonowania  
Betonowanie elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzać bez przerw technologicznych 
łącznie z warstwą betonu podsadzkowego (chudego betonu).  
Z każdej partii betonu dostarczonego na budowę należy pobrać minimum pięć próbek betonu 
do kostek 15x15x15, kostki opisać podając datę betonowania i poddać badaniu na ściskanie w 
uprawnionym laboratorium. 
 W dzienniku budowy należy przy każdym betonowaniu opisać w sposób jednoznaczny, które 
elementy zostały zabetonowane podczas betonowania z podaniem numerów pobranych 
próbek. 
W okresie letnim obowiązkowa jest pielęgnacja betonu polegająca na zwilżaniu do 7 dni po 
wylaniu. 
Wymagania dotyczące sposobu układania mieszanki betonowej, jej zagęszczania i pielęgnacji 
betonu mają być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych Tom I Budownictwo ogólne, część 1 Warszawa 1989 rok 
 
Fundamenty urządzeń zabawowych 
Projektowane urządzenia:  komunalne - ławki , kosze na śmieci , tablice informacyjne;   
urządzenia zabawowe , urządzenia siłowni  terenowej , będą mocowane do 
fundamentów betonowych, wylewanych lub prefabrykowanych, dostarczanych przez 
producenta urządzeń w ramach montażu. 
Fundamenty poszczególnych urządzeń będą posadowione na poziomie od - 0,60 do -1,50 m 
ppt. Grubość warstwy podłoża z nasypu niekontrolowanego i fragmentów cegieł wynosi ok. 
120 cm. Na głębokości  120-170 cm występuje pasek średni , żółty. Po usunięciu tych warstw 
z wykopów pod fundamenty urządzeń koniecznym jest wykonanie dodatkowej wylewka z 
betonu C20/25 (fundament pod fundament firmowy) ew. na warstwie posypki piaskowej gr. 5 
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cm. Grubość wylanej warstwy betonu będzie wynosiła od 10 do 22 cm i więcej w zależności od 
poziomu posadowienia urządzenia i grubości warstwy podłoża. Należy zejść z betonem 
poniżej podłoża do gruntu nośnego. 
Szczegóły posadowienia fundamentów dla każdego urządzenia zabawowego podaje 
instrukcja producenta. 
Zaleca się fundamentowanie na gruncie nośnym na podbudowie z chudego betonu 
Uwagi: 

 Przed wykonaniem wykopów i wylewanych podłoży pod fundamenty urządzeń komunalnych, 
siłowni terenowej  i urządzeń zabawowych, należy sprawdzić zgodność danych podanych 
na rysunkach z kartami katalogowymi oraz wytycznymi i instrukcjami producentów 
poszczególnych urządzeń przewidzianych do montażu przez Wykonawcę. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania żeber żelbetowych powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  
W szczególności odbiorowi podlega: 
● Wykonanie i montaż zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową 
● Jakość użytego betonu (próbki badane na ściskanie) 
● Wibrowanie betonu i zacieranie warstwy wierzchniej posadzkowej. 
● Pielęgnacja betonu: osłanianie od mrozu, wysokich temperatur, wiatru, deszczu itp. 

     Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

7.1. Jednostką obmiarową robót zwianych z robotami żelbetowymi są: 

 dla robót żelbetowych               - m³ 

 dla robót betonowych               - m³ 

 dla zbrojenia                              -  t 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót żelbetowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 

9. Przepisy związane 
 Warunki techniczne wykonania robót określają:  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych Tom I 
Budownictwo ogólne część 1 

 PN -88/B-06250     Beton zwykły 

 PN – 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

 BN -73/6736-01     Beton Zwykły. Metody badań . Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie 
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ST 10  Elementy małej architektury, urządzenia zabawowe  - kod CPV 
45112720-8 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z dostawą i montażem elementów małej architektury, w skład których wchodzą 

urządzenia siłowni terenowej: ławka do brzuszków - drabinka z podciąganiem, biegacz- 

wioślarz, twister - orbitrek , poręcz- wahadło, wypychacz- motyl, małe koła Tai Chi - duże koła Tai 

Chi, rowerek.  

urządzenia  zabawowe: bujak na sprężynie dwuosobowy, most linowy z talerzykami 

   urządzenia  komunalne: ławki parkowe metalowe z oparciem , zestaw do gry w szachy- 

   stolik do gry w szachy i  ławki parkowe, kosze na śmieci ;  tablica regulaminowa, stojaki na 

   rowery.    

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią podstawę wykonania, odbioru i rozliczenia   
  robót. 
1.2.   Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu elementów małej 
  architektury. 
1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 
   projektową,    
   poleceniami inspektora nadzoru oraz ustaleniami Projektanta.    
1.4. Materiały 

   Elementy małej architektury należy wykonać lub kupić jako wyroby gotowe wg wzoru i zaleceń 
   zawartych w projekcie. 
   Rozstawienie elementów w terenie wg dokumentacji projektowej. 
  Wszelkie ewentualne zmiany należy uzgodnić z projektantem. 
1.5.  Sprzęt 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
  specyfikacji. 
  Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
1.6.  Transport 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 
  pojazdy, poruszające się   
  po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  
 
2.WYKONANIE ROBÓT 

  Przed rozpoczęciem montażu urządzeń należy sprawdzić: 
- stan wcześniej wykonanych fundamentów 
- możliwość zamocowania elementów  
- jakość dostarczonych elementów 
- montaż i mocowanie urządzeń zgodnie z instrukcjami fabrycznymi i norm PN 
  Elementy małej architektury należy zakupić jako gotowy wyrób wg wzoru podanego w 
dokumentacji i ustawić w   
  wyznaczonych na dokumentacji miejscach. Sposób montażu wg wskazań producenta. 
 • Wszystkie urządzenia zabawowe muszą mieć Certyfikat zgodności z aktualną normą PN-EN 
   1176 
• Wszystkie urządzenia siłowni przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i 
  posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje 
  polskiego Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi Polskich Norm i UE  oraz  
  produkowane są w zakładzie, który posiada normy: PN-EN 1090  oraz PN-EN ISO 3834-2 
  (normy spawalnicze).  
• Wszystkie używane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i certyfikaty 
  dopuszczające do  stosowania do ćwiczeń na otwartym terenie. NORMA  
  BEZPIECZEŃSTWA PN-EN  16630:2015. 
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Bezpieczeństwo użytkowania- nawierzchnia bezpieczna. 
W projekcie przyjęto wykonanie pod urządzenia placu zabaw  bezpiecznej nawierzchni ze żwiru 
zaokrąglonego, płukanego, sortowanego o frakcji 2-8 mm, bez cząstek iłowych i pyłowych. Grubość 
minimalna warstwy żwiru wynosi:  dla urządzeń o WSU poniżej 2000 mm - 20 cm, a dla urządzeń o 
WSU od 2000 mm do 3000mm – 30 cm. Powinno się dodawać 10 cm do grubości minimalnej, aby 
zrekompensować przemieszczanie materiału. 
Każdy rodzaj nawierzchni musi spełniać wymagania normy PN-EN-1176:2009. Musi być 
dostosowany do określonych przez producentów urządzeń zabawowych wartości 
współczynnika WSU poszczególnych urządzeń. 
Na rysunkach oznaczono wymagane strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń.  
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia, wmontowane na terenie, muszą być zmontowane 
zgodnie z instrukcjami fabrycznymi, certyfikatami i wymaganiami określonymi przez producentów. 
 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Tab.1 

L.p. Nazwa elementu Nr zał./rys. Ilość sztuk 

URZADZENIA  SIŁOWNI  TERENOWEJ 

1. Ławka do brzuszków - drabinka z 
podciąganiem  

1 1 

2. Biegacz- wioślarz 2 1 

3. Twister - orbitrek 3 1 

4. Poręcz- wahadło 4 1 

5. Wypychacz- motyl 5 1 

6. Małe koła Tai Chi - duże koła Tai Chi 6 1 

7. Rowerek 7 2 

URZĄDZENIA  ZABAWOWE 

8. Bujak na sprężynie dwuosobowy 8 1 

9. Most linowy z talerzykami 9 1 

URZĄDZENIA  KOMUNALNE 

10. Ławka parkowa metalowa z oparciem Ł 10 13 

11. Zestaw do gry w szachy: 
        Stolik do gry w szachy; 
Ła    Ławka parkowa 

11  
1 
1 

12. Kosz na śmieci  S 12 3 

13. Tablica regulaminowa Tb 13 1 

14. Stojaki na rowery R 13 3 

 

2.1. Poszczególne elementy małej architektury: 

         SIŁOWNIA TERENOWA  

2.1.1. Urządzenie Nr 1 - ławka do brzuszków - drabinka z podciąganiem - 1 szt. 

         Ilość  ćwiczących - jednocześnie  2  osoby 
         Efekt ćwiczeń: 
         Drabinka: wzmacnia mięśni ramion , brzucha i pleców   
         Ławka do brzucha: wzmacnia mięśnie brzucha   
         Wymiary : dł. x szer. x wys. = 162,9 x 145,2 x 262,2 (cm);  
                           wysokość słupa nad poziom gruntu - 242 cm 
                           strefa bezpieczeństwa - 445,2 x 462,9 cm 
         Szczegóły wg załącznika  Nr 1.1 

2.1.2. Urządzenie Nr 2 - biegacz- wioślarz - 1 szt. 

         Ilość  ćwiczących - jednocześnie  2  osoby 

         Efekt ćwiczeń: 
         Biegacz: Wzmacnia mięśni nóg i brzucha 
         Wioślarz: Wzmacnia i buduje mięśni górne i dolne kończyn , klatki piersiowej i brzucha,  
         uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa 

         Wymiary : dł. x szer. x wys. = 183,1x 94,5 x 192,0 (cm);  
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                           wysokość słupa nad poziom gruntu - 192 cm 
                           strefa bezpieczeństwa - 536,8 x 371,4 cm 
         Szczegóły wg załącznika  Nr 2.1 
 
2.1.3. Urządzenie nr 3 - twister- orbitrek - 1 szt. 
          Ilość  ćwiczących - jednocześnie  2  osoby 
          Efekt ćwiczeń: 
          Orbitrek: Wzmacnia mięśni nóg i ramion i tułowia          
          Twister: wzmacnia mięśni brzucha , aktywuje pracę stawów biodrowych, poprawia  
          koordynację ruchową 
          Wymiary : dł. x szer. x wys. = 230,9 x 71,4 x 207,9  (cm);  
                           wysokość słupa nad poziom gruntu - 192  cm 
                           strefa bezpieczeństwa - 530,9 x 370,5 cm 
         Szczegóły wg załącznika  Nr 3.1 
 

2.1.4. Urządzenie  nr 4 - poręcz - wahadło - 1 szt.  
          Ilość  ćwiczących - jednocześnie  2  osoby 
          Efekt ćwiczeń: 
          Poręcz: Wzmacnia mięśni ramion , brzucha i poprawia koordynacje barkowa 
          Wahadło: Wzmacnia mięśnie pasa biodrowego 
          Wymiary : dł. x szer. x wys. = 178,5 x 88,18 x 192 (cm);  
                             wysokość słupa nad poziom gruntu - 192  cm 
                             strefa bezpieczeństwa - 476,8 x 388,2 cm 
         Szczegóły wg załącznika  Nr 4.1 

2.1.5. Urządzenie nr 5 - wypychacz - motyl  - 1 szt. 

               Ilość  ćwiczących - jednocześnie  2  osoby 
               Efekt ćwiczeń: 
               Wypychacz : Wzmacnia  mięśnie  ramion,  klatki  piersiowej  i  pleców. 
               Motyl:  Wzmacnia  mięśnie  ramion,  klatki  piersiowej  i  pleców. 
               Wymiary : dł. x szer. x wys. = 263, 4 x 41,0 x 242 (cm);  
                             wysokość słupa nad poziom gruntu - 242  cm 
                             strefa bezpieczeństwa - 563,4 x 383,6 -341,0 cm 
              Szczegóły wg załącznika  Nr 5.1        

     2.1.6. Urządzenie nr 6 - małe kola Tai Chi - duże koło Tai Chi - 1 szt. 

               Ilość  ćwiczących - jednocześnie  2  osoby 
               Efekt ćwiczeń: 
               Małe koła Tai Chi: Wzmacnia i aktywuje pracę nadgarstków, łokci i ramion 
               Duże koło Tai Chi: Wzmacnia i poprawia aktywuje pracę nadgarstków, łokci i ramion oraz 
               bioder 
               Wymiary : dł. x szer. x wys. = 142,1 x 120,8 x 192 (cm);  
                                  wysokość słupa nad poziom gruntu - 192  cm 
                                  strefa bezpieczeństwa - 420 x 420,8 -402,0 cm 
              Szczegóły wg załącznika  Nr 6.1        
 
     2.1.7. Urządzenie nr 7 - rowerek  - 2 szt. 
               Ilość  ćwiczących - jednocześnie  1  osoba 
               Efekt ćwiczeń: wzmacnia i buduje mięśni nóg, poprawia krążenie 

               Szczegóły wg załącznika Nr 7 

 

     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW SIŁOWNI        

       • Urządzenia są przeznaczone do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym  powietrzu dla 
użytkowników 
         powyżej    1,4 m wzrostu  
       • Dopuszczalne maksymalne obciążenie urządzeń nie mniejsze niż 155 kg 

             Zamawiający nie dopuszcza pylonów aby ćwiczący  mieli ze sobą kontakt , co służy relacji 
             międzyludzkim. 

        Konstrukcja urządzeń : 
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      •  Konstrukcja nośna - słup okrągły wykonany ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej  S355J2G3 
o średnicy min. 
        193,7 mm, grubość min 4,0 mm oraz rur stalowych o ø 60,3 x 3,2 mm. 
      • Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur o ø 31,8 x 3,6 mm, oraz 48,3 x 3,2 mm 
      • Siedziska i oparcia wykonane z blachy ze stali  nierdzewnej polerowanej, odpornej na 
         ścieranie i warunki atmosferyczne, gr 4,0mm, z otworami   dla odpływu wody deszczowej 
      • Gumowe  części  amortyzujące  (odbojniki)  przykręcane  za pomocą  śruby  z gwintem  
metrycznym. 
      • Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej 
      • Ruchome połączenia wyposażone są w bezobsługowe łożyska kryte typu 2RS,  
      • Urządzenia montowane do słupa śrubami ze stali nierdzewnej  A2 z łbem sześciokątnym. 
Nakrętki  kołpakowe 
         ocynkowane  oraz  nakrętki  samo  kontrujące  zabezpieczone  przed  odkręceniem  i 
nakładki  z tworzywa  
         sztucznego  na te nakrętki, zaślepki plastikowe. 
      •  Zabezpieczenie  antykorozyjne  poprzez  malowanie   podkładem  wysokocynkowym.     
       • Sprzęt malowany jest proszkowo farbami metalizowanymi, poliestrowymi odpornymi na 
promienie UV 
       • Kolor - energy  green  (limonka) 
       • Fundament  żelbetowy - głębokość posadowienia 1,2 m    
       • Czytelna instrukcja obsługi dla urządzeń umieszczona po obu stronach słupa 
       • Wszystkie urządzenia siłowni przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i 
posiadać atesty i  
          certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego 
Centrum Akredytacji, a  
          także spełniać wymogi Polskich Norm i UE  oraz  produkowane są w zakładzie, który 
posiada normy:  
          PN-EN 1090  oraz PN-EN ISO 3834-2 (normy spawalnicze).  
           
         Wszystkie używane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do  
         stosowania do ćwiczeń na otwartym terenie. 
         NORMA  BEZPIECZEŃSTWA PN-EN  16630:2015 
         Nie dopuszcza się zmiany stref bezpieczeństwa urządzeń. 
. 
URZĄDZENIA ZABAWOWE 
2.1.8. Urządzenie Nr 8 - Bujak na sprężynie dwuosobowy - 1 szt. 

       Urządzenie rozwija koordynacje i równowagę 

       Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 0,6 m 

       Wymiary urządzenia ( dl. x szer. x wys.) - 1,40 x 40 x 0,68 m 

       Wymiary powierzchni zderzenia ( dł. x szer.)  - 4,40 x 3,0 m        

     • Konstrukcja : rury stalowe okrągłe 

     • Sprężyna:  wysokiej   jakości stal 180 x 20 mm pokryta farbą proszkową 

     • Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami 

     • Rączki i podnóżki wykonane z wysokiej jakości tworzywa  sztucznego 

     • Siedziska - sklejka liściasta wodoodporna, pokryta filmem melaminowym        

     • Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe  

       lakierem akrylowym strukturalnym 

     • Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i  promieniowanie UV 

     • W komplecie - fundament wykonany z betonu C-25 

      Szczegóły wg załącznika  Nr 8   

 
2.1.9. Urządzenie Nr 9 - Most linowy z talerzykami - 1 szt. 

            Urządzenie rozwija koordynacje i równowagę 
            Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 0,42 m 
            Wymiary urządzenia ( dl. x szer. x wys.) - 2,87x 0,60 x 2,29 m 
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            Wymiary powierzchni zderzenia ( dł. x szer.)  - 5,87 x 3,6 m   
      

 Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych 70x70x3mm oraz 40x80x3mm, 
 Talerze do chodzenia wykonane z płyty z HDPE o grubości 19mm, 
 Liny ø16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym, 
 Wszystkie części metalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo 

malowana lakierem akrylowym strukturalnym, 
 W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż 

       Szczegóły wg załącznika  Nr 9. 

 
     Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia, muszą być zmontowane zgodnie z 
instrukcjami, 

       certyfikatami i wymaganiami określonymi przez producentów. 
 Uwagi: 

 Poszczególne projektowane urządzenia zabawowe opisano i pokazano na załącznikach. 

 Usytuowanie urządzeń pokazano na rysunkach. 

 Urządzenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN-1176:2009 Wyposażenie placów 
zabaw i nawierzchnie. 

 Wybrane przez wykonawcę urządzenia muszą być przedstawione Inwestorowi i 
Projektantowi do sprawdzenia  

pod względem zgodności z określonymi w projekcie wymaganiami dotyczącymi 
bezpieczeństwa użytkowania, warunkami fundamentowania, atestów i certyfikatów, 
wymagań materiałowych i wyglądu  przed  ich zamontowaniem. 

 Przed wykonaniem wykopów i wylewanych podłoży pod fundamenty urządzeń zabawowych, 
należy sprawdzić 

zgodność danych podanych na rysunkach z kartami katalogowymi oraz wytycznymi i 
instrukcjami producentów poszczególnych urządzeń przewidzianych do montażu przez 
Wykonawcę. 
 

• Fundamenty urządzeń zabawowych 
Projektowane urządzenia zabawowe będą mocowane do fundamentów betonowych, 
wylewanych lub prefabrykowanych, dostarczanych przez producenta urządzeń w ramach 
montażu. 

 • Nawierzchnia placów zabaw 
Nawierzchnia musi spełniać wymagania normy PN-EN-1176:2009. Grubość i jakość musi 
być dostosowana do określonych przez producentów urządzeń zabawowych wartości 
współczynnika WSU poszczególnych urządzeń. 

 

           URZĄDZENIA KOMUNALNE 

        2.1.10. Ławka parkowa metalowa z oparciem Ł - 13 szt. 
   Wymiary urządzenia ( dl. x szer. x wys.) - 1,82 x 0,77 x 0,65 m           

      •  Konstrukcja ławki wykonana jest ze stopu aluminium , 
      •  Siedziska i oparcie ławek : szczebliny jednolite z drewna akacjowego, impregnowane i  
         lakierowane  
      •  Kolor - jasny brąz 

 •  Fundament - stopy betonowe w komplecie ułatwiające montaż w gruncie 
    Szczegóły wg załącznika nr 10 
 

        2.1.11. Zestaw do gry w szachy - 1 szt. 
         Stolik do gry w szachy - 1 szt. 
         Wymiary urządzenia ( dl. x szer. x wys.) - 0,66 x 0,645 x 0,7 m           

    • Konstrukcja stolika wykonana jest z kątowników i płaskowników stalowych, 
  Wszystkie elementy stalowe ławki są ocynkowane metodą ogniową, zabezpieczone są 

antykorozyjnie, opcjonalnie malowane lakierem proszkowym , 
  Blat : szczebliny jednolite z drewna akacjowego, impregnowane i lakierowane, deska  

          z szachownicą laserowo wypalana 
  Kolor - jasny brąz 
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     • Fundament - stopy betonowe w komplecie ułatwiające montaż w gruncie 

          Szczegóły wg załącznika Nr 11      
          Ławka parkowa - 2 szt. 
         Wymiary urządzenia ( dl. x szer. x wys.) - 0,59 x 0,55 x 0,43 m           

 Konstrukcja ławki wykonana jest ze kątowników ze stopu aluminium, 
 Siedzisko: szczebliny jednolite o dł 0,56 m z drewna akacjowego, impregnowane i  

lakierowane,   
 Kolor - jasny brąz 

    • Fundament - stopy betonowe w komplecie ułatwiające montaż w gruncie 

         Szczegóły wg załącznika Nr 11 

      2.1.12. Kosz na śmieci  S - 3 szt. 

      Wymiary : ø 0,67 x 1,4 m, pojemność 75 l 
      • Konstrukcja: rura stalowa, daszek i pojemnik z blachy ocynkowanej ogniowo i  malowanej  
farbą akrylową  
      • Kosz wyposażony w zamek uwalniający / blokujący wyciagnięcie wiadra w celu opróżnienia 
      • Kolor - szary 
      • Fundament - stopa betonowa 
        Szczegóły wg załącznika Nr 12 

 

        2.1.13.Tablica  regulaminowa T- 1 szt. 
        Wymiary : dł. x szer. x wys. 2,0x 0,65 x 0,05 m, 
      • Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej farbą strukturalną 
      • Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 
      • Fundament - stopy betonowe 
        Szczegóły wg załącznika Nr 13 
 
     2.1.14. Stojaki na rowery R - 3 szt. 
      Wymiary : dł. x szer. x wys. 1,16 x 0,06 x 0,84 m, 
     • Konstrukcja z  rury stalowej ocynkowanej ogniowo i lakierowanej 
     • Kolor  - szary RAL 9007 
     • Konstrukcja montowana na prefabrykacie betonowym  
     Szczegóły wg załącznika Nr 14 
 
   Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia, muszą być zmontowane zgodnie z 
instrukcjami, certyfikatami  
   i wymaganiami określonymi przez producentów.     

Uwagi: 

 Poszczególne projektowane urządzenia opisano i pokazano na załącznikach. 

 Usytuowanie urządzeń pokazano na rysunku nr PW/1  

 Urządzenia muszą spełniać wymagania polskich norm. 

 Wybrane przez wykonawcę urządzenia muszą być przedstawione Inwestorowi i  Projektantowi 
do sprawdzenia pod  

względem zgodności z określonymi w projekcie wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa 
użytkowania, warunkami fundamentowania, atestów i certyfikatów, wymagań materiałowych i 
wyglądu  przed  ich zamontowaniem. 

4.1.Kontrola jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia, wmontowane na terenie, muszą być zmontowane 
zgodnie z instrukcjami, certyfikatami i wymaganiami określonymi przez producenta. 
4.2. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
4.3. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową montażu elementów małej architektury jest kpl., szt. 
4.4. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
5.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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Obowiązujące normy i przepisy, aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczalności  do stosowania 
w budownictwie, wytyczne Producenta. W szczególności dotyczy to urządzeń placu zabaw dla 
dzieci oraz siłowni zewnętrznej 

 

 

Ogrodzenie - kod CPV  45342000-6 

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem fragmentu  ogrodzenia oddzielającego terenu skweru od 
drogi dojazdowej, dz. 36, AM-8, obręb Krzyki. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Wykonanie fragmentu ogrodzenia metalowego z przęseł z siatki  o wys. 1 m oddzielającego teren 
skweru od drogi dojazdowej na dz. 36, AM-8m obręb Krzyki. 
1.4. Określenie podstawowe  
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacja projektową ST 
i poleceniami inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są stalowe elementy ogrodzenia metalowego  z przęseł  : 
● Słupki z ceownika  stalowego o profilu  80 x 45 x 6 mm, o wys. 167 cm ocynkowanego ogniowo 
, malowanego proszkowo w kolor zielony , osadzone w gruncie x 12 szt. 
● Segmenty ogrodzenie   wykonane przęseł o wym. (1,0 x 2,32 m) x 6 szt., (1,0 x 2, 65m) x 3 szt.; 
( 1,0 x 0,135 m) x 2 szt. Łączna długość projektowanego ogrodzenia - 28,2 m. 
● Przęsło składające się z ramek stalowych kątowników 45 x 45x 5 mm , wypełnionych  siatką 
stalową powlekaną  w kolorze zielonym (paleta barw RAL6018), o oczku 50 x 50cm, z drutu 
ocynkowanego grubości 3 mm . Siatka przymocowana do ramy ocynkowanym prętem stalowym fi 
8 mm Wypełnienie z siatki dodatkowo wzmocnione w środku ramki płaskownikiem stalowym 40 x 
4 mm , przypasowanym do ramy punktowo.  z prętów stalowych , ocynkowanych ogniowo , 
malowanych proszkowo. 

2.2.1.  Stał 

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX wg PN-EN 10025:2002. 

2.1.2.Kształtowniki zimnogięte – kształtowniki i kątowniki 

Wykonywane jako otwarte (ceowniki, kątowniki). 
Produkuje się je stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3SY. Długość 
fabrykacyjne od 2 do 6m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
2.3. Składowanie konstrukcji 
Konstrukcje dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie długie i wiotkie 
należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytania znakowania. Elementy do scalania 
powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  
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Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładach drewnianych z bali lub desek, na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, które po 
wbudowaniu zajmują położenie pionowe, składować w tym samym położeniu.  
2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej zamontowaniem musi uzyskać 
akceptację inżyniera. 
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem : 
-  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 

      - zgodności z atestem wytwórni 
     - jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza inżynier wpisem do dziennika budowy lub księgi budowy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu elementów stalowych. 
Do transportu i montażu elementów należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe,  zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
eksploatacji. 
4. TRANSPORT 
Elementy stalowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

     Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót , podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Montaż ogrodzenia 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcją producenta przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w pkt.5. 
6.1. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł 
●  słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu  
●  Przęsła z siatką   zamocowana  na  uchwyty zgodnie z  projektem  ogrodzenia 
●  przęsła ogrodzenia muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu  
    Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są : 
dla ogrodzeń stalowych – m (metr) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót. Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z  
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w podano w ST „Wymagania ogólne”.  
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002       Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-H-04623                Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych  
PN-H-04651                Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
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PN-H-74219                Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220                Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 
PN-H-82200                Cynk 
PN-H-84018                Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019                Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki 
PN-H-84020                Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84023-07           Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-84030-02           Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
PN-H-93010                Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93401                Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-H-93402                Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
PN-H-93403                Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
PN-H-93406                Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93407                Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
PN-H-97051                Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania.  
                                     Ogólne  wytyczne 
PN-H-97053                Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-M-06515               Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
PN-M-80006               Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80026               Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-80201               Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
PN-M-82054            Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania  
                                   i badania 
PN-M-82054-03          Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-ISO-8501-1         Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
                                   produktów.   
                                   Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych  
                                   podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
                                   wcześniej nałożonych powłok   
                                    
BN-73/0658-01           Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
BN-89/1076-02           Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na  
                                   konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
                                        

. 
ST 11  Nawierzchnie – kod  CPV 45233200-1 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni ze żwiru utwardzonego , nawierzchni bezpiecznej ze  żwiru 
płukanego oraz z kostki brukowej betonowej w miejscach pod ławkami. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje roboty  ziemne i nawierzchniowe związane z wykonaniem projektowanych 
nawierzchni chodników, siłowni terenowej, oraz placu zabaw dla dzieci na terenie skweru. 
 

L.p. Projektowane nawierzchnie Powierzchnia 
[m2] 

1. Nawierzchnia żwirowa utwardzona  w tym 
- wymiana górnej warstwy nawierzchni; 
- budowa nawierzchni z podbudową 

741,3 m2 

624,3 m² 

117,0 m²  

2. Nawierzchnia bezpieczna ze żwiru luźnego   34,1 m2 

3. Nawierzchnia pod ławkami z kostki brukowej betonowej 
10x10x6 cm 

3,2 m2 
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Razem 778,6 m2 

 
W zakres robót wchodzą : 
●  roboty ziemne 
   - pomiary terenu  
   - usunięcie warstwy humusu 
   - korytowanie -ręczne lub mechaniczne usunięcie warstwy gruntu na głębokość 30 cm 
   - rowki pod obrzeża  
   - profilowanie i zagęszczanie gruntu rodzimego  
   - przepchnięcie spychaczem lub wywóz nadmiaru ziemi w obrębie budowy. 
●  roboty nawierzchniowe 
   - niwelacja terenu – ustalenie spadków nawierzchni 
   - wykonanie podbudowy z pospółki CBR>20%, kruszywa łamanego, klińca kamiennego 
   - ułożenie nawierzchni z luźnego żwiru płukanego , zaokrąglonego, sortowanego o frakcji 2-8 mm 

bez cząstek iłowych i  
     pyłowych lub nawierzchni bezpiecznej elastycznej EPDM. 
 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją   
  projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
   
1.4. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
1.4.1. Materiały do nawierzchni żwirowych  
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna 

mieścić się  w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Skład ramowy uziarnienia podano 

w tablicy 1.  

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 

[2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o 

uziarnieniu:  

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,  

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.  

 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej  

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia  

Wymiary  przechodzi przez sito, % wag.  

oczek kwadratowych sita  nawierzchnia jednowarstwowa 

lub warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej  

warstwa dolna nawierzchni 

dwuwarstwowej  

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 
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0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 

 

1.5. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Do wykonania prac nawierzchniowych należy używać następującego sprzętu : 
- taczki na gumowym kole 
- narzędzia ręczne – łopata , szpadel , młotek gumowy 
- samochód samowyładowczy, spycharka, ubijak spalinowy, walec wibracyjny jednoosiowy, walec 
statyczny samojezdny, równiarka 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być kompletny , sprawny i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 
 
1.6. WYKONANIE ROBÓT 
 1.6.1.   Nawierzchnie 
Wykopy 
Wykopy należy wykonać ręcznie lub mechanicznie z usypywaniem ziemi na odkład. Wymiary i 
usytuowanie wykopów wg projektu. Nadmiar gruntu pozostały po robotach ziemnych należy 
niezwłocznie po zakończeniu robót przepchnąć około 40 m lub odwieźć na miejsce skazane przez 
inwestora.. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do robót podłoże należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. W miejscach 
nowoprojektowanych robót  wykonać niwelacje terenu zgodnie z projektem. Do profilowania podłoża 
należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować  do uzyskania zagęszczenia podłoża podanego w projekcie.  
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Podłoże ( koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu należy utrzymywać w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
wykonawca nie nastąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to podłoże należy 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem przez rozłożenie folii. Jeżeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu , to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Geowłóknina w zależności od decyzji projektanta ( patrz rysunki) 
Całe koryto po wyprofilowaniu i przed ułożeniem żwiru płukanego należy wyłożyć warstwą 
geowłókniny z łączeniem na zakład i wywinięciem 
Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być zgodna z dokumentacją. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubości powyżej 20 cm, to 
wbudowanie kruszywa należy wykonywać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze warstwy poprzedniej. Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzenie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niższa kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach 

po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze 

zbiorników przewoźnych. 

1.6.2.Konstrukcje nawierzchni   

Przy wykonaniu prac drogowych  na skwerze  zaprojektowano wymianę starej  nawierzchni żwirowej 

utwardzonej  na nową.  

Przy przebudowie skweru projekt przewiduje  wykonanie 2 rodzaje  nawierzchni : 
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• teren siłowni terenowej, ciągi komunikacyjne  i place rekreacyjne - nawierzchnia żwirowa   

utwardzona 

• nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi  - ze żwiru luźnego  zgodnie z normą  PN EN 1176-1 

1.6.3. Nawierzchnia  żwirowa, utwardzona  

- miał kamienny 0.5 mm                                                                     gr. 3 cm 
- kliniec kamienny 5/10                                                                   gr. 5 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm                                  gr. 10 cm 
- pospółka CBR ≥ 20% zagęszczona mechanicznie                      gr. 10 cm 
: 

1.6.4.Nawierzchnia pod urządzenia placu zabaw - nawierzchnia ze żwiru luźnego 
- warstwa nawierzchniowa - żwir płukany                   gr. 30 cm   
- geowłóknina filtracyjna   
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm 
- pospółka CBR ≥ 20% zagęszczona mechanicznie gr. 20 cm 
- istniejący grunt 
Warstwę kruszywa należy zagęścić do uzyskania E2≥ 120 MPa.  
 
 Nawierzchnia musi spełniać wymagania normy PN-EN-1176:2009. Grubość musi być 

dostosowana do 

określonych przez producentów urządzeń zabawowych wartości współczynnika WSU 

poszczególnych urządzeń. 

 

1.6.5. Nawierzchnię  placyków pod ławki parkowe  
- kostka betonowa płukana w kolorze szarym      gr. 6 cm  
- podsypka cem. - piask. 1:4                          gr. 3 cm 
- kruszywo łamane 0/31,5                             gr. 10 cm 
- pospółka                                                    gr. 10 cm 
 
1.6.6. Odwodnienie nawierzchni  

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni będą odprowadzane powierzchniowo na teren 

trawnika i w teren. 

 
1.7.  Tolerancje wymiarowe i kontrola jakości robót , odbiory. 
Kontroli w trakcie wykonywania prac i odbiorowi podlega ułożenie i zagęszczenie warstw kruszyw , 
prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych rodzajów nawierzchni zgodnie z projektem 
wykonawczym, wykonanie zawibrowania nawierzchni, zasypanie spoin miałem kamiennym. 
Kontroli podlegać będzie zgodność wymiarowa i asortymentowa użytych materiałów z projektem 
oraz jakość i parametry wbudowywanych materiałów. 
Tolerancje wymiarowe dla nawierzchni: 
 - grubość warstw podbudowy ± 1 cm 
 - rzędna góry nawierzchni - ± 5 mm na długości 5 m  
 - na długości 3 m nawierzchnia nie może wykazywać nierówności większych niż 5 mm 
Poszczególne etapy wykonania prac muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten 
należy udokumentować wpisem do dziennika budowy. 
O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy 
co najmniej na jeden dzień przed planowanym odbiorem. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów, potwierdzeniu w przypadku materiałów konfekcjonowanych zgodności atestu i deklaracji 
zgodności z przyjętą technologią i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika 
budowy. 
1.8. Obmiar robót 
Obmiar  robót należy wykonać z natury. Wyniki pomiarów należy zapisać w dzienniku obmiaru robót 
i przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru. Potwierdzenie ilości wykonanych robót przez 
inspektora nadzoru jest podstawą do rozliczenia.  
1.9. Odbiór robót 
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Poszczególne etapy wykonania prac muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten należy udokumentować wpisem do dziennika budowy. 
O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru robót  wpisem do dziennika 
budowy co najmniej na jeden dzień przed planowanym odbiorem. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontroli inspektora nadzoru podlega : 
-   podbudowa: jakość, grubość  
-   jakość wykonania obrzeży i krawężników 
-   jakość i kompletność wykończenia powierzchni kostki 
-   położenie i kompletność elementów małej architektury 
Pomiary ilości wykonanych robót  wykonać taśmą stalową mierząc długość poszczególnych 
elementów od krawędzi do krawędzi. Pomiaru długości należy dokonać w środku szerokości 
elementu od krawędzi do krawędzi.  
Powierzchnię obliczyć jako iloczyn pomierzonych szerokości i długości wg zasad mierzenia jak 
wyżej. 
 
3. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

 PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne 

 BN-69/6721-02 Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne do betonu zwykłego 

 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

 PN-B-06714-01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podział i terminologia 

 PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

 PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren 
nieforemnych 

 PN-B-06714-18:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

 PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i 
mieszanka 

 PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości związków siarki 
metodą bromową 

 PN-B-06714-42:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

 PN-B-06714-43:1986 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych i 
zwietrzałych 

 PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek 

 PN-EN-450014:1993 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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 PN-EN-1176:2009 

ST 12  Zieleń - kod CPV 451127110-5 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem terenów zielonych, odmłodzeniem i nowymi nasadzeniem  szaty 
roślinnej 
1.2. Zakres robót objętych ST 
● roboty ogrodnicze 
Zakres robót obejmuje prace  ogrodnicze  
● roboty ogrodnicze 

 odmłodzenie starych drzew  

 nasadzenie nowych drzew i krzewów  z zaprawą dołów 

 usztywnienie nowych drzew palikami  

 zakup i rozścielenie kory mielonej z drzew liściastych 

 pielęgnacja nowych nasadzeń oraz istniejących drzew i krzewów 

 zwapnienie, przekopanie, splantowanie, wyrównanie, nawożenie powierzchni pod trawnik 

 wysianie trawy  

 pielęgnacja  zieleni 
 
     Lokalizację projektowanych do nasadzenia krzewów, przedstawia projekt szaty roślinne PWZ/1. 
 

PROJEKTOWANE GATUNKI DRZEW I KRZEWÓW 
Tab.2 
L.P. Nazwa 

gatunku 
łacinska 

Nazwa 
gatunku 
polska 

Ilość 
śzt. 

Forma 
dostaw

y 

Obwód 
pnia 

drzewa 
mierzo
ny na 
wys. 
1m 

[cm] 

Wielk
ość  

Rozsta
wa w 
cm 

Uwag
i 

DRZEWA IGLASTE 

1. Pseudotsuga 
menziesii 

Daglezja zielona 1 B 16-18 400-
500 

 Soliter,  
3 x 
szk. 

Razem 1      

DRZEWA LIŚCIASTE 

2. Acer 
campestre 
„Elsrijk” 

Klon polny  
„Elsrijk” 

4 B 14-16 350-
400 

 Soliter,  

3 x 
szk. 

3.  Acer rubrum 
„Red Sunset” 

 Klon czerwony 
odm. Red 
Sunset 

2 B 14-16 350-
400 

 Soliter,  

3 x szk 

4. Tilia 
tomentosa „ 
Brabant” 

Lipa srebrzysta 
odm. Brabant 

1 B 16-18 400-
500 

 Soliter,  

3 x szk 

Razem 8      

KRZEWY LIŚCIASTE 

5. Cotoneaster 
bullatus 

Irga 
pomarszczona 

4 K 60-80 
cm, C-5 

 co 150 
cm 

5-7 
pędów 

6. Cornus alba 
sibirica 

Dereń biały 
odm. syberyjska 

3 K 80-100 
cm, C-8-

10 

 co 150 
cm 

5-7 
pędów 

7. Deucia  
scabra 
„Rosea 
Plena” lub 
„Rosea 
Carminea” 

Żylistek  
szorstki 
„Rosea Plena” 
lub „ Rosea 
Carminea” 

3 K 60-80 
cm, C-5 

 co 150 
cm 

5-7 
pędów 
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8. Deucia 
scabra 
„Candissima” 

Żylistek 
szorstki  odm. 
Candissima 

6 K 80-100 
cm, C-8-

10 

 co 180 
cm 

5-7 
pędów 

9. Hortensaja 
panicullata 

Hortensja 
bukietowa 

9 K 60-80 
cm, C-5 

 co 130 
cm 

5-7 
pędów 

10. Hortensja 
arborescens  
„ Annabelle” 

Hortensja 
krzewiasta „ 
Anabelle” 

41 K 60-80, 
C-3-5 

 3 
szt./m² 

5-7 
pędów 

11. Kolkwicja  
amabillis 

Kolkwicja 
chińska 

1 K 80-100 
cm, C-8-
10 

  5-7 
pędów 

12. Philadelphus  
coronarius 

Jaśminowiec 
wonny 

3 K 100-120 
cm, C-8-
10 

 co 180 
cm 

5-7 
pędów 

13. Spiraea 
betulifolia „ 
Tor Gold” 

Tawuła 
brzozolistna „ 
Tor” 

140 K 20-40 
cm, C-
1,5 - 2 

 5 szt./m² 5-7 
pędów 

14. Spiraea 
densiflora 

Tawuła 
gęstokwiatowa 

105 K 30-40 
cm, C-
1,5 - 2 

 5 szt./m² 5-7 
pędów 

15. Spiraea   
cinerea 
„Grefsheim” 

Tawuła szara 
odm. 
Grefsheim 

10 K 60-80 
cm, C-2 

 3 szt./m² 5-7 
pędów 

16. Spiraea   
japonica „ 
Anthony 
Waterer” 

Tawuła 
japońska „ 
Anthony 
Waterer” 

208 K 40-60 
cm, C -2 
-3 

 5 szt./m² 5-7 
pędów 

17. Spiraea 
nipponica: 

a) „Snowmound
” 

b) „ White 
Carpet” 

Tawuła 
nippońska 

a) „Snowmound” 
b) ”White Carpet” 

 
5 
3 

K 40-60 
cm, C -3 

  5-7 
pędów 

18. Spiraea  van  
houttei 

Tawuła van 
Houtte’a 

3 K 80-100,  
C-3 

 co 150 
cm 

5-7 
pędów 

19. Symphoricar
pos   
chenaultii 
„Hancock” 

Śnieguliczka 
Chenoulta 
odm. Hancock  

130 K 40-60 
cm, C -3 

 5 szt./m² 5-7 
pędów 

20. Syringa 
meyeri 
„Palibin” 

Lilak Meyera „ 
Palibin” 

3 K 60-80 
cm, C-3-
5 

 co 1 m 5-7 
pędów 

21. Syringa 
vulgaris 

Lilak pospolity 4 K 100-120 
cm,   
C-8-10 

 co 180 
cm 

5-7 
pędów 

22. Weigela 
florida  

a) „ Bristol 
Ruby” 

b) „Variegata” 

Krzewuszka 
cudowna 

a) odm. Bristol 
Ruby 

b) odm. Varirgata  

 
1 
2 

K 60-80 
cm, C-5 

 co 150 
cm 

5-7 
pędów 

Razem 684 
szt. 

     

RÓŻE 

23. Rosa 
polyantha 
„Heidetraum” 

Róża okrywowa  
„Heidetraum” 

103 K 30-60 
cm, C-2 

 5 szt./m²  

BYLINY 

24. Lavandula 
aquifolia 

Lawenda 
wąskolistna 

130 K 20-30 
cm, C-1 

 7 szt./m² 5-7 
pędów 
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OGÓŁEM 925 
szt 

     

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić przy 
użyciu odpowiednich narzędzi . 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z nomenklaturą nazw roślin według Dendrologii Senety i Dolatowskiego (2008). 
Ziemia urodzajna - jest to ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
Materiał roślinny - są to  sadzonki drzew i krzewów. 
Bryła korzeniowa - jest to  uformowana przez szkółkowanie bryła gleby z poprzerastana korzeniami 
rośliny. 
Forma krzewiasta- jest  forma właściwa dla krzewów, utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Forma półpienna - jest  forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami pokroju i 
wzrostu, jednak o ustalonym obwodzie pnia. 
Forma pienna - jest to  sztucznie wytworzona w szkółce forma drzew oraz niektórych krzewów z 
koroną formowaną na pniu, z wyraźnie uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta  - jest to forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie . 
Trawniki -  trawniki parkowe zakładane na dużych powierzchniach charakteryzujące się  dużą 
wytrzymałością na zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymałością na umiarkowane 
deptanie.  Murawę kosi się rzadko 3 - 4 krotnie w okresie wegetacyjnym. W pierwszym roku po 
wysiewie  wszystkie założone  trawniki,  wymagają pielęgnacji. Jest to uzasadnione koniecznością 
ich nawadniania i częstszego koszenia celem wytworzenia gęstej darni. Zróżnicowanie trawników 
na dywanowe o normie koszenia 8-10 x w roku i parkowe o normie koszenia 3-4 razy w roku 
następuje w drugim roku po ich założeniu. Na dojrzałych trawnikach parkowych nie przewiduje się 
zraszania.  

2. Materiały 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w części ogólnej ST. Stanowią je wszelkie elementy niezbędne do 
wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez inżyniera nadzoru. Należą do nich: 
- humus – ziemia urodzajna 
- kora drobnomielona 
- nowe sadzonki krzewów wg zestawienia w projekcie 
- woda 
- azofoska 

2.1. Ziemia urodzajna 
- Ziemia urodzajna rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach 
  nie przekraczających 1,5 m wysokości. Nie powinna zawierać kamieni większych od 3cm oraz 
innych zanieczyszczeń. 
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zanieczyszczona 
gruzem, przerośnięta korzeniami,  zanieczyszczona chemicznie. 
2.2. Drzewa i krzewy 
2.2.1. Drzewa: 

 Obligatoryjną formę dostawy zarówno dla drzew w formie piennej, jak i półpiennej stanowią 
rośliny z bryłą korzeniową. Bryła korzeniowa musi być zabezpieczona za pomocą juty i siatki 
z drutu nieocynkowanego. 

 Średnica bryły korzeniowej dla drzew liściastych o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 
1,0 m 

 -   16-18 cm musi być nie mniejsza niż 60 cm,  

 -   18-20 cm musi byś nie mniejsza niż 65 cm  

 powinny posiadać wskazaną w dokumentacji formę i wysokość, 
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 podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości nie mniejszej niż 
2,4 - 2,5 m, chyba że w dokumentacji zaznaczono inaczej. 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 

 pędy korony nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, 

 pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

 drzewa liściaste powinny posiadać formę właściwą dla swojego gatunku i rozwiniętą bryłę 
korzeniową,  

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, 

 np. u form kulistych, 

 drzewa powinny być 3 razy szkółkowane 
 

2.2.2.Krzewy 
a) powinny posiadać przynajmniej 5-7 prawidłowo wykształconych pędów z typowymi 

dla gatunku rozgałęzieniami, 
b) powinny posiadać wskazana w dokumentacji formę i wysokość, 
c) bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona 

 
2.2.3.Wady niedopuszczalne materiału szkółkarskiego 

 silne uszkodzenia mechaniczne  

 ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych; pędów i liści 
na częściach naziemnych, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 pozawijane korzenie 
2.3. Nasiona traw  

Nasiona traw najczęściej występują postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, wg,  której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Przy realizacji zakładania 
powierzchni trawiastych związanej z zakupem materiałów siewnych należy stosować preferencje 
krajowe. Nasiona traw muszą spełniać obowiązujące normy odnośnie jakości materiałów 
siewnych (norma PN-R-65023). Przykładowa skład gatunkowy traw w mieszance do 
zastosowania na terenie zakładanych trawników: kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, wiechlina 
łąkowa, życica trwała (rajgras angielski).  Procentowy udział życicy trwałej nie powinien 
przekraczać 50%. 

2.3.1. Wady niedopuszczalne materiału siewnego: 

 Brak dokumentów stwierdzających miejsce produkcji, jakość materiału siewnego i termin 
jego  przydatności do wysiewu. 

 Przekroczony termin przydatności do siewu. 

 Zawilgocenie opakowania z mieszanką 
  -  Ślady pleśni na nasionach lub wewnątrz opakowania 

2.4. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być dostarczone w opakowaniu z podanym składem 
chemicznym i producentem. Nawozy w postaci sypkiej należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  

 Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 

 a) azot (N) - 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika 

 b) fosfor (P)- 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 

 c) potas (K) - 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika 

 Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
2.5. Kora do ściółkowania 
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Kora przeznaczona do ściółkowania pod nasadzenie powinna pochodzić z drzew iglastych. Powinna 
być średnio-rozdrobniona (frakcja 0 - 20 mm), przekompostowana,  pozbawiona nasion chwastów i 
zarodników grzybów, kawałków drewna oraz zanieczyszczeń.. 
2.6. Paliki i taśmy elastyczne 
Powinny być wykonane z drewna iglastego, okorowane, o średnicy 6-8 cm i wysokości minimum  
240  cm, dla drzew liściastych i 200 cm dla drzew iglastych, zabezpieczone przed działaniem wilgoci 
(zaimpregnowane ciśnieniowo), o gładkiej, obrobionej powierzchni. Do kompletu 3 palików 
przeznaczonego do zabezpieczenia 1 szt. Drzewa powinno być dołączone odpowiednie wiązanie 
wykonane z drewnianych półwałków. Do przytwierdzania drzewa do palików należy użyć taśmy 
elastycznej o szer. 6 cm. 
Paliki należy wkopać w podłoże na głębokość 0,5 m; (pal po wkopaniu powinien sięgać do miejsca 
ukształtowania korony), średnica 6-8 cm; Paliki powinny być wbite poza bryłę korzeniową drzewa 
(ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) nieznacznie nachylone w kierunku drzewa; 
Dopuszcza się również umieszczenie pali przed zasypaniem bryły korzeniowej, aby uniknąć 
uszkodzenia bryły korzeniowej. Metodę należy dostosować do wymiarów konkretnego drzewa za 
zgodą projektanta i inspektora nadzoru; 
Uporządkowanie miejsca pracy; 
Palikowanie należy wykonać w tym samym dniu, w którym drzewa zostały posadzone. 
Zastrzega się konieczność akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania 
drzew. 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Do wykonania robót ziemnych zw. z zielenią należy używać następującego sprzętu : 

 Taczek na gumowym kole 

 Narzędzi ręcznych: łopaty, szpadla, grabi itp. 

 Spycharki gąsiennicowej 

 Ciągnika kołowego 

 Pługu do orki 

 Brony talerzowej 

 Walca statycznego 

 pił motorowych i inny sprzęt do usuwania drzew i krzewów, 

 sprzętu do karczowania pni, 

 samochodów przystosowanych do przewozu drewna pozyskanego z usuwania drzew i 
krzewów, 

 sprzęt do podlewania, 

 opryskiwacza, 
 

4. TRANSPORT 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być kompletny, sprawny i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru.. Do wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbędnych materiałów 
zastosować można dowolne środki transportu dopuszczone do poruszania się po drogach 
publicznych. 
Transport materiału szkółkarskiego  może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i 
pędów. Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. Materiał roślinny w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed 
przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia 
powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe należy je zadołować w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewanym (osłoniętym od wiatru), a w razie suszy podlewać. 
 
5. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1. Ustalenia ogólne 
Roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i obowiązującymi normami. 

5.2. Roboty przygotowawcze  
5.2.1. Prace polegające na zabezpieczeniu zieleni na czas budowy 
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Prace polegające na zabezpieczaniu zieleni na czas budowy należy wykonywać pod nadzorem 
dendrologicznym. Przy zabezpieczaniu zieleni należy się stosować zasadami zawartymi w wycinki 
i ochrony zieleni oraz wskazaniami inspektora nadzoru dendrologicznego, przy czym zdanie 
inspektora należy traktować, jako nadrzędne. 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań 
Inspektora Nadzoru ustalić lokalizacje drzew i krzewów podlegających zabezpieczeniu, usunąć 
przeszkody uniemożliwiające prowadzenie prac. 
Zabezpieczenia pni drzew można wykonywać z użyciem matami słomianymi w ilości ok 4 m2 na 
jeden pień lub np.  zużytymi oponami samochodowymi, po czym należy oszalować je do wysokości 
pierwszych gałęzi. Dolna cześć każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopana 
w grunt lub obsypana ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy 
stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm. 
W przypadku przykrywania odsłoniętych  korzeni matami słomianymi należy przyjąć min. około 6 m2 
na jedno drzewo. Tak przykryte korzenie należy zraszać wodą w ilości nie mniejszej niż około 20 
dm3 na jedno drzewo, zapewniając stałą wilgotność mat przez cały okres trwania robót, Po 
zakończeniu robót budowlanych należy wykonać demontaż zabezpieczeń zieleni obejmujący: 
– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
– usuniecie materiałów zabezpieczających, 
– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej 
− zabiegi pielęgnacyjne w przypadku stwierdzenia uszkodzeń  
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
5.2.2. Usuwanie drzew i krzewów na terenach przeznaczonych pod zabudowę 
W celu przygotowania terenu pod inwestycję konieczne jest przeprowadzenie robót związanych z 
wycinką wskazanych w dokumentacji, istniejących drzew i krzewów, wraz z karczowaniem pni. Na 
potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następujące definicje: 
Drzewo posiada wyraźnie wykształcony, rozróżnialny pień i koronę.  
Krzew nie posiada wyraźnie wykształconego, jednorodnego pnia, charakteryzuje go duża ilość 
pędów, tworzących rozłożystą kępę. 
Wykonawca winien posiadać następujące kwalifikacje do wykonywania ww. zakresu robót 
związanych z usuwaniem i pielęgnacją drzew i krzewów:  

 pilarze bezwzględnie muszą posiadać kwalifikacje w zakresie cięcia drzew i pracy na 
wysokościach, 

 pozostałe prace związane z obcinaniem gałęzi, wycinką krzewów itp., wymagają 
przeszkolenia robotników stopniu podstawowym oraz w zakresie BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania robót wykonawca 
zabezpieczy teren robót. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5.2.3. Ścinanie drzew 
Wycince mogą podlegać jedynie te drzewa, na których usunięcie zostały wydane stosowne decyzje 
lub zostały zakwalifikowane do wycinki oraz ujęte są w planie wycinki i ochrony zieleni. Termin 
usuwania drzew należy wyznaczyć przed rozpoczęciem prac ziemnych. Ścinanie drzewa może się 
odbywać za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej - prace  polegają wówczas na odpowiednim, 
zgodnym ze sztuką odcięciu pnia od bryły korzeniowej i położeniu kłody na ziemi. Tak prowadzona 
wycinka może zostać przeprowadzona jedynie w terenie, w którym nie występuje sąsiedztwo 
budynków, sieci naziemnych. Wycinka nie może powodować uszkodzenia sąsiednich drzew i 
powinna być prowadzona jedynie po uprzednim zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez 
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ścinanie nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i wszelkiego mienia, a 
przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi. Po wykonaniu prac 
teren w obrębie robót powinien być uporządkowany. Za ewentualne szkody powstałe w czasie 
wykonywania robót ponosi odpowiedzialność Wykonawca.  
Ścinanie drzewa może się odbywać  przy pomocy wysięgnika, lin odciągających, ciągników 
mechanicznych, itp. Tak prowadzona wycinka musi zostać przeprowadzona w terenie, w którym 
występuje sąsiedztwo budynków, sieci naziemnych oraz terenów uczęszczanych przez ludzi.  
Ścinanie przebiega wówczas  etapowo tzn. najpierw konary, potem pień główny (od góry), a rozmiar 
ścinanych elementów musi uwzględniać rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczeństwo sąsiadujących 
nieruchomości oraz wykonawcy robót.  
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Wycinka nie może powodować uszkodzenia sąsiednich drzew i powinna być prowadzona jedynie 
po uprzednim zabezpieczeniu i oznaczeniu  terenu prac, przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ścinanie nie może stanowić 
zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie może 
narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi. 
Po wykonaniu prac  teren w obrębie robót powinien być uporządkowany.  
Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Usunięte drewno powinno być odkupione i zagospodarowane przez wykonawcę według wskazań 
inwestora. 
5.2.4. Karczowanie  pni 
Karczowanie pni konieczne jest gdy korzeń stanowi przeszkodę bądź zagrożenie dla trwałości 
projektowanych budowli czy urządzeń.  
Zależnie od lokalizacji korzenia jego karczowanie może być wykonane jedną z metod: ręcznie, 
spycharką, koparką podsiębierną.  
Usunięte karcze mogą być rozdrobnione, oddzielone od oblepiającego gruntu, wywiezione i musza 
być  zagospodarowane przez wykonawcę. W przypadku krzewów wskazanych w planie wycinki i 
ochrony zieleni należy zastosować ręczne karczowanie pni polegające na ręcznym odkopaniu 
karpiny i odcięciu korzeni. 
5.2.5. Ścinanie krzewów   
Wycince mogą podlegać jedynie krzewy, których usunięcie zostały wydane stosowne decyzje lub 
zostały zakwalifikowane do wycinki oraz ujęte są w planie wycinki i ochrony zieleni. 
Termin karczowania krzewów należy wyznaczyć przed rozpoczęciem prac ziemnych. 
 Wycinka nie może powodować uszkodzenia sąsiednich drzew i powinna być prowadzona jedynie 
po uprzednim zabezpieczeniu i oznaczeniu  terenu prac, przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ścinanie nie może stanowić 
zagrożenia dla sąsiadujących drzew, budynków i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie może 
narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie ludzi.  
Po wykonaniu prac teren w obrębie robót powinien być uporządkowany.  
Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Usunięte krzewy powinny być  wywiezione i zagospodarowane przez wykonawcę  w sposób 
wskazany przez inwestora. 
5.2.6. Karczowanie korzeni krzewów 
Usunięcie brył korzeniowych krzewów karczowanie może się odbywać sposobem ręcznym lub 
mechanicznym, lub ręcznym i mechanicznym z wykorzystaniem lin i ciągnika lub spycharki. 
Usunięte karcze mogą być rozdrobnione, oddzielone od oblepiającego gruntu, wywiezione i musza 
być zagospodarowane przez wykonawcę.  
Po wykonaniu prac teren w obrębie robót powinien być uporządkowany.  
Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
W przypadku krzewów wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni należy zastosować ręczne 
karczowanie pni polegające na ręcznym odkopaniu karpiny i odcięciu korzeni. 
5.3. Roboty ziemne i porządkowe 
5.3.1. Prace porządkowe   
Prace porządkowe terenu przeznaczonego wg projektu pod założenie zieleni obejmują: 

 Oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych, gruzu, resztek materiału i śmieci, 

 Trzykrotne wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów kosą spalinową, 
wygrabienie i zebranie w stosy. 

 zebranie w pryzmy i wywóz zanieczyszczeń, resztek i chwastów z terenu budowy wraz 
z załadunkiem, transportem i wyładowaniem na wysypisko. 

 Na terenach przewidzianych pod zieleń uzupełnienie pobraną z pryzmy ziemią urodzajną 
wszelkich ubytków gruntu po wybranych zanieczyszczeniach i pracach ziemnych.  

 Rozplantowanie ziemi do zadanej rzędnej. Teren przeznaczony pod powierzchnie 
zadarnione powinien być obniżony względem poziomu ciągów komunikacyjnych lub 
krawężnika o 2-3 cm.  

 

5.4. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
5.4.1. Sadzenie drzew 
Sadzenie drzew należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Powinno odbywać się w 
chłodne, wilgotne dni, wczesną wiosną lub jesienią. Powierzchnia terenu pod nasadzenia 
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powinna być wyrównana, gleba pod nasadzenia drzew powinna być przygotowana 
podczas ich sadzenia (zaprawa dołów). Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w 
terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. Drzewa przeznaczone do nasadzenia 
powinny być szkółkowane oraz posiadać parametry określone szczegółowo w 
zestawieniu projektowanej szaty roślinnej (Opis techniczny projektu). 
Zaprojektowane soliterowe drzewa liściaste i drzewo iglaste należy sadzić w doły o 
wymiarach 1,0 m/0,7 m  lub 1,0 m/1,2m (średnica/głębokość) z całkowitą zaprawą dołów 
ziemią urodzajną i mulczowaniem nasadzeń korą ogrodniczą warstwą 5 cm. 
Porę sadzenia wybrać w zależności od spodziewanych i panujących warunków 
atmosferycznych glebowych, oraz gatunku nasadzeń. Optymalnym czasem jest okres 
wczesnowiosenny, po ustaniu przymrozków. Gatunki wcześnie rozwijające się powinny 
zostać posadzone jako pierwsze. W okresie późnojesiennym dopuszczalne jest sadzenie 
gatunków liściastych po opadnięciu liści. Nie wolno sadzić roślin do gleby zamarzniętej, 
wysuszonej lub nadmiernie wilgotnej.  
Powierzchnię gruntu przy każdym posadzonym drzewie należy uformować w kształcie 
misy o spadku w stronę pnia drzewa, tak aby gromadziła ona wodę opadową w obrębie 
systemu korzeniowego. Misę wymulczować korą mieloną na grubość 5 cm, która stworzy 
korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roślin, zatrzyma wilgoć w glebie oraz 
przeciwdziałać będzie rozwojowi chwastów. 
Wszystkie drzewa należy natychmiast po posadzeniu przyciąć, redukując koronę o ok. 
1/3 objętości (z wyjątkiem drzew iglastych) oraz obficie podlać. Nie wolno w pierwszym 
roku zasilać posadzonych drzew związkami azotowymi, gdyż może to spowodować 
uszkodzenie systemu włośników korzeniowych. 
Posadzone drzewa należy stabilizować 3 palikami na jedno drzewo paliki należy w górnej 
części połączyć sztywno drewnianymi poprzeczkami, a drzewo umocować do palików 
przy pomocy elastycznych taśm do wiązania drzew. 
Należy obficie podlewać rośliny zaraz po ich posadzeniu, do momentu wrośnięcia 
korzeni w głąb ziemi.  Wszystkie rośliny z danej odmiany (w tym również używane do 
wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny być jednakowe, jeżeli chodzi o formę, 
wielkość, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu upływu okresu gwarancji w szkółce 
powinny znajdować się rośliny zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany. 
Projektowane rośliny muszą posiadać parametry określone szczegółowo w zestawieniu 
projektowanych nasadzeń, pochodzić z licencjonowanej szkółki oraz spełniać wszystkie 
kryteria zawarte w opisie do projektu i specyfikacji (wymagania dotyczą całego 
projektowanego materiału roślinnego, w szczególności projektowanych roślin 
soliterowych). 
Materiał roślinny należy zakupić w licencjonowanej szkółce. Powinien on spełniać 
wymagania norm: 
- PN-87/R-67023 - Materiał szkółkarski. Drzewa i krzewy liściaste, 
- PN-87/R-67022 - Materiał szkółkarski. Drzewa i krzewy iglaste. 
Podczas sadzenia drzew należy uwzględnić następujące prace: 
- zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzględnieniem zabezpieczenia roślin 
w okresie poprzedzającym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub 
zmarznięciem i uszkodzeniami mechanicznymi), 
- zastosowanie materiału o parametrach zawartych w projekcie szaty roślinnej lub 
większych, 
- przygotowanie dołów do nasadzenia  drzew - zgodnie z projektem dostosowanie 
wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej drzew - doły muszą być przynajmniej 30-
40 cm głębsze i przynajmniej 30-40 cm z każdej strony szersze w stosunku do wielkości 
bryły korzeniowej drzew), 
- spulchnienie wnętrza dołów przeznaczonych do nasadzenia  drzew, zaprawienie ziemią 
żyzną, o odczynie obojętnym, a następnie podlanie, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Projektu przebudowy skweru przy ul. Polarnej we Wrocławiu realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli 
 

 

42 

 

- umieszczenie drzew w dołach oraz przysypanie drzew ziemią żyzną do poziomu, na 
jakim rosły w szkółce zakładając, że docelowy poziom terenu ma znajdować się 7 cm 
poniżej poziomu trawnika lub rabaty, 
- ustabilizowanie bryły drzew 3 palikami poprzez przywiązanie pnia drzewa taśmą 
elastyczną do palików, wysokość palików 250cm, średnica 6-8cm, 
- dociśnięcie ziemi wokół drzew (udeptanie), 
- wykonanie miski o średnicy 70 - 80 cm wokół drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie 
z wyściółkowaniem misy 5 cm warstwą zrębek lub kory ogrodniczej, 
- obfite podlanie drzewa - min. 50 l wody pod każde drzewo, ilość wody należy 
dostosować do wielkości drzewa i jego bryły korzeniowej, przy drzewach starszych 
sadzonki należy zalewać wodą przez 24 godziny, aby zostały usunięte wszystkie 
kieszenie powietrzne wokół bryły ziemnej w strefie korzeni, 
- uporządkowanie miejsca pracy poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej z 
uformowaniem terenu zgodnie z podanym w projekcie zagospodarowania terenu 
docelowym jego ukształtowaniem, 
- wywóz zanieczyszczeń. 
5.4.2. Uwagi do procesu nasadzenia drzew 

   a) Wszystkie drzewa należy zakupić w licencjonowanej szkółce. Okazy powinny mieć 
bryły korzeniowe w 

   kontenerach i powinny spełniać wymagania normy PN-87/R-67023-Materiał 
szkółkarski. Drzewa i krzewy   liściaste , PN-87/R-67022-Materiał szkółkarski. Drzewa i 
krzewy iglaste. 
b) Rośliny powinny być właściwie oznaczone, zdrowe, nie porażone chorobami i 
szkodnikami, prawidłowo   uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
zaprojektowanego gatunku. System  korzeniowy krzewów powinien być skupiony, 
prawidłowo rozwinięty. 

   c) Drzewa liściaste i iglaste  produkowane są w kontenerach lub balotach, 
najkorzystniejszy termin sadzenia  
      to wczesna wiosna lub jesień - do końca października. 
   d) Rośliny przeznaczone do nasadzenia  powinny być szkółkowane oraz posiadać 
wymaganą minimalną  
       wielkość zgodnie z wykazem projektowanej szaty roślinnej. 
   e) Miejsce sadzenia roślin powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją 
projektową,  
      a roślina w miejscu posadzenia powinna znaleźć się na tej samej głębokości jak rosła 
w szkółce. Zbyt 
      głębokie lub za płytkie posadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. 
    f ) Zamawiający zastrzega konieczność akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru 
każdorazowo, robót 
        zakrytych: 
        akceptacja materiały roślinnego, składu mieszanki glebowej, wielkości i zaprawienia 
dołów pod rośliny,  
        wykonania nasadzenia, wykonania cięć po posadzeniu. 
 5.4.3.Palikowanie drzew 
 Należy uwzględnić następujące prace: 
 - ustabilizowanie drzew za pomocą 3 szt. drewnianych palików impregnowanych 
ciśnieniowo  
     (o wymiarach: wysokość całkowita – 250 cm (pal po wkopaniu powinien sięgać do 
miejsca ukształtowania  
     korony), średnica 6-8 cm; 
 -   paliki należy wkopać w podłoże na głębokość 0,5 m; 
 -   paliki powinny być wbite poza bryłę korzeniową drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) 
nieznacznie  
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     nachylone w kierunku drzewa; 
 -   drzewa należy przymocować do palików za pomocą elastycznej taśmy do drzew w 
ciemnym kolorze; 
 -  dopuszcza się również umieszczenie pali przed zasypaniem bryły korzeniowej, aby 
uniknąć uszkodzenia  
    bryły korzeniowej. Metodę należy dostosować do wymiarów konkretnego drzewa za 
zgodą projektanta  
     i inspektora nadzoru; 
 -  uporządkowanie miejsca pracy; 
 -  palikowanie należy wykonać w tym samym dniu, w którym drzewa zostały posadzone. 
 -  zastrzega się konieczność akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu 
ustabilizowania drzew. 

 
5.4.4.Sadzenie krzewów 

     Sadzenie krzewów powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni, wiosną lub wczesną jesienią.  
Zaprojektowane krzewy liściaste  , w zależności od wielkości sadzonek, należy sadzić w doły o 

wymiarach 0,5/-0/5 m  
lub 0,3- 0/3 m (średnica/głębokość) z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną i mulczowaniem 

nasadzeń korą 
ogrodniczą warstwą 5 cm. 

     Po posadzeniu roślin doły należy obficie podlać. Po posadzeniu powinno powstać naturalne 
zagłębienie gł. 5-7 cm, w 
     którym należy rozścielić warstwę 5 cm kory mielonej (zgodnie z opisem powyżej). 
     Podczas sadzenia krzewów należy uwzględnić następujące czynności i prace: 

 - zakup i transport krzewów na miejsce sadzenia prowadzić z uwzględnieniem zabezpieczenia 
roślin w okresie poprzedzającym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznięciem 
i uszkodzeniami mechanicznymi, 
- zastosowanie materiału roślinnego o parametrach zawartych w wykazie projektowanych 
nasadzeń lub większych, 
- przygotowanie dołów do nasadzeń krzewów zgodnie z projektem (dostosowanie wielkości dołów 
do wielkości bryły korzeniowej krzewów, stosując zasadę: doły muszą być przynajmniej o 10 cm 
głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej krzewów), 
- spulchnienie wnętrza dołów przeznaczonych do nasadzeń krzewów, zaprawienie ziemią żyzną o 
odczynie obojętnym lub kwaśnym, 
- przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewów i o ile wystąpi 
taka konieczność, rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego, 
- umieszczenie krzewów w dołach zgodnie z rozstawą sadzenia zawartą w wykazie 
projektowanych nasadzeń, 
- przysypanie krzewów ziemią żyzną do poziomu, na jakim rosły w szkółce zakładając, że poziom 
terenu ma znajdować się 5 cm poniżej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu przylegającej 
nawierzchni, 
- dociśnięcie ziemi wokół krzewów (udeptanie), 
-wyściółkowanie rabaty warstwą 5 cm kory ogrodniczej, 
- podlanie krzewów po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew), 
- uporządkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi urodzajnej, 
- wykonanie cięć, dostosowanych do gatunku i do formy określonej w projekcie, 
- wywóz zanieczyszczeń. 
Zastrzega się konieczność akceptacji i odbioru prac każdorazowo przez inspektora nadzoru: 
akceptacja materiały roślinnego, składu mieszanki glebowej, wielkości dołów pod rośliny, 
wykonania nasadzeń, wykonania cięć po posadzeniu. 
W przypadku wykonywania nasadzeń w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca się stosowania 
nawożenia. 

 
5.5. Prace przy zakładaniu zieleń niskiej 
5,4,1.Trawniki parkowe z siewu 
Na terenie skweru  prace związane z zakładaniem nowych trawników należy rozpocząć od zdjęcia 
starej darni warstwą 2-5 cm na całej powierzchni.  
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Humus zdjęty z powierzchni gruntu w trakcie prac związanych z korytowaniem i wykopami pod 
projektowane nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania, należy zabezpieczyć na czas 
wykonywania robót i użyć ponownie do wykonania projektowanych terenów zieleni .  
Prace można wykonać mechanicznie na większych powierzchniach, natomiast w sąsiedztwie drzew, 
krzewów i przy alejkach - ręcznie. Teren trzeba dokładnie wygrabić z zanieczyszczeń, rozplantować, 
wyrównać i zwałować. Na tak przygotowany teren należy wysiać nawóz mineralny - Azofoska oraz 
mieszankę traw przeznaczoną na trawniki z siewu w ilości 2,5 - 3 kg na 100 m2. Nasiona delikatnie 
przegrabić, a teren zwałować.  
Powierzchnia projektowanych trawników -790 m2. 
Nowe trawniki należy objąć 12-miesięczną pielęgnacją. 
Przed przystąpieniem do zakładania zieleni niskiej – trawników należy: 

 Teren przeznaczony pod  trawniki należy oczyścić z ewentualnych pozostałych kamieni 
i zanieczyszczeń, 

 Teren wyrównać; grubość warstwy ziemi urodzajnej nie powinna być mniejsza niż 20 cm 

 Rozsiać nawozy kompleksowe NPK zgodnie z zaleceniami producenta po czym 
zbronować teren  

Siew traw należy przeprowadzać podczas okresu wegetacji, jednak nie wcześniej niż w kwietniu i 
nie później niż do 15 października. Siew powinien odbywać się dawką nasion nie mniejszą niż  20 
g\m2, przy pomocy odpowiedniego siewnika, w dni bezwietrzne, lub, gdy wiatr jest minimalny, co 
zapewni równomierne wysianie mieszanki. Minimalna dawkę nasion na 1 ha ustala się na 200 kg. 
Po wysianiu teren należy płytko zagrabić, nie dopuszczając jednak do przykrycia nasion warstwą 
gleby grubszą niż 1,0 – 1,5 cm. Po tych czynnościach teren należy zwałować przy pomocy wału 
gładkiego. W przypadku wystąpienia opadów po wysianiu nasion i zagrabieniu  terenu 
z wałowaniem należy odczekać do przeschnięcia powierzchni gleby.  
 
5.6. Wymagania dotyczące pielęgnacji nowych nasadzeń. 
5.6.1. Pielęgnacja drzew i krzewów 
Nowe nasadzenia drzew i krzewów należy objąć 12-miesięczną pielęgnacją.  
Rośliny powinny być podlewane szczególnie obficie, a krzewy powinny być przycinane, co 
spowoduje ich rozkrzewienie. Rośliny zimozielone także podlać obficie przed zimą, gdy temperatura 
wynosi około 2ºC i więcej. Ponadto należy przycinać i formować rośliny w zależności od gatunku, 

usuwać przekwitnięte kwiatostany, odchwaszczać. W drugim roku po posadzeniu należy 
rozpocząć nawożenie nawozami mineralnymi, wieloskładnikowymi  
Po okresie 2 lat  należy zacząć zasilanie roślin nawozami. Konieczne jest stosowanie nawozów 
mineralnych wieloskładnikowych (dwukrotnie w sezonie) typu Azofoska (wiosna-IV) i Fruktus (lato-
VI) w ilości 3-4kg/m2.  
Nie należy dopuszczać do zachwaszczenia młodych nasadzeń, zaś wiosenne spulchnianie ziemi 
wokół roślin jest konieczne. Co 2 lata należy uzupełniać ściółkę z kory po uprzednim 
odchwaszczeniu. Dopuszcza się max  5% nieskuteczność nasadzeń w stosunku do całości 
wysadzonych sadzonek, bez określania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany. 
Uwagi dot. pielęgnacji drzew: 
- pielenie mis pod drzewami i ich formowanie – od 4-go kwietnia do listopada, 
- usuwanie odrostów – od 1-go listopada do lutego, 
- podlewanie drzew - jednorazowo min. 50 l pod każde drzewo, od 15-go marca do listopada, 
- formowanie koron drzew, obcinanie odrostów w koronach deformujących pokrój drzewa - w/g 
potrzeb, 
- zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi dla drzew sadzonych z bryłą korzeniową - od 
1-go kwietnia do 
  listopada, 
- uzupełnienie zrębek w misie i wokół mis – od 1-go kwietnia do listopada, 
- wymiana lub uzupełnienie taśmy oraz palików przy drzewach - w/g potrzeb cały okres pielęgnacji, 
- wymiana uschniętych drzew wg ilości szt. – od kwietnia do listopada, 
- wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie uszkodzonych itp. drzew z winy 
nieleżącej po stronie Wykonawcy - wg ilości szt., od kwietnia do listopada. 
Uwagi dot. pielęgnacji krzewów liściastych 

 Pielenie gleby wokół krzewów 4 kwiecień-listopad. 

 Podlewanie krzewów 8 kwiecień-listopad. 

 Cięcia pielęgnacyjne krzewów- formujące koronę 1 listopad-luty. 
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 Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi 1 marzec/kwiecień. 

 Uzupełnienie mulczu 1 kwiecień-listopad. 

 Wymiana uschniętych lub uszkodzonych krzewów wg ilości szt. kwiecień-listopad. 

 Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie. 

 uszkodzonych itp. krzewów z winy nieleżącej po stronie Wykonawcy wg ilości szt. 
 

5.6.2.Pielęgnacja  krzewów 
Nowe nasadzenia krzewów należy objąć 12-miesięczną pielęgnacją.  

Rośliny powinny być podlewane szczególnie obficie,  krzewy powinny być przycinane, co 
spowoduje ich         rozkrzewienie. Ponadto należy przycinać i formować rośliny w zależności od 
gatunku, odchwaszczać. W drugim roku po posadzeniu należy rozpocząć nawożenie nawozami 
mineralnymi, wieloskładnikowymi  

Po okresie 2 lat  należy zacząć zasilanie roślin nawozami. Konieczne jest stosowanie 
nawozów mineralnych wieloskładnikowych (dwukrotnie w sezonie) typu Azofoska (wiosna-IV) i 
Fruktus (lato-VI) w ilości 3-4kg/m2.  
Nie należy dopuszczać do zachwaszczenia młodych nasadzeń, zaś wiosenne spulchnianie ziemi 
wokół roślin jest konieczne. Co 2 lata należy uzupełniać ściółkę z kory po uprzednim odchwaszczeniu. 
Dopuszcza się max  5% nieskuteczność nasadzeń w stosunku do całości wysadzonych sadzonek, 
bez określania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany. 
Uwagi dot. pielęgnacji krzewów liściastych 

 Pielenie gleby wokół krzewów 4 kwiecień-listopad. 

 Podlewanie krzewów 8 kwiecień-listopad. 

 Cięcia pielęgnacyjne krzewów- formujące koronę 1 listopad-luty. 

 Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziałającymi 1 marzec/kwiecień. 

 Uzupełnienie mulczu 1 kwiecień-listopad. 

 Wymiana uschniętych lub uszkodzonych krzewów wg ilości szt. kwiecień-listopad. 

 Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie. 

 uszkodzonych itp. krzewów z winy nieleżącej po stronie Wykonawcy wg ilości szt. 

 

5.6.3.Pielęgnacja trawników 
Nowe trawniki należy objąć 12-miesięczną pielęgnacją.  
Pielęgnacja gwarancyjna trawników obejmować będzie: 

 pierwsze koszenie w chwili, gdy posiana  trawa osiągnie wysokość około 10÷15cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12cm, 

 Dojrzałe trawniki parkowe wymagają koszenia  3–4 krotnie w okresie wegetacyjnym. 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, 

 środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować dużą ostrożnością i dopiero 
po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

 Trawniki w okresie gwarancyjnym należy zasilić nawozami mineralnymi w miarę potrzeb, 
przestrzegając jednak ogólnych wskazówek. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego. W roku siania trawnika należy zastosować 
nawożenie pogłówne w ilości 30 kg N/ha. W latach następnych stosować dawkę około 50 kg 
NPK na 1ha w ciągu roku - zalecane nawozy długo działające typu Osmocote. 

 W przypadku stosowania innych nawozów, mieszanka należy przygotowywać tak, aby 
trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,ostatnie 
nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola prawidłowości prac w czasie zakładania i pielęgnacji zieleni niskiej – 

trawników 
Kontrola prawidłowości prac w czasie zakładania i pielęgnacji zieleni niskiej – trawników 
będzie polegała na: 
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 skuteczności  uprzątnięcia  terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 prawidłowego przygotowania terenu pod siew w tym kolejności wykonania prac, 

 jakości wysianego materiału i gęstości jego wysiewu, 

 zgodności realizacji zasiewów z zapisami w dokumentacji projektowej, 

 obecności gatunków niewchodzących w skład wysiewanej mieszanki oraz chwastów, 

 prawidłowej częstotliwości i sposobu koszenia trawników jak  i ich odchwaszczania, 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez miejsc pustych), 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości, 

6.2. Kontrola robót w zakresie wysadzenia, sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów. 
     Kontrola prawidłowości prac w czasie zakładania i pielęgnacji drzew i krzewów będzie 
polegała na: 

 zgodności realizacji wysadzenia istniejących drzew i krzewów, 

 zgodności realizacji obsadzenia z projektem zagospodarowania terenu w zakresie liczby, 

miejsc sadzenia, gatunków oraz odległości sadzonych roślin, 

 jakości posadzonego materiału,  

 wymiarów dołków pod drzewa i krzewy, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew, 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru  
     robót i przedmiarem robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz ich zgodność z 
     wymaganiami ST. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 
      Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną  
       w jednostkach    ustalonych w przedmiarze robót.  

 
7.1.Jednostki obmiarowe robót:  
 

 mp (metr przestrzenny) 
dla: 

-wywóz gałęzi, karpiny, dłużyc 

 m2 (metr kwadratowy) 
dla: 

 

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu  
- wykonanie i pielęgnacja trawników 
- ściółkowanie korą ogrodniczą 

 ha (hektar) dla: - ścinanie i karczowanie krzewów 

 m3 (metr sześcienny) 
dla: 

- oczyszczania terenu z gruzu i śmieci 
- wywozu zebranych zanieczyszczen 

 szt. (sztuka) dla: - usuwania (wycinka) drzew / krzewów wraz z 
karczowaniem 
- zabezpieczania drzew na czas robót 
- sadzenia drzew i  krzewów 
- sadzenia drzew w misach 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
Gotowość do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłasza 
Inwestorowi. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Do odbioru wykonawca robót przedstawia wszystkie wyniki pomiarów powierzchniowych, zapisy z 
dziennika budowy, certyfikaty i świadectwa materiałów. 
Odbiór  zieleni powinien być przeprowadzony w okresie wegetacji.  
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN/83-R-04150-  Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia 

 PN/78-R-65023 - Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

 PN-87/R-67023 - Materiał szkółkarski. Drzewa i krzewy liściaste, 

 PN-87/R-67022 - Materiał szkółkarski. Drzewa i krzewy iglaste. 

 Obowiązujące normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczalności do 
stosowania w budownictwie, wytyczne Producenta. 

 
 

Opracowała : mgr . inż. arch Tetiana Nowosad 


