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A. CZESC OGOLNA: Wymagania ogdlne i opis zadania inwestycyjnego 2
B. CZESC SZCZEGOLOWA: Szczegdtowe specyfikacje techniczne warunkéw wykonania i
odbioru robét
ST 01 Roboty w zakresie burzenia- kod CPV 45111000-9
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A. CZESC OGOLNA: Wymagania ogolne i opis zadania inwestycyjneqo

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z. przebudowg skweru przy ul. Polarnej
realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

1,2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdbtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST ).

1.4. Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
techniczna dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana
dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze
Rozporzgdzenia wtasciwych Ministrow

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem
jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placéwki naukowo-badawcze

[3] Bezpieczenstwo |Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét

realizacji robét | budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu
budowlanych budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialnodci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczna, upowazniong  jednostke  naukowo-
badawczg Ilub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych

[7] Doktadnos¢é Zgodnos$¢é wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
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wymiaréw zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[8] Dokumentacja Ogot  dokumentow  formalno-prawnych i technicznych
budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuje:

e Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym

o Dziennik budowy

¢ Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

e Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu

e Operaty geodezyjne

o Ksigzki obmiaréw

[9] Dziennik budowy |Urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego

[10] |Elementy robét Wyodrebnione z cato$ci planowanych robét ich rodzaje,
badz stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] |Impregnacja Powierzchniowe Ilub wgtebne zabezpieczenie materiatu
budowlanego  (betonu, drewna itp.) preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem sSrodowiska
zewnetrznego (np.: agresja chemiczng) szkodnikow
biologicznych i ognia

[12] |Inspektor nadzoru | Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
budowlanego wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem
Izby Inzynierow Budownictwa

[13] |Kierownik Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
budowy bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i
procesem rob6t budowlanych, ktéra moze sprawowaé
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[14] |Kontrola Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem

techniczna jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i
przydatnoscig uzytkowg

[15] |Kosztorys Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych

sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej,
przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatow,
narzutu kosztéw posrednich i zysku

[16] |Kosztorys Wyceniony kompletny kosztorys Slepy
ofertowy

[17] |Kosztorys slepy |Opis rob6ét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
z zestawieniem materiatow podstawowych

[18] |Kosztorys Sporzgdzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
powykonawczy wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robét

[19] |Materiaty Ogot materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych
budowlane prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzgce do budowy i remontu
wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci

[20] |Nadzér autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robét
budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwigzan zamiennych
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[21]

Nadzor
inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie
jakosci i kosztéw realizowanej inwestycji

[22]

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢
(ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia
produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[23]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ technicznie —uzyteczna wraz z
instalacjami i urzgdzeniami

[24]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie
wykonanych robét

[25]

Polska Norma

Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglgdem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze  cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdbw budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektow budowlanych

[26]

Pozwolenie na
budowe

Decyzja administracyjna okreslajgca szczegoétowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt
budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektéw tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania
dotyczgce nadzoru na budowie

[27]

Protokét odbioru
robot

Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

[28]

Przedmiar

Obliczone ilosci rob6ot na podstawie
projektowej, ewentualnie z natury (przy
remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu

dokumentacji
robotach

[29]

Przepisy
techniczno-
wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania
obiektu budowlanego

[30]

Roboty
budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

[31]

Roboty
zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych. Koniecznos$¢é wykonania robot
zabezpieczajgcych moze wnikac¢ z projektu organizacji placu
budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogag
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub
zapobiezenia wypadkom

[32]

Roboty
zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot

[33]

Rusztowania

Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robdt na
poziomie przekraczajgcym dopuszczalng przepisami
bezpieczng prace na wysokosci

[34]

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez  wykonawce rezimu
technologicznego powodujgcy ograniczenie lub
uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnoS¢ ponosi
wykonawca

[35]

Zadanie
budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego  spetnienia  przewidywanych  funkcji
technologiczno-uzytkowych.
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[36] |Znak Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
bezpieczenstwa |wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.5. Opis zadania inwestycyjnego

Tematem opracowania jest: .
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot przebudowy budowy skweru przy ul.
Polarnej we Wroctawiu realizowana w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli,

1.6. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja - wymienione nizej specyfikacje szczegodtowe:
— ST 03 Roboty betonowe - kod CPV 45262311-4
— ST 10 Elementy matej architektury, urzgdzenia zabawowe - kod CPV 45112720-8
— ST 11 Roboty nawierzchniowe — kod CPV 45233200-1
— ST 12 Zielen - kod CPV 45112711-2
1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjag techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.1.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w " Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia robét i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca robot bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie wokdt budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywalé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu , materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on na witasny koszt wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw lub wjazdu
pojazddéw ciezszych niz zezwalajg na to lokalne przepisy i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczacego
proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wilaczajgc w to zrodta wskazane przez
zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robaot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
na terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym terenie.

2.3 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub
ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwosci do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialtdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze pdzniej by¢é zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST,
w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma by¢é utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych robét. Wybrany sprzet, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
towarow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie  robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robdt zgodnie z kontraktem, oraz jakos$¢
zastosowanych materialdbw i wykonania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robo6t i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentac;ji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zwierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany
system i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia

niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robaot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i

SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw,

ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez

Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi

Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
2.3.1.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98)
2.3.1.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
2.3. 1.3.- znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny technikg trwata, w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegodlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej
uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram robot
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta
daty wstrzymania robot z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

(2) Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robét. Obmiary wykonawca robot przeprowadza w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaréw.

(3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot, winny by¢ udostepniane na kazde
zyczenia Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

€) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane na
zyczenia Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania
obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang skorygowane
wedtug instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR — ach
oraz KNUR - ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne Swiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) obiorowi ostatecznemu (kohcowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny robo6t polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robo6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) i jakosci.

Catkowite zakornczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwa, komisja
dokona potrgceh oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego
robét, sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robd6t bedg obejmowag:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami

e warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na terenie budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z
postepu robat,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

3. optaty/dzierzawy terenu,

4. przygotowanie terenu,

5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

6. tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

A.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Zz 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B.CZESC SZCZEGOLOWA: Szczegotowe specyfikacje
techniczne warunkow wykonania i odbioru robot

ST 01 - Roboty rozbiérkowe i demontazowe - kod CPV 45111000-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych elementéw znajdujgcych sie na terenie skweru przy ul. Polarne;.
1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot rozbidrkowych i obejmuja:
1) Demontaz istniejgcych starych obrzezy betonowych o dt. 301,8 mb
2) Demontaz starych tawek betonowych z oparciem - 7 szt.
3) Demontaz starych koszy na $mieci - 2 szt.
4) Demontaz hustawki metalowej - 1 szt., bujaka na sprezynie - 1 szt.
5) Usuniecie gornej warstwy istniejacej nawierzchni zwirowej utwardzonej - 651,3 m?
6) Usuniecie nawierzchni gruntowej po istniejgcych klombach - ok. 108,13 m2.
7) Wywiezienie odpadéw z rozbidrki poza teren dziatki: elementéw drewnianych, betonowych
i ziemi
8) Optate za przyjecie elementdw rozbidrkowych i ziemi na wysypisko

1.3.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Rozbiérki elementow przeznaczonych do odtworzenia lub renowaciji nalezy prowadzi¢ pod
szczegolnym nadzorem.
Elementy przeznaczone do odtworzenia nalezy poddac szczegodtowej inwentaryzacji fotograficznej,
rysunkowej i opisowej pod nadzorem projektanta.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogodlne niniejszej
specyfikaciji
Do wykonania robét rozbidrkowych, ziemnych oraz usunigecia gruzu, ztomu, drewna nalezy uzywac:
e Zurawia samochodowego, koparki i spycharki ggsiennicowych
e Pitrecznych i mechanicznych itp.
e topaty i oskardy
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora
4. Transport
Gruz i inne elementy rozbiérkowe, ktdre nie przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany nalezy
wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.
5.  Wykonanie robot
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposab, ktory nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych
elementow. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w scisle okreslonej kolejnosci pod ciggtym nadzorem oséb
uprawnionych.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie z wykorzystaniem narzedzi recznych
lub lekkich elektronarzedzi, zatrudniajgc wykwalifikowanych i doswiadczonych pracownikéw pod
cigglym nadzorem osdb uprawnionych (elementy konstrukcyjne).
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne
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Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usunigecia gruzu i
stanu obiektu po wykonanych pracach.
Poszczegdlne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robot zwianych z rozbiérkami sa:

demontaz szt., kpl. m2
e obrzeza betonowe m
wywoz gruzu, drewna, ziemi, ztomu m3

optata za przyjecei odpaddéw na wysypisko i utylizacja tona

8. Odbior robét
Poszczegodlne etapy robét rozbidrkowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do
odbioru. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Przepisy zwigzane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Czes$¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie 11
-Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych

ST 02 Roboty ziemne - kod CPV 45112100-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z robotami nawierzchniowymi i wymiang gruntu pod fundamenty.
1.2. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robo6t ziemnych i obejmuja:
e pomiary terenu
wykopy jamiste pod wymiane gruntu
usuniecie warstwy humusu
reczne lub mechaniczne usuniecie warstwy gruntu na gtebokos¢ 25-50 cm  tzw.
korytowanie
profilowanie i zageszczanie gruntu rodzimego
wykonanie rowkéw pod tawy betonowe
wymiana gruntu pod fundamenty urzgdzen
e przepchniecie spychaczem ziemi
1.3. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Do wykonania robét ziemnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:
e Ziemia urodzajna
o Piasek lub pospotka

e Deski gr min. 32 mm (jezeli h wykopu>1m)
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robét ziemnych nalezy uzywac:
e narzedzia reczne (topata, szpadel, kilof)
e taczki
e samochody samowytadowcze
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e koparka ggsiennicowa
e zageszczarki gruntu mechaniczne, reczne
Sprzet stosowany do prac ziemnych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora
4. Transport
Ziemie wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czesci Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Przed przystgpieniem do robo6t dokonaé wytyczenia robét i trwale oznaczyé je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych.
Przed wykonaniem wykopu nalezy usung¢ darn i ziemie roslinng w granicach wyznaczonych.
Usunietg ziemie ztozy¢ w pryzmach i wykorzysta¢ do pozniejszego zagospodarowania terenu lub
wywiez¢. Roboty ziemne na terenach zieleni, w sgsiedztwie drzew i krzewow nalezy wykonywaé
recznie. Pnie, korony i system korzeniowy drzew i krzewdw chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i odpowiednio zabezpieczac.. Na terenach zieleni nie sktadowac sprzetu
budowlanego i materiatdw budowlanych. Nie sktadowaé ziemi wokét drzew i krzewdw.
Do rozluznienia, rozkruszenia i odspojenia zalegajgcego gruzu stosowaé mioty pneumatyczne.
Pozostawi¢ 200mm warstwe gruntu powyzej wyznaczonego poziomu wykopu do recznego
usuniecia
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty ziemne w sposéb, ktéry nie narusza elementéw
istniejgcych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu
ziemi.
5.2. Wymagania szczegobtowe
Wykopy
Wykopy nalezy wykonac recznie lub mechanicznie z usypywaniem ziemi na odktad. Wymiary i
usytuowanie wykopow wg projektu nawierzchni. Nadmiar gruntu pozostaty po robotach ziemnych
nalezy niezwtocznie po zakonczeniu robot przepchngc okoto 40 m lub odwiez¢ na miejsce skazane
przez inwestora.. Wykop gteboki nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym umacnianiem $cian wykopu
szalunkami drewnianymi jezeli h>1m. Wraz z postepem prac nalezy demontowa¢ umocnienia
wykopu. (drewnianych elementéw umocnien nie mozna pozostawi¢ zasypanych na state w
wykopie).
Wymiana gruntu
¢ Wymiane gruntu stosuje sie, gdy gtéwny budulec podtoza istniejgcego stanowi nasyp
niekontrolowany i ze wzgledu na zmienny skfad i stan, nie nadaje sie do posadowienia
obiektéw budowlanych.
¢ Pod fundamentami urzadzen placu zabaw i sitowni terenowej nalezy wykona¢ wymiane
gruntu nasypowego do gtebokosci 1,0 m. Po usunieciu 1 m nasypu nalezy podtoze gruntowe
dogesci¢ wibracyjnie. Nastepnie na tym podtozu gruntowym utozyé warstwe podsypki z
piasku lub pospodtki o migzszosci 0,3 - 0,4 m ( w zaleznosci od gtebokosci posadowionych
fundamentéw) i zagesci¢ wibracyjnie doprowadzajgc do wskaznika zageszczenia Is >0,98.
e Pod projektowang nawierzchnie utwardzonego placyku zwirowego nalezy wykonaé
czesciowg wymiane gruntu przez wykorytowanie podtoza do gtebokosci 0,5 m, a nastepnie
warstwe kruszywa w jego konstrukcji zagesci¢ do uzyskania Is=1,0 i E2=100MPa.
Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do robét podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. W miejscach
nowoprojektowanych rob6t wykonac niwelacje terenu zgodnie z projektem. Do profilowania podfoza
nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowaé do uzyskania zageszczenia podioza podanego w projekcie.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza.
Podtoze ( koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
wykonawca nie nastgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to podtoze nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane i

17



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Projektu przebudowy skweru przy ul. Polarnej we Wroclawiu realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli

zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu , to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopéw. Poszczegdlne etapy
wykonania wykopow powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski. Fakt ten
powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:
e zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng
wymiary wykopu
zabezpieczenie wykopu
rodzaj i stan gruntow w wykopie
poziom wody gruntowej, odwodnienie wykopu
e uporzagdkowanie terenu wokét wykopu

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt ziemnych jest:

*  dla wykopéw m?
dla korytowania m?

e dla rowkoéw pod tawy betonowe m
8. Odbioér robét
Poszczegdlne etapy robdt ziemnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do
odbioru. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.
9. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
o PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

® przepisy bhp przy robotach ziemnych.

ST 03 Roboty betonowe - kod CPV 45262311-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem Niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
betonowych zwigzanych z wykonaniem :
o Robét ziemnych pod wykonanie fundamentéw pod obrzeza :
— Wykonanie wykopow
— Zasypanie wykopow
e Fundamentéw z podbudowg z chudego betonu:
- pod urzgdzenia zabawowe
- pod elementy matej architektury
1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Do wykonania robot zelbetowych okreslonych w punkcie 1.1 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:
e Beton C12/15
o Beton C20/25 beton towarowy z wytwérni betonéw
e Podsypka piaskowa
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robét zelbetowych, przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
e Srodek transportowy
o Narzedzia reczne
e Wibrator butawowy do betonu
Sprzet stosowany do robét Zzelbetowych powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Beton na budowe nalezy dostarczy¢ samochodami
przystosowanymi do przewozu mieszanki betonowe;j.
5. Wykonanie robét

Ulozenie i pielegnacja betonu

Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy stwierdzi¢ prawidtowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania

- wykonanie ew. zbrojenia i odbior zbrojenia przez inspektora nadzoru

- gotowos¢ wibratoréw, zacieraczek i urzgdzen do betonowania

Betonowanie elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzac¢ bez przerw technologicznych

tacznie z warstwg betonu podsadzkowego (chudego betonu).

Z kazdej partii betonu dostarczonego na budowe nalezy pobra¢ minimum pieé prébek betonu

do kostek 15x15x15, kostki opisa¢ podajgc date betonowania i podda¢ badaniu na Sciskanie w

uprawnionym laboratorium.

W dzienniku budowy nalezy przy kazdym betonowaniu opisaé w sposéb jednoznaczny, ktére

elementy zostaly zabetonowane podczas betonowania z podaniem numerdw pobranych

prébek.

W okresie letnim obowigzkowa jest pielegnacja betonu polegajgca na zwilzaniu do 7 dni po

wylaniu.

Wymagania dotyczgce sposobu uktadania mieszanki betonowej, jej zageszczania i pielegnacji

betonu majg by¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano —

montazowych Tom | Budownictwo ogdlne, czes¢ 1 Warszawa 1989 rok

Fundamenty urzadzen zabawowych

Projektowane urzadzenia: komunalne - tawki , kosze na smieci , tablice informacyjne;
urzadzenia zabawowe , urzadzenia sitowni terenowej , beda mocowane do
fundamentéw betonowych, wylewanych lub prefabrykowanych, dostarczanych przez
producenta urzagdzen w ramach montazu.

Fundamenty poszczegodlnych urzadzen bedg posadowione na poziomie od - 0,60 do -1,50 m
ppt. Grubos¢ warstwy podtoza z nasypu niekontrolowanego i fragmentéw cegiet wynosi ok.
120 cm. Na gtebokosci 120-170 cm wystepuje pasek sredni , zotty. Po usunieciu tych warstw
z wykopow pod fundamenty urzadzen koniecznym jest wykonanie dodatkowej wylewka z
betonu C20/25 (fundament pod fundament firmowy) ew. na warstwie posypki piaskowej gr. 5
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cm. Grubos¢ wylanej warstwy betonu bedzie wynosita od 10 do 22 cm i wiecej w zaleznosci od

poziomu posadowienia urzgdzenia i grubosci warstwy podtoza. Nalezy zejs¢ z betonem

ponizej podtoza do gruntu nosnego.

Szczegdly posadowienia fundamentéw dla kazdego urzgdzenia zabawowego podaje

instrukcja producenta.

Zaleca sie fundamentowanie na gruncie nosnym na podbudowie z chudego betonu

Uwagi:

¢ Przed wykonaniem wykopdw i wylewanych podtozy pod fundamenty urzadzen komunalnych,
sitowni terenowej i urzgdzen zabawowych, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ danych podanych
na rysunkach z kartami katalogowymi oraz wytycznymi i instrukcjami producentow
poszczegolnych urzgdzen przewidzianych do montazu przez Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogéline.
Poszczegodlne etapy wykonania zeber zelbetowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci odbiorowi podlega:
e \WWykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg
e Jakos¢ uzytego betonu (probki badane na sciskanie)
e Wibrowanie betonu i zacieranie warstwy wierzchniej posadzkowe;j.
e Pielegnacja betonu: ostanianie od mrozu, wysokich temperatur, wiatru, deszczu itp.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
7.1. Jednostkg obmiarowg robot zwianych z robotami zelbetowymi sa:

e dla robot zelbetowych -m?
o dla robdt betonowych -m?
o dla zbrojenia -t

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegodlne etapy robdt zelbetowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robé6t do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych Tom |
Budownictwo ogolne czes¢ 1
PN -88/B-06250 Beton zwykly
o PN -82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
BN -73/6736-01 Beton Zwykly. Metody badan . Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie
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ST 10 Elementy matej architektury, urzgdzenia zabawowe - kod CPV

45112720-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z dostawg i montazem elementéw matej architektury, w sktad ktérych wchodzg
urzadzenia sitowni terenowej: tawka do brzuszkoéw - drabinka z podcigganiem, biegacz-
wioslarz, twister - orbitrek , porecz- wahadto, wypychacz- motyl, mate kota Tai Chi - duze kota Tai
Chi, rowerek.
urzadzenia zabawowe: bujak na sprezynie dwuosobowy, most linowy z talerzykami
urzadzenia komunalne: tawki parkowe metalowe z oparciem , zestaw do gry w szachy-
stolik do gry w szachy i tawki parkowe, kosze na $mieci ; tablica regulaminowa, stojaki na

rowery.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe wykonania, odbioru i rozliczenia
robot.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce montazu elementéw matej
architektury.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowa,
poleceniami inspektora nadzoru oraz ustaleniami Projektanta.
1.4. Materialy
Elementy matej architektury nalezy wykonac lub kupi¢ jako wyroby gotowe wg wzoru i zalecen
zawartych w projekcie.
Rozstawienie elementow w terenie wg dokumentacji projektowe;.
Wszelkie ewentualne zmiany nalezy uzgodnic¢ z projektantem.
1.5. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikaciji.
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
1.6. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane
pojazdy, poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

2.WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu urzgdzen nalezy sprawdzié:

- stan wczesniej wykonanych fundamentéw

- mozliwos¢ zamocowania elementow

- jakos¢ dostarczonych elementéw

- montaz i mocowanie urzgdzen zgodnie z instrukcjami fabrycznymi i norm PN
Elementy matej architektury nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdb wg wzoru podanego w

dokumentacji i ustawi¢ w
wyznaczonych na dokumentacji miejscach. Sposdb montazu wg wskazan producenta.

» Wszystkie urzadzenia zabawowe musza mie¢ Certyfikat zgodnosci z aktualng normg PN-EN
1176

* Wszystkie urzadzenia sitowni przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe i
posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajagce akredytacje
polskiego Centrum Akredytacji, a takze spetlnia¢é wymogi Polskich Norm i UE oraz
produkowane sa w zaktadzie, ktéry posiada normy: PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834-2
(normy spawalnicze).

* Wszystkie uzywane materialy i urzadzenia powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania do éwiczen na otwartym terenie. NORMA
BEZPIECZENSTWA PN-EN 16630:2015.
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Bezpieczenstwo uzytkowania- nawierzchnia bezpieczna.

W projekcie przyjeto wykonanie pod urzgdzenia placu zabaw bezpiecznej nawierzchni ze zwiru
zaokraglonego, ptukanego, sortowanego o frakcji 2-8 mm, bez czgstek itowych i pytowych. Grubosé
minimalna warstwy zwiru wynosi: dla urzadzen o WSU ponizej 2000 mm - 20 cm, a dla urzadzen o
WSU od 2000 mm do 3000mm — 30 cm. Powinno sie dodawa¢ 10 cm do grubosci minimalnej, aby
zrekompensowac przemieszczanie materiatu.
Kazdy rodzaj nawierzchni musi spetniaé wymagania normy PN-EN-1176:2009. Musi by¢
dostosowany do okreslonych przez producentow urzadzen zabawowych wartosci
wspotczynnika WSU poszczegdlnych urzadzen.
Na rysunkach oznaczono wymagane strefy bezpieczenstwa wokot urzadzen.
Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia, wmontowane na terenie, muszg byé zmontowane

zgodnie z instrukcjami fabrycznymi, certyfikatami i wymaganiami okreslonymi przez producentéw.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tab.1
L.p. | Nazwa elementu | Nrzab/rys. | llo$é sztuk
URZADZENIA SILOWNI TERENOWEJ
1. |tawka do brzuszkéw - drabinka z 1 1
podcigganiem
2. | Biegacz- wioslarz 2 1
3. | Twister - orbitrek 3 1
4. | Porecz- wahadto 4 1
5. | Wypychacz- motyl 5 1
6. | Mate kota Tai Chi - duze kota Tai Chi 6 1
7. | Rowerek 7 2
URZADZENIA ZABAWOWE
8. | Bujak na sprezynie dwuosobowy 8 1
9. | Most linowy z talerzykami 9 1
URZADZENIA KOMUNALNE
10. | Lawka parkowa metalowa z oparciem £ 10 13
11. | Zestaw do gry w szachy: 11
Stolik do gry w szachy; 1
tawka parkowa 1
12. | Kosz na smieci S 12 3
13. | Tablica regulaminowa Th 13 1
14. | Stojaki na rowery R 13 3

2.1.Poszczegdlne elementy matej architektury:

SILOWNIA TERENOWA

2.1.1. Urzadzenie Nr 1 - fawka do brzuszkoéw - drabinka z podcigganiem - 1 szt.

llos¢ ¢wiczacych - jednoczesnie 2 osoby

Efekt éwiczen:

Drabinka: wzmacnia miesni ramion , brzucha i plecow
tawka do brzucha: wzmacnia miesnie brzucha
Wymiary : dt. x szer. x wys. = 162,9 x 145,2 x 262,2 (cm);

wysokos¢ stupa nad poziom gruntu - 242 cm
strefa bezpieczenstwa - 445,2 x 462,9 cm

Szczegodty wg zatgcznika Nr 1.1

2.1.2. Urzadzenie Nr 2 - biegacz- wioslarz - 1 szt.

llos¢ ¢Ewiczacych - jednoczesnie 2 osoby
Efekt éwiczen:
Biegacz: Wzmacnia miesni nég i brzucha

Wioslarz: Wzmacnia i buduje migsni gérne i dolne konczyn , klatki piersiowej i brzucha,

uelastycznia odcinek ledzwiowy kregostupa

Wymiary : dt. x szer. x wys. = 183,1x 94,5 x 192,0 (cm);
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wysokosé stupa nad poziom gruntu - 192 cm
strefa bezpieczenstwa - 536,8 x 371,4 cm
Szczegoty wg zatgcznika Nr 2.1

2.1.3. Urzadzenie nr 3 - twister- orbitrek - 1 szt.
llos¢ ¢wiczacych - jednoczesnie 2 osoby
Efekt ¢wiczen:
Orbitrek: Wzmacnia miesni nég i ramion i tutowia
Twister: wzmacnia mieéni brzucha , aktywuje prace stawow biodrowych, poprawia
koordynacje ruchowag
Wymiary : dh. x szer. x wys. = 230,9 x 71,4 x 207,9 (cm);
wysokosé stupa nad poziom gruntu - 192 cm
strefa bezpieczenstwa - 530,9 x 370,5 cm
Szczegobty wg zatgcznika Nr 3.1

2.1.4. Urzadzenie nr 4 - porecz - wahadto - 1 szt.
llos¢ ¢wiczacych - jednoczesnie 2 osoby
Efekt éwiczen:
Porecz: Wzmacnia migsni ramion , brzucha i poprawia koordynacje barkowa
Wahadto: Wzmacnia miesnie pasa biodrowego
Wymiary : dt. x szer. x wys. = 178,5 x 88,18 x 192 (cm);
wysoko$¢ stupa nad poziom gruntu - 192 cm
strefa bezpieczenstwa - 476,8 x 388,2 cm
Szczegbty wg zatacznika Nr 4.1

2.1.5. Urzadzenie nr 5 - wypychacz - motyl - 1 szt.
llos¢ ¢éwiczacych - jednoczesnie 2 osoby
Efekt éwiczen:
Wypychacz : Wzmacnia miesnie ramion, klatki piersiowej i plecéw.
Motyl: Wzmacnia miesnie ramion, klatki piersiowej i plecow.
Wymiary : dt. x szer. x wys. = 263, 4 x 41,0 x 242 (cm);
wysokos¢ stupa nad poziom gruntu - 242 cm
strefa bezpieczenstwa - 563,4 x 383,6 -341,0 cm
Szczegdty wg zatgcznika Nr 5.1
2.1.6. Urzadzenie nr 6 - mate kola Tai Chi - duze koto Tai Chi - 1 szt.
llos¢ ¢wiczacych - jednoczesnie 2 osoby
Efekt ¢wiczen:
Mate kota Tai Chi: Wzmacnia i aktywuje prace nadgarstkéw, tokci i ramion
Duze koto Tai Chi: Wzmacnia i poprawia aktywuje prace nadgarstkéw, tokci i ramion oraz
bioder
Wymiary : dt. x szer. x wys. = 142,1 x 120,8 x 192 (cm);
wysokosc¢ stupa nad poziom gruntu - 192 cm
strefa bezpieczehstwa - 420 x 420,8 -402,0 cm
Szczegoty wg zatgcznika Nr 6.1

2.1.7. Urzadzenie nr 7 - rowerek - 2 szt.
llo§¢ ¢éwiczacych - jednoczesnie 1 osoba
Efekt éwiczen: wzmacnia i buduje miesni nég, poprawia krgzenie

Szczegoty wg zatgcznika Nr 7

WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW SILOWNI
* Urzadzenia sg przeznaczone do éwiczen rekreacyjnych na swiezym powietrzu dla
uzytkownikéw
powyzej 1,4 m wzrostu
* Dopuszczalne maksymalne obcigzenie urzadzen nie mniejsze niz 155 kg
Zamawiajgcy nie dopuszcza pylonoéw aby ¢wiczgcy mieli ze sobg kontakt , co stuzy relaciji
miedzyludzkim.
Konstrukcja urzadzen :
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+ Konstrukcja nosna - stup okragty wykonany ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej S355J2G3
0 srednicy min.
193,7 mm, grubos¢ min 4,0 mm oraz rur stalowych o @ 60,3 x 3,2 mm.
» Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur o @ 31,8 x 3,6 mm, oraz 48,3 x 3,2 mm
* Siedziska i oparcia wykonane z blachy ze stali nierdzewnej polerowanej, odpornej na
scieranie i warunki atmosferyczne, gr 4,0mm, z otworami dla odptywu wody deszczowe;j
« Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg S$ruby z gwintem
metrycznym.
* Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej
* Ruchome potgczenia wyposazone sg w bezobstugowe tozyska kryte typu 2RS,
* Urzgdzenia montowane do stupa srubami ze stali nierdzewnej A2 z tbem szes$ciokgtnym.
Nakretki kotpakowe
ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem i
naktadki z tworzywa
sztucznego na te nakretki, zaslepki plastikowe.
» Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podktadem wysokocynkowym.
+ Sprzet malowany jest proszkowo farbami metalizowanymi, poliestrowymi odpornymi na
promienie UV
* Kolor - energy green (limonka)
* Fundament zelbetowy - gtebokos¢ posadowienia 1,2 m
* Czytelna instrukcja obstugi dla urzgdzen umieszczona po obu stronach stupa
» Wszystkie urzgdzenia sitowni przeznaczone do zamontowania muszg byc¢ fabrycznie nowe i
posiadac atesty i
certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego
Centrum Akredytaciji, a
takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE oraz produkowane sg w zaktadzie, ktéry
posiada normy:
PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834-2 (normy spawalnicze).

Wszystkie uzywane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do

stosowania do éwiczen na otwartym terenie.

NORMA BEZPIECZENSTWA PN-EN 16630:2015

Nie dopuszcza sie zmiany stref bezpieczenstwa urzadzen.

. URZADZENIA ZABAWOWE
2.1.8. Urzadzenie Nr 8 - Bujak na sprezynie dwuosobowy - 1 szt.

Urzadzenie rozwija koordynacje i rbwnowage
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku - 0,6 m
Wymiary urzgdzenia ( dl. x szer. x wys.) - 1,40 x 40 x 0,68 m
Wymiary powierzchni zderzenia ( dt. x szer.) - 4,40x 3,0 m
* Konstrukgja : rury stalowe okragte
» Sprezyna: wysokiej jakosci stal 180 x 20 mm pokryta farbg proszkowg
* Elementy ztgczne ocynkowane ostoniete plastikowymi korkami
* Raczki i podndzki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
» Siedziska - sklejka lisciasta wodoodporna, pokryta filmem melaminowym
» Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe
lakierem akrylowym strukturalnym
» Wszystkie fgczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
* W komplecie - fundament wykonany z betonu C-25
Szczegoty wg zatgcznika Nr 8

2.1.9. Urzadzenie Nr 9 - Most linowy z talerzykami - 1 szt.
Urzgdzenie rozwija koordynacje i rownowage
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku - 0,42 m
Wymiary urzgdzenia ( dl. x szer. x wys.) - 2,87x 0,60 x 2,29 m
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Wymiary powierzchni zderzenia ( dt. x szer.) - 5,87 x 3,6 m

o Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych 70x70x3mm oraz 40x80x3mm,

e Talerze do chodzenia wykonane z ptyty z HDPE o grubosci 19mm,

e Liny 16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym,

o Wszystkie czesci metalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowana lakierem akrylowym strukturalnym,

* W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz

Szczegobty wg zatgcznika Nr 9.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia, musza by¢é zmontowane zgodnie z
instrukcjami,
certyfikatami i wymaganiami okreslonymi przez producentéw.
Uwagi:

e Poszczegolne projektowane urzgdzenia zabawowe opisano i pokazano na zatgcznikach.
Usytuowanie urzgdzen pokazano na rysunkach.
Urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1176:2009 Wyposazenie placow

zabaw i nawierzchnie.
Wybrane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ przedstawione Inwestorowi i

Projektantowi do sprawdzenia
pod wzgledem zgodnos$ci z okreslonymi w projekcie wymaganiami dotyczgcymi
bezpieczenstwa uzytkowania, warunkami fundamentowania, atestéw i certyfikatow,
wymagan materiatowych i wyglagdu przed ich zamontowaniem.
Przed wykonaniem wykopdw i wylewanych podtozy pod fundamenty urzgdzen zabawowych,

nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ danych podanych na rysunkach z kartami katalogowymi oraz wytycznymi i
instrukcjami producentéw poszczegdlnych urzgdzeh przewidzianych do montazu przez
Wykonawce.

* Fundamenty urzagdzen zabawowych
Projektowane urzgdzenia zabawowe bedg mocowane do fundamentéw betonowych,
wylewanych lub prefabrykowanych, dostarczanych przez producenta urzagdzeh w ramach
montazu.

* Nawierzchnia placow zabaw
Nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1176:2009. Grubosc¢ i jako$¢ musi
by¢ dostosowana do okreslonych przez producentow urzgdzen zabawowych wartosci
wspotczynnika WSU poszczegodlnych urzadzen.

URZADZENIA KOMUNALNE
2.1.10. tawka parkowa metalowa z oparciem Lt - 13 szt.
Wymiary urzgdzenia ( dl. x szer. x wys.) - 1,82 x 0,77 x 0,65 m
+ Konstrukcja tawki wykonana jest ze stopu aluminium ,
+ Siedziska i oparcie tawek : szczebliny jednolite z drewna akacjowego, impregnowane i
lakierowane
+ Kolor - jasny braz
* Fundament - stopy betonowe w komplecie utatwiajgce montaz w gruncie
Szczegoty wg zatgcznika nr 10

2.1.11. Zestaw do gry w szachy - 1 szt.

Stolik do gry w szachy - 1 szt.

Wymiary urzgdzenia ( dl. x szer. x wys.) - 0,66 x 0,645 x 0,7 m
* Konstrukcja stolika wykonana jest z kgtownikow i ptaskownikow stalowych,
o Wszystkie elementy stalowe fawki sg ocynkowane metodg ogniowg, zabezpieczone sg

antykorozyjnie, opcjonalnie malowane lakierem proszkowym ,

e Blat : szczebliny jednolite z drewna akacjowego, impregnowane i lakierowane, deska

z szachownicg laserowo wypalana
e Kolor - jasny braz
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® Fundament - stopy betonowe w komplecie utatwiajgce montaz w gruncie
Szczegoty wg zatgcznika Nr 11
tawka parkowa - 2 szt.
Wymiary urzgdzenia ( dl. x szer. x wys.) - 0,59 x 0,55 x 0,43 m

» Konstrukcja tawki wykonana jest ze katownikow ze stopu aluminium,

e Siedzisko: szczebliny jednolite o dt 0,56 m z drewna akacjowego, impregnowane i
lakierowane,
« Kolor - jasny brgz

* Fundament - stopy betonowe w komplecie utatwiajace montaz w gruncie
Szczegdty wg zatgcznika Nr 11

2.1.12. Kosz na smieci S - 3 szt.

Wymiary : @ 0,67 x 1,4 m, pojemnosc¢ 75 |

» Konstrukcja: rura stalowa, daszek i pojemnik z blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej
farbg akrylowg

» Kosz wyposazony w zamek uwalniajgcy / blokujgcy wyciagniecie wiadra w celu opréznienia

* Kolor - szary

* Fundament - stopa betonowa

Szczegoty wg zatgcznika Nr 12

2.1.13.Tablica regulaminowa T- 1 szt.

Wymiary : dt. x szer. x wys. 2,0x 0,65 x 0,05 m,
» Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej farbg strukturalng
* Tablica wykonana z blachy ocynkowanej
* Fundament - stopy betonowe

Szczegoty wg zatgcznika Nr 13

2.1.14. Stojaki narowery R - 3 szt.

Wymiary : dt. x szer. x wys. 1,16 x 0,06 x 0,84 m,

» Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo i lakierowanej
*» Kolor - szary RAL 9007

 Konstrukcja montowana na prefabrykacie betonowym
Szczegodty wg zatgcznika Nr 14

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia, muszg by¢ zmontowane zgodnie z
instrukcjami, certyfikatami

i wymaganiami okreslonymi przez producentéw.
Uwagi:
e Poszczegolne projektowane urzgdzenia opisano i pokazano na zatgcznikach.
¢ Usytuowanie urzadzen pokazano na rysunku nr PW/1
e Urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania polskich norm.
o Wybrane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ przedstawione Inwestorowi i Projektantowi
do sprawdzenia pod
wzgledem zgodnosci z okreslonymi w projekcie wymaganiami dotyczgcymi bezpieczenstwa
uzytkowania, warunkami fundamentowania, atestéw i certyfikatdw, wymagan materiatowych i
wygladu przed ich zamontowaniem.
4.1.Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia, wmontowane na terenie, muszg by¢ zmontowane
zgodnie z instrukcjami, certyfikatami i wymaganiami okreslonymi przez producenta.
4.2. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
4.3. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg montazu elementéw matej architektury jest kpl., szt.
4.4. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
5. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Obowigzujgce normy i przepisy, aktualne aprobaty i Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie, wytyczne Producenta. W szczegodlnosci dotyczy to urzadzen placu zabaw dla
dzieci oraz sitowni zewnetrznej

Ogrodzenie - kod CPV 45342000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem fragmentu ogrodzenia oddzielajgcego terenu skweru od
drogi dojazdowej, dz. 36, AM-8, obreb Krzyki.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Wykonanie fragmentu ogrodzenia metalowego z przeset z siatki o wys. 1 m oddzielajgcego teren
skweru od drogi dojazdowej na dz. 36, AM-8m obreb Krzyki.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg ST
i poleceniami inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczace robé6t podano w ST czesé ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg stalowe elementy ogrodzenia metalowego z przeset :
e Stupki z ceownika stalowego o profilu 80 x 45 x 6 mm, o wys. 167 cm ocynkowanego ogniowo
, malowanego proszkowo w kolor zielony , osadzone w gruncie x 12 szt.
e Segmenty ogrodzenie wykonane przeset o wym. (1,0 x 2,32 m) x 6 szt., (1,0 x 2, 65m) x 3 szt.;
(1,0 x 0,135 m) x 2 szt. Lgczna dtugos¢ projektowanego ogrodzenia - 28,2 m.
e Przesto sktadajgce sie z ramek stalowych katownikow 45 x 45x 5 mm , wypetnionych siatkg
stalowg powlekang w Kkolorze zielonym (paleta barw RAL6018), o oczku 50 x 50cm, z drutu
ocynkowanego grubosci 3 mm . Siatka przymocowana do ramy ocynkowanym pretem stalowym fi
8 mm Wypetnienie z siatki dodatkowo wzmocnione w Srodku ramki ptaskownikiem stalowym 40 x
4 mm , przypasowanym do ramy punktowo. z pretow stalowych , ocynkowanych ogniowo ,
malowanych proszkowo.

2.2.1. Stat
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX wg PN-EN 10025:2002.

2.1.2 Ksztattowniki zimnogiete — ksztaltowniki i katowniki

Wykonywane jako otwarte (ceowniki, kgtowniki).

Produkuje sie je stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Diugosc
fabrykacyjne od 2 do 6m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.3. Sktadowanie konstrukcji

Konstrukcje dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie dtugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy ukfada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytania znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgciji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
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Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach drewnianych z bali lub desek, na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe, skladowac¢ w tym samym potozeniu.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia_materialu dostarczona na budowe przed jej zamontowaniem musi uzyskac
akceptacje inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnej toleranc;ji.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza inzynier wpisem do dziennika budowy lub ksiegi budowy.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu elementéw stalowych.
Do transportu i montazu elementéw nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw i innych
urzagdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
eksploataciji.
4. TRANSPORT
Elementy stalowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposoéb skladowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét , podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Montaz ogrodzenia

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg producenta przy udziale

srodkéw, ktoére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu

geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po

wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas

transportu i sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz

wymaganiami podanymi w pkt.5.

6.1. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset

e stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

e Przesta z siatkg zamocowana na uchwyty zgodnie z projektem ogrodzenia

e przesta ogrodzenia muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg :

dla ogrodzen stalowych — m (metr)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowag

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w podano w ST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne;j
Srodowisk
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PN-H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Ksztattowniki walcowane na gorgco
PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne
PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco
PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zzeliwa do
malowania.
Ogolne wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych
PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraggtego. Wymagania i badania
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania

i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw.

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

PN-M-82054-03
PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

ST 11 Nawierzchnie —kod CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ze Zzwiru utwardzonego , nawierzchni bezpiecznej ze Zwiru
ptukanego oraz z kostki brukowej betonowej w miejscach pod fawkami.

1.2. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje roboty ziemne i nawierzchniowe zwigzane z wykonaniem projektowanych
nawierzchni chodnikéw, sitowni terenowej, oraz placu zabaw dla dzieci na terenie skweru.

L.p. Projektowane nawierzchnie Powierzchnia
[m?]

1. Nawierzchnia zwirowa utwardzona w tym 7413 m?
- wymiana gornej warstwy nawierzchni; 624,3m
- budowa nawierzchni z podbudowa 117,0 m?

2. Nawierzchnia bezpieczna ze zwiru luznego 34,1 m*

3. Nawierzchnia pod tawkami z kostki brukowej betonowe;j 3,2m?
10x10x6 cm
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| Razem | 778,6 m* |

W zakres robét wchodzg :
e roboty ziemne
- pomiary terenu
- usuniecie warstwy humusu
- korytowanie -reczne lub mechaniczne usuniecie warstwy gruntu na gteboko$¢ 30 cm
- rowki pod obrzeza
- profilowanie i zageszczanie gruntu rodzimego
- przepchniecie spychaczem lub wywéz nadmiaru ziemi w obrebie budowy.
e roboty nawierzchniowe
- niwelacja terenu — ustalenie spadkow nawierzchni
- wykonanie podbudowy z pospétki CBR>20%, kruszywa tamanego, klinca kamiennego
- utozenie nawierzchni z luznego zwiru ptukanego , zaokraglonego, sortowanego o frakcji 2-8 mm
bez czgstek itowych i
pytowych lub nawierzchni bezpiecznej elastycznej EPDM.
1.3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw

1.4.1. Materialy do nawierzchni zwirowych
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna

miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Sktad ramowy uziarnienia podano
w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111
[2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek kwadratowych sita | nawierzchnia jednowarstwowa | warstwa dolna nawierzchni
lub warstwa gorna nawierzchni | dwuwarstwowej
dwuwarstwowej
mm al bl a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
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0,5 44 26 28 11

0,075 15 8 12 3

1.5. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji

Do wykonania prac nawierzchniowych nalezy uzywac nastepujgcego sprzetu :

- taczki na gumowym kole

- narzedzia reczne — topata , szpadel , mtotek gumowy

- samochod samowytadowczy, spycharka, ubijak spalinowy, walec wibracyjny jednoosiowy, walec
statyczny samojezdny, rowniarka

Sprzet stosowany do wykonywania robét musi by¢ kompletny , sprawny i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

1.6. WYKONANIE ROBOT

1.6.1. Nawierzchnie

Wykopy

Wykopy nalezy wykonac recznie lub mechanicznie z usypywaniem ziemi na odktad. Wymiary i
usytuowanie wykopéw wg projektu. Nadmiar gruntu pozostaty po robotach ziemnych nalezy
niezwtocznie po zakonczeniu robét przepchngé okoto 40 m lub odwiez¢ na miejsce skazane przez
inwestora..

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do robdét podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. W miejscach
nowoprojektowanych robot wykonac¢ niwelacje terenu zgodnie z projektem. Do profilowania podtoza
nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podfoza nalezy kontynuowa¢ do uzyskania zageszczenia podtoza podanego w projekcie.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczoneqo podioza.

Podtoze ( koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu nalezy utrzymywaé w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
wykonawca nie nastgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to podtoze nalezy
zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem przez roziozenie folii. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu , to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Geowldknina w zaleznosci od decyzji projektanta ( patrz rysunki)

Cate koryto po wyprofilowaniu i przed utozeniem zwiru ptukanego nalezy wytozy¢é warstwg
geowtdkniny z fgczeniem na zaktad i wywinieciem

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo nalezy rozktadaC w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze warstwy poprzedniej. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku gdy wilgotnosé¢
kruszywa jest wyzsza, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzenie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajgc jg woda ze
zbiornikéw przewoznych.

1.6.2.Konstrukcje nawierzchni

Przy wykonaniu prac drogowych na skwerze zaprojektowano wymiane starej nawierzchni zwirowe;j
utwardzonej na nowa.

Przy przebudowie skweru projekt przewiduje wykonanie 2 rodzaje nawierzchni :
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» teren sitowni terenowej, ciggi komunikacyjne i place rekreacyjne - nawierzchnia Zzwirowa
utwardzona

* nawierzchnia pod urzgdzeniami zabawowymi - ze zwiru luznego zgodnie z normg PN EN 1176-1
1.6.3. Nawierzchnia zwirowa, utwardzona

- miat kamienny 0.5 mm gr.3cm

- kliniec kamienny 5/10 gr.5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
- pospdtka CBR = 20% zageszczona mechanicznie gr. 10 cm

1.6.4.Nawierzchnia pod urzadzenia placu zabaw - nawierzchnia ze zwiru luznego
- warstwa nawierzchniowa - zwir ptukany gr. 30 cm

- geowtoknina filtracyjna

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

- pospdtka CBR = 20% zageszczona mechanicznie gr. 20 cm

- istniejgcy grunt

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E;= 120 MPa,

_Nawierzchnia musi spetnia¢é wymagania normy PN-EN-1176:2009. Grubosé musi byé
dostosowana do

okreslonych przez producentéw urzadzen zabawowych wartosci wspétczynnika WSU
poszczegolnych urzadzen.

1.6.5. Nawierzchni¢ placykéw pod tawki parkowe
- kostka betonowa ptukana w kolorze szarym  gr. 6 cm

- podsypka cem. - piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr.10cm
- pospotka gr. 10 cm

1.6.6. Odwodnienie nawierzchni
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane powierzchniowo na teren
trawnika i w teren.

1.7. Tolerancje wymiarowe i kontrola jakosci robét , odbiory.

Kontroli w trakcie wykonywania prac i odbiorowi podlega utozenie i zageszczenie warstw kruszyw ,
prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegolnych rodzajow nawierzchni zgodnie z projektem
wykonawczym, wykonanie zawibrowania nawierzchni, zasypanie spoin miatem kamiennym.

Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ wymiarowa i asortymentowa uzytych materiatéw z projektem
oraz jako$c¢ i parametry wbudowywanych materiatéw.

Tolerancje wymiarowe dla nawierzchni:

- grubos¢ warstw podbudowy + 1 cm

- rzedna goéry nawierzchni - £ 5 mm na dtugosci 5 m

- na dlugosci 3 m nawierzchnia nie moze wykazywac nierownosci wiekszych niz 5 mm
Poszczegdlne etapy wykonania prac muszg by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.

O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy
€O najmniej na jeden dzien przed planowanym odbiorem.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw, potwierdzeniu w przypadku materiatéw konfekcjonowanych zgodnos$ci atestu i deklaracji
zgodnosci z przyjeta technologig i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika
budowy.

1.8. Obmiar robét

Obmiar robét nalezy wykonac¢ z natury. Wyniki pomiaréw nalezy zapisa¢ w dzienniku obmiaru robét
i przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru. Potwierdzenie ilosci wykonanych robét przez
inspektora nadzoru jest podstawg do rozliczenia.

1.9. Odbiér roboét
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Poszczegodlne etapy wykonania prac muszg by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.

O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru rob6ét wpisem do dziennika
budowy co najmniej na jeden dzieh przed planowanym odbiorem.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Kontroli inspektora nadzoru podlega :

- podbudowa: jakos¢, grubosc

- jakos¢ wykonania obrzezy i kraweznikéw

- jakosc¢ i kompletnos¢ wykonczenia powierzchni kostki

- potozenie i kompletnos¢ elementéw matej architektury

Pomiary ilosci wykonanych robot wykona¢ tasmg stalowg mierzgc dlugos¢ poszczegdinych
elementéw od krawedzi do krawedzi. Pomiaru diugosci nalezy dokona¢ w srodku szerokosSci
elementu od krawedzi do krawedzi.

Powierzchnie obliczy¢ jako iloczyn pomierzonych szerokosci i dlugosci wg zasad mierzenia jak
wyzej.

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
— PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne
— BN-69/6721-02 Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne do betonu zwyktego
— BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospoétka.
— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
— PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
— PN-B-06714-01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat i terminologia
— PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
— PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
— PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren
nieforemnych
— PN-B-06714-18:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
— PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
— PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
— PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i
mieszanka
— PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zwigzkow siarki
metodg bromowg
— PN-B-06714-42:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles
— PN-B-06714-43:1986 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych i
zwietrzatych
— PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek
— PN-EN-450014:1993 Ogodlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow
—BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
—BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
—BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
—BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie ptytag
—BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
—BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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—PN-EN-1176:2009
ST 12 Zielen - kod CPV 451127110-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem terenow zielonych, odmiodzeniem i nowymi nasadzeniem szaty
roslinnej
1.2. Zakres robét objetych ST
e roboty ogrodnicze
Zakres robot obejmuje prace ogrodnicze
e roboty ogrodnicze
— odmtodzenie starych drzew
— nasadzenie nowych drzew i krzewoéw z zaprawg dotow
— usztywnienie nowych drzew palikami
— zakup i rozscielenie kory mielonej z drzew liciastych
— pielegnacja nowych nasadzenh oraz istniejgcych drzew i krzewdéw
— zwapnienie, przekopanie, splantowanie, wyréwnanie, nawozenie powierzchni pod trawnik
— wysianie trawy
— pielegnacja zieleni

Lokalizacje projektowanych do nasadzenia krzewow, przedstawia projekt szaty roslinne PWZ/1.

PROJEKTOWANE GATUNKI DRZEW | KRZEWOW

Tab.2
L.P. Nazwa Nazwa llosé Forma | Obwoéd | Wielk | Rozsta | Uwag
gatunku gatunku szt. dostaw pnia os¢é waw i
facinska polska y drzewa cm
mierzo
ny na
wys.
Im
[cm]
DRZEWA IGLASTE
1. Pseudotsuga Daglezja zielona 1 B 16-18 400- Soliter,
menziesii 500 3x
szk.
Razem 1
DRZEWA LISCIASTE
2. Acer Klon polny 4 B 14-16 350- Soliter,
campestre LElsrijk” 400 3x
LElsrijk” szk.
3. Acer rubrum Klon czerwony 2 B 14-16 350- Soliter,
,Red Sunset” | odm. Red 400 3 x szk
Sunset
4. | Tila Lipa srebrzysta 1 B 16-18 400- Soliter,
tomentosa ,, odm. Brabant 500 3 x szk
Brabant”
Razem 8
KRZEWY LISCIASTE
5. Cotoneaster Irga 4 K 60-80 co 150 5-7
bullatus pomarszczona cm, C-5 cm pedow
6. Cornus alba Deren biaty 3 K 80-100 co 150 5-7
sibirica odm. syberyjska cm, C-8- cm pedéw
10
7. | Deucia Zylistek 3 K 60-80 co 150 5-7
scabra szorstki cm, C-5 cm pedow
.Rosea .Rosea Plena”
Plena” lub lub , Rosea
,Rosea Carminea”
Carminea”
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8. | Deucia Zylistek 6 80-100 co 180 5-7
scabra szorstki odm. cm, C-8- cm pedow
,Candissima” | Candissima 10

9. | Hortensaja Hortensja 9 60-80 co 130 5-7
panicullata bukietowa cm, C-5 cm pedow

10. | Hortensja Hortensja 41 60-80, 3 5-7
arborescens | krzewiasta ,, C-3-5 szt./m? | pedow
, Annabelle” | Anabelle”

11. | Kolkwicja Kolkwicja 1 80-100 5-7
amabillis chinska (1281 C-8- pedow

12. | Philadelphus | Jasminowiec 3 100-120 co 180 5-7
coronarius wonny 1381 C-8- cm pedow

13. | Spiraea Tawuta 140 20-40 5szt/m? | 57
betulifolia ,, brzozolistna ,, cm, C- pedow
Tor Gold” Tor’ 15-2

14. | Spiraea Tawuta 105 30-40 5szt/m? | 57
densiflora gestokwiatowa (1:”5], CZ pedow

15. | Spiraea Tawuta szara 10 60-80 3szt/m? | 57
cinerea odm. cm, C-2 pedow
,Grefsheim” Grefsheim

16. | Spiraea Tawuta 208 40-60 5szt/m? | 57
japonica ,, japonska ,, cm, C -2 pedow
Anthony Anthony -3
Waterer” Waterer”

17. | Spiraea Tawuta 40-60 5-7
nipponica: nipponska 5 cm, C -3 pedow
»~onhowmound | ,Snowmound” 3
? "White Carpet”

» White
Carpet”

18. | Spiraea van | Tawuta van 3 80-100, co 150 5-7
houttei Houtte’a C-3 cm pedow

19. | Symphoricar | Snieguliczka 130 40-60 5szt/m? | 57
pos Chenoulta cm, C -3 pedow
chenaultii odm. Hancock
,Hancock”

20. | Syringa Lilak Meyera ,, 3 60-80 colm 5-7
meyeri Palibin” cm, C-3- pedow
,Palibin” 5

21. | Syringa Lilak pospolity 4 100-120 co 180 5-7
vulgaris cm, cm pedow

C-8-10

22. | Weigela Krzewuszka 60-80 co 150 5-7
florida cudowna 1 cm, C-5 cm pedow
, Bristol odm. Bristol 2
Ruby” Ruby
,Variegata” odm. Varirgata

Razem | 684
Sszt.
ROZE

23. | Rosa Ro6za okrywowa 103 30-60 5 szt./m?
polyantha ,Heidetraum” cm, C-2
,Heidetraum”

BYLINY

24. | Lavandula Lawenda 130 20-30 7 szt./m? 5-7

aquifolia waskolistna cm, C-1 pedow
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OGOLEM | 925

szt

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu odpowiednich narzedzi .
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
Zz nomenklaturg nazw roslin wedtug Dendrologii Senety i Dolatowskiego (2008).
Ziemia urodzajna - jest to ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
Materiat roslinny - sg to sadzonki drzew i krzewow.
Bryta korzeniowa - jest to uformowana przez szkétkowanie bryta gleby z poprzerastana korzeniami
rosliny.
Forma krzewiasta- jest forma wlasciwa dla krzewow, utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
Forma pofpienna - jest forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami pokroju i
wzrostu, jednak o ustalonym obwodzie pnia.
Forma pienna - jest to sztucznie wytworzona w szkétce forma drzew oraz niektérych krzewow z
korong formowang na pniu, z wyraznie uformowang korona.
Forma krzewiasta - jest to forma witasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie .
Trawniki - trawniki parkowe zaktadane na duzych powierzchniach charakteryzujgce sie duzg
wytrzymatoscig na zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane
deptanie. Murawe kosi sie rzadko 3 - 4 krotnie w okresie wegetacyjnym. W pierwszym roku po
wysiewie wszystkie zatozone trawniki, wymagajg pielegnacji. Jest to uzasadnione koniecznoscig
ich nawadniania i czestszego koszenia celem wytworzenia gestej darni. Zréznicowanie trawnikéw
na dywanowe o normie koszenia 8-10 x w roku i parkowe o normie koszenia 3-4 razy w roku
nastepuje w drugim roku po ich zatoZzeniu. Na dojrzatych trawnikach parkowych nie przewiduje sie
Zraszania.
2. Materialy
Wymagania ogdlne dotyczgce materialdw sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w czesci ogolnej ST. Stanowig je wszelkie elementy niezbedne do
wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez inzyniera nadzoru. Nalezg do nich:
- humus — ziemia urodzajna
- kora drobnomielona
- nowe sadzonki krzewow wg zestawienia w projekcie
- woda
- azofoska
2.1. Ziemia urodzajna
- Ziemia urodzajna rodzima - powinna byC zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 1,5 m wysokosci. Nie powinna zawiera¢ kamieni wiekszych od 3cm oraz
innych zanieczyszczen.
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zanieczyszczona
gruzem, przero$nieta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie.
2.2. Drzewai krzewy
2.2.1. Drzewa:
e Obligatoryjng forme dostawy zaréwno dla drzew w formie piennej, jak i potpiennej stanowig
rosliny z brytg korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ zabezpieczona za pomoca juty i siatki
z drutu nieocynkowanego.
e Srednica bryty korzeniowej dla drzew li$ciastych o obwodzie pnia mierzonym na wysoko$ci
1.0m
- 16-18 cm musi by¢ nie mniejsza niz 60 cm,
e - 18-20 cm musi bys nie mniejsza niz 65 cm
e powinny posiada¢ wskazang w dokumentacji forme i wysokos$¢,
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podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokos$ci nie mniejszej niz
2,4 - 2,5 m, chyba ze w dokumentacji zaznaczono inaczej.

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie formujace,

pedy boczne korony powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

drzewa lisciaste powinny posiada¢ forme witasciwg dla swojego gatunku i rozwinietg bryte
korzeniowa,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,

drzewa powinny by¢ 3 razy szkotkowane

2.2.2.Krzewy
a) powinny posiadac¢ przynajmniej 5-7 prawidtowo wyksztatconych pedow z typowymi

dla gatunku rozgatezieniami,

b) powinny posiada¢ wskazana w dokumentacji forme i wysokosc¢,
c) bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona

2.2.3.Wady niedopuszczalne materiatu szkoétkarskiego

—silne uszkodzenia mechaniczne

—$lady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe,

—zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych; pedéw i lisci
na czesciach naziemnych,

—dwupedowe korony drzew formy piennej,

—uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

—pozawijane korzenie

2.3. Nasionatraw

Nasiona traw najczesciej wystepujg postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Przy realizacji zaktadania
powierzchni trawiastych zwigzanej z zakupem materiatéw siewnych nalezy stosowac preferencje
krajowe. Nasiona traw muszg spetnia¢ obowigzujgce normy odnosnie jakosci materiatéw
siewnych (norma PN-R-65023). Przyktadowa sktad gatunkowy traw w mieszance do
zastosowania na terenie zaktadanych trawnikéw: kostrzewa tgkowa, tymotka tgkowa, wiechlina
takowa, zycica trwata (rajgras angielski). Procentowy udziat zycicy trwatej nie powinien
przekracza¢ 50%.

2.3.1.Wady niedopuszczalne materiatu siewnego:

2.4.

2.5.

— Brak dokumentow stwierdzajgcych miejsce produkgji, jakos¢ materiatu siewnego i termin

jego przydatnosci do wysiewu.

— Przekroczony termin przydatnosci do siewu.
— Zawilgocenie opakowania z mieszankg
- Slady plesni na nasionach lub wewnatrz opakowania

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é dostarczone w opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym i producentem. Nawozy w postaci sypkiej nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

— Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujgcego dozowania rocznego:

- a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m? trawnika

— b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m? trawnika

- ¢) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m? trawnika

— Inspektor nadzoru powinien zaakceptowa¢ zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.

Kora do sciotkowania
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Kora przeznaczona do scidtkowania pod nasadzenie powinna pochodzi¢ z drzew iglastych. Powinna
by¢ srednio-rozdrobniona (frakcja O - 20 mm), przekompostowana, pozbawiona nasion chwastéw i
zarodnikéw grzybéw, kawatkow drewna oraz zanieczyszczenh..
2.6. Palikii tasmy elastyczne
Powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, okorowane, o $rednicy 6-8 cm i wysokosci minimum
240 cm, dla drzew lisciastych i 200 cm dla drzew iglastych, zabezpieczone przed dziataniem wilgoci
(zaimpregnowane cisnieniowo), o gtadkiej, obrobionej powierzchni. Do kompletu 3 palikéw
przeznaczonego do zabezpieczenia 1 szt. Drzewa powinno by¢ dotgczone odpowiednie wigzanie
wykonane z drewnianych poétwatkéw. Do przytwierdzania drzewa do palikéw nalezy uzy¢ tasmy
elastycznej o szer. 6 cm.
Paliki nalezy wkopa¢ w podtoze na gtebokos¢ 0,5 m; (pal po wkopaniu powinien siega¢ do miejsca
uksztattowania korony), srednica 6-8 cm; Paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowg drzewa
(ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) nieznacznie nachylone w kierunku drzewa;
Dopuszcza sie réwniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryty korzeniowej, aby unikngé
uszkodzenia bryty korzeniowej. Metode nalezy dostosowa¢ do wymiaréw konkretnego drzewa za
zgodg projektanta i inspektora nadzoru;
Uporzgdkowanie miejsca pracy;
Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone.
Zastrzega sie koniecznosc¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania
drzew.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikaciji.
Do wykonania robot ziemnych zw. z zielenig nalezy uzywac¢ nastepujacego sprzetu :

— Taczek na gumowym kole

— Narzedzi recznych: topaty, szpadla, grabi itp.

— Spycharki ggsiennicowe;j

— Ciagnika kotowego

— Plugu do orki

— Brony talerzowej

— Walca statycznego

— pit motorowych i inny sprzet do usuwania drzew i krzewdéw,

— sprzetu do karczowania pni,

— samochoddéw przystosowanych do przewozu drewna pozyskanego z usuwania drzew i

krzewow,
— sprzet do podlewania,
— opryskiwacza,

4. TRANSPORT
Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.. Do wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbednych materiatéw
zastosowa¢ mozna dowolne $rodki transportu dopuszczone do poruszania sie po drogach
publicznych.
Transport materiatu szkétkarskiego moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i
pedéw. Materiat roslinny z brytg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Materiat rodlinny w czasie transportu powinien by¢é zabezpieczony przed
przemarznigciem i wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowaC w miejscu
ocienionym i nieprzewiewanym (ostonietym od wiatru), a w razie suszy podlewac.

5. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Ustalenia ogélne

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.
5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1.Prace polegajgce na zabezpieczeniu zieleni na czas budowy
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Prace polegajgce na zabezpieczaniu zieleni na czas budowy nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
dendrologicznym. Przy zabezpieczaniu zieleni nalezy sie stosowac¢ zasadami zawartymi w wycinKki
i ochrony zieleni oraz wskazaniami inspektora nadzoru dendrologicznego, przy czym zdanie
inspektora nalezy traktowac, jako nadrzedne.
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inspektora Nadzoru ustali¢ lokalizacje drzew i krzewdw podlegajgcych zabezpieczeniu, usungé
przeszkody uniemozliwiajgce prowadzenie prac.
Zabezpieczenia pni drzew mozna wykonywaé z uzyciem matami stomianymi w ilosci ok 4 m® na
jeden pien lub np. zuzytymi oponami samochodowymi, po czym nalezy oszalowac¢ je do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopana
w grunt lub obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm.
W przypadku przykrywania odstonigtych korzeni matami stomianymi nalezy przyja¢ min. okoto 6 m?
na jedno drzewo. Tak przykryte korzenie nalezy zrasza¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz okoto 20
dm® najedno drzewo, zapewniajgc statg wilgotno$é mat przez caty okres trwania robét, Po
zakonczeniu robét budowlanych nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczen zieleni obejmujgcy:
— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
— usuniecie materiatbw zabezpieczajgcych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej
- zabieqi pielegnacyjne w przypadku stwierdzenia uszkodzen
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.
5.2.2. Usuwanie drzew i krzewoéw na terenach przeznaczonych pod zabudowe
W celu przygotowania terenu pod inwestycje konieczne jest przeprowadzenie robét zwigzanych z
wycinkg wskazanych w dokumentaciji, istniejacych drzew i krzewdw, wraz z karczowaniem pni. Na
potrzeby niniejszego opracowania przyjeto nastepujace definicje:
Drzewo posiada wyraznie wyksztatcony, rozroznialny pien i korone.
Krzew nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia, charakteryzuje go duza ilos¢
peddw, tworzacych roztozystg kepe.
Wykonawca winien posiada¢ nastepujgce kwalifikacje do wykonywania ww. zakresu robot
zwigzanych z usuwaniem i pielegnacjg drzew i krzewow:

— pilarze bezwzglednie muszg posiadaé¢ kwalifikacje w zakresie ciecia drzew i pracy na

wysokosciach,
— pozostate prace zwigzane z obcinaniem gafezi, wycinkg krzewow itp., wymagajg
przeszkolenia robotnikow stopniu podstawowym oraz w zakresie BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$é ze Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania robot wykonawca
zabezpieczy teren roboét. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.2.3. Scinanie drzew
Wycince mogg podlegac jedynie te drzewa, na ktorych usuniecie zostaly wydane stosowne decyzje
lub zostaty zakwalifikowane do wycinki oraz ujete sg w planie wycinki i ochrony zieleni. Termin
usuwania drzew nalezy wyznaczy¢ przed rozpoczeciem prac ziemnych. Scinanie drzewa moze sie
odbywac¢ za pomocg pity recznej lub mechanicznej - prace polegajg wowczas na odpowiednim,
zgodnym ze sztukg odcieciu pnia od bryty korzeniowej i potozeniu ktody na ziemi. Tak prowadzona
wycinka moze zosta¢ przeprowadzona jedynie w terenie, w ktdérym nie wystepuje sgsiedztwo
budynkéw, sieci naziemnych. Wycinka nie moze powodowaé uszkodzenia sgsiednich drzew i
powinna by¢ prowadzona jedynie po uprzednim zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Scinanie nie moze stanowié¢ zagrozenia dla sgsiadujgcych drzew, budynkéw i wszelkiego mienia, a
przede wszystkim nie moze narazaC na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi. Po wykonaniu prac
teren w obrebie robot powinien by¢ uporzgdkowany. Za ewentualne szkody powstate w czasie
wykonywania robét ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca.
Scinanie drzewa moze sie odbywaé przy pomocy wysiegnika, lin odciggajgcych, ciggnikéw
mechanicznych, itp. Tak prowadzona wycinka musi zosta¢ przeprowadzona w terenie, w ktorym
wystepuje sgsiedztwo budynkdw, sieci naziemnych oraz terenéw uczeszczanych przez ludzi.
Scinanie przebiega wéwczas etapowo tzn. najpierw konary, potem pien gtéwny (od géry), a rozmiar
scinanych elementow musi uwzglednia¢ rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczenstwo sgsiadujgcych
nieruchomosci oraz wykonawcy robaot.
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Wycinka nie moze powodowaé uszkodzenia sgsiednich drzew i powinna by¢ prowadzona jedynie
po uprzednim zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Scinanie nie moze stanowié¢
zagrozenia dla sgsiadujgcych drzew, budynkow i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie moze
narazac¢ na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi.
Po wykonaniu prac teren w obrebie robét powinien byé uporzadkowany.
Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robét ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca.
Usuniete drewno powinno by¢ odkupione i zagospodarowane przez wykonawce wedtug wskazan
inwestora.
5.2.4. Karczowanie pni
Karczowanie pni konieczne jest gdy korzen stanowi przeszkode badz zagrozenie dla trwatosci
projektowanych budowli czy urzadzen.
Zaleznie od lokalizacji korzenia jego karczowanie moze by¢ wykonane jedng z metod: recznie,
spycharkg, koparkg podsiebierna.
Usuniete karcze mogg by¢ rozdrobnione, oddzielone od oblepiajgcego gruntu, wywiezione i musza
by¢ zagospodarowane przez wykonawce. W przypadku krzewéw wskazanych w planie wycinki i
ochrony zieleni nalezy zastosowaé reczne karczowanie pni polegajgce na recznym odkopaniu
karpiny i odcieciu korzeni.
5.2.5. Scinanie krzewéw
Wycince mogg podlegac jedynie krzewy, ktdérych usuniecie zostaty wydane stosowne decyzje lub
zostaty zakwalifikowane do wycinki oraz ujete sg w planie wycinki i ochrony zieleni.
Termin karczowania krzewow nalezy wyznaczy¢ przed rozpoczeciem prac ziemnych.
Wycinka nie moze powodowac uszkodzenia sgsiednich drzew i powinna by¢ prowadzona jedynie
po uprzednim zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Scinanie nie moze stanowi¢
zagrozenia dla sgsiadujgcych drzew, budynkéw i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie moze
narazac na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi.
Po wykonaniu prac teren w obrebie robot powinien by¢é uporzgdkowany.
Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robot ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca.
Usuniete krzewy powinny by¢é wywiezione i zagospodarowane przez wykonawce w Sposob
wskazany przez inwestora.
5.2.6. Karczowanie korzeni krzewoéw
Usuniecie bryt korzeniowych krzewow karczowanie moze sie odbywaé sposobem recznym lub
mechanicznym, lub recznym i mechanicznym z wykorzystaniem lin i ciggnika lub spycharki.
Usuniete karcze mogg by¢ rozdrobnione, oddzielone od oblepiajgcego gruntu, wywiezione i musza
by¢ zagospodarowane przez wykonawce.
Po wykonaniu prac teren w obrebie robét powinien by¢ uporzagdkowany.
Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robét ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca.
W przypadku krzewdéw wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni nalezy zastosowac reczne
karczowanie pni polegajgce na recznym odkopaniu karpiny i odcieciu korzeni.
5.3.  Roboty ziemne i porzagdkowe
5.3.1. Prace porzadkowe
Prace porzadkowe terenu przeznaczonego wg projektu pod zatozenie zieleni obejmuja:
o Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych, gruzu, resztek materiatu i $mieci,
o Trzykrotne wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw kosg spalinowa,
wygrabienie i zebranie w stosy.
e zebranie w pryzmy i wywoz zanieczyszczen, resztek i chwastow z terenu budowy wraz
z zatadunkiem, transportem i wytadowaniem na wysypisko.
e Na terenach przewidzianych pod zielen uzupetnienie pobrang z pryzmy ziemig urodzajng
wszelkich ubytkéw gruntu po wybranych zanieczyszczeniach i pracach ziemnych.
e Rozplantowanie ziemi do zadanej rzednej. Teren przeznaczony pod powierzchnie
zadarnione powinien by¢ obnizony wzgledem poziomu ciggow komunikacyjnych lub
kraweznika o 2-3 cm.

5.4.Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

5.4.1. Sadzenie drzew

Sadzenie drzew nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Powinno odbywac sie w
chtodne, wilgotne dni, wczesng wiosng lub jesienig. Powierzchnia terenu pod nasadzenia
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powinna by¢é wyréwnana, gleba pod nasadzenia drzew powinna by¢ przygotowana
podczas ich sadzenia (zaprawa dotow). Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w
terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Drzewa przeznaczone do nasadzenia
powinny by¢ szkotkowane oraz posiadac parametry okresSlone szczegotowo w
zestawieniu projektowanej szaty roslinnej (Opis techniczny projektu).

Zaprojektowane soliterowe drzewa lisciaste i drzewo iglaste nalezy sadzi¢ w doty o
wymiarach 1,0 m/0,7 m lub 1,0 m/1,2m (Srednica/gtebokos¢) z catkowitg zaprawg dotow
ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg ogrodniczg warstwg 5 cm.

Pore sadzenia wybra¢ w zaleznosci od spodziewanych i panujgcych warunkow
atmosferycznych glebowych, oraz gatunku nasadzen. Optymalnym czasem jest okres
wczesnowiosenny, po ustaniu przymrozkéw. Gatunki wczesnie rozwijajgce sie powinny
zostac posadzone jako pierwsze. W okresie poznojesiennym dopuszczalne jest sadzenie
gatunkéw lisciastych po opadnieciu lisci. Nie wolno sadzi¢ roslin do gleby zamarznietej,
wysuszonej lub nadmiernie wilgotnej.

Powierzchnie gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowac¢ w ksztatcie
misy o spadku w strone pnia drzewa, tak aby gromadzita ona wode opadowg w obrebie
systemu korzeniowego. Mise wymulczowac korg mielong na grubos¢ 5 cm, ktéra stworzy
korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roslin, zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz
przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastéw.

Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu przycig¢, redukujgc korone o ok.
1/3 objetosci (z wyjatkiem drzew iglastych) oraz obficie podla¢. Nie wolno w pierwszym
roku zasila¢c posadzonych drzew zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie systemu witosnikdéw korzeniowych.

Posadzone drzewa nalezy stabilizowac 3 palikami na jedno drzewo paliki nalezy w gérnej
czesci potgczy¢ sztywno drewnianymi poprzeczkami, a drzewo umocowac¢ do palikdw
przy pomocy elastycznych tasm do wigzania drzew.

Nalezy obficie podlewaé rosliny zaraz po ich posadzeniu, do momentu wro$niecia
korzeni w gfgb ziemi. Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym rowniez uzywane do
wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme,
wielkos¢, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu uptywu okresu gwarancji w szkétce
powinny znajdowac sie rosliny zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany.
Projektowane rosliny muszg posiada¢ parametry okreslone szczegdtowo w zestawieniu
projektowanych nasadzen, pochodzi¢ z licencjonowanej szkotki oraz spetnia¢ wszystkie
kryteria zawarte w opisie do projektu i specyfikacji (wymagania dotyczg catego
projektowanego materiatu roslinnego, w szczegodlnosci projektowanych roslin
soliterowych).

Materiat roslinny nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkoétce. Powinien on spetniac
wymagania norm:

- PN-87/R-67023 - Materiat szkétkarski. Drzewa i krzewy lisciaste,

- PN-87/R-67022 - Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy iglaste.

Podczas sadzenia drzew nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

- zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin
w okresie poprzedzajgcym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub
zmarznieciem i uszkodzeniami mechanicznymi),

- zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie szaty roslinnej lub
wiekszych,

- przygotowanie dotdw do nasadzenia drzew - zgodnie z projektem dostosowanie
wielkosci dotéw do wielkosci bryty korzeniowej drzew - doty muszg by¢ przynajmniej 30-
40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm z kazdej strony szersze w stosunku do wielkosci
bryty korzeniowej drzew),

- spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzenia drzew, zaprawienie ziemig
zyzng, o odczynie obojetnym, a nastepnie podlanie,
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- umieszczenie drzew w doftach oraz przysypanie drzew ziemig zyzng do poziomu, na
jakim rosty w szkétce zaktadajgc, ze docelowy poziom terenu ma znajdowac sie 7 cm
ponizej poziomu trawnika lub rabaty,
- ustabilizowanie bryty drzew 3 palikami poprzez przywigzanie pnia drzewa tasmg
elastyczng do palikow, wysokosc¢ palikdw 250cm, srednica 6-8cm,
- docisniecie ziemi wokét drzew (udeptanie),
- wykonanie miski o $rednicy 70 - 80 cm wokot drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie
z wyscittkowaniem misy 5 cm warstwg zrebek lub kory ogrodniczej,
- obfite podlanie drzewa - min. 50 | wody pod kazde drzewo, ilos¢ wody nalezy
dostosowa¢ do wielkosci drzewa i jego bryty korzeniowej, przy drzewach starszych
sadzonki nalezy zalewa¢ wodag przez 24 godziny, aby zostaty usuniete wszystkie
kieszenie powietrzne wokot bryty ziemnej w strefie korzeni,
- uporzadkowanie miejsca pracy poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej z
uformowaniem terenu zgodnie z podanym w projekcie zagospodarowania terenu
docelowym jego uksztattowaniem,
- WywOz zanieczyszczen.
5.4.2. Uwagi do procesu nasadzenia drzew
a) Wszystkie drzewa nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkotce. Okazy powinny mie¢
bryty korzeniowe w
kontenerach i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/R-67023-Materiat
szkoétkarski. Drzewa i krzewy lisciaste , PN-87/R-67022-Materiat szkotkarski. Drzewa i
krzewy iglaste.
b) Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, zdrowe, nie porazone chorobami i
szkodnikami, prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
zaprojektowanego gatunku. System korzeniowy krzewdw powinien by¢ skupiony,
prawidtowo rozwiniety.
c) Drzewa lisciaste i iglaste produkowane sg w kontenerach Iub balotach,
najkorzystniejszy termin sadzenia
to wczesna wiosna lub jesien - do konca pazdziernika.
d) Rosliny przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkotkowane oraz posiadac
wymagang minimalng
wielko$¢ zgodnie z wykazem projektowanej szaty roslinnej.
e) Miejsce sadzenia roslin powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowa,
a roslina w miejscu posadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej gtebokosci jak rosta
w szkotce. Zbyt
gtebokie lub za ptytkie posadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny.
f ) Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru
kazdorazowo, robét
zakrytych:
akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci i zaprawienia
dotéw pod rosliny,
wykonania nasadzenia, wykonania cie¢ po posadzeniu.
5.4.3.Palikowanie drzew
Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:
- ustabilizowanie drzew za pomocg 3 szt. drewnianych palikow impregnowanych
cisnieniowo
(o wymiarach: wysokos¢ catkowita — 250 cm (pal po wkopaniu powinien siega¢ do
miejsca uksztattowania
korony), $rednica 6-8 cm;
- paliki nalezy wkopaé w podtoze na gtebokos¢ 0,5 m;
- paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowg drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa)
nieznacznie
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nachylone w kierunku drzewa;
- drzewa nalezy przymocowac¢ do palikow za pomocg elastycznej taSmy do drzew w
ciemnym kolorze;
- dopuszcza sie rowniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryty korzeniowej, aby
unikng¢ uszkodzenia

bryty korzeniowej. Metode nalezy dostosowa¢ do wymiarow konkretnego drzewa za
zgodg projektanta

I inspektora nadzoru;
- uporzadkowanie miejsca pracy;
- palikowanie nalezy wykonac¢ w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone.
- zastrzega sie koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu
ustabilizowania drzew.

5.4.4.Sadzenie krzewow

Sadzenie krzewow powinno odbywac sie w chtodne i wilgotne dni, wiosng lub wczesng jesienia.
Zaprojektowane krzewy lisciaste , w zaleznosci od wielkoéci sadzonek, nalezy sadzi¢ w doty o

wymiarach 0,5/-0/5 m

lub 0,3- 0/3 m ($rednica/gtebokos¢) z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajng i mulczowaniem

nasadzenh korg

ogrodniczg warstwg 5 cm.

Po posadzeniu roslin doty nalezy obficie podlaé. Po posadzeniu powinno powsta¢ naturalne

zagtebienie gt. 5-7 cm, w

ktorym nalezy rozscieli¢ warstwe 5 cm kory mielonej (zgodnie z opisem powyzej).

Podczas sadzenia krzewéw nalezy uwzglednié¢ nastepujace czynnosci i prace:

- zakup i transport krzewéw na miejsce sadzenia prowadzi¢ z uwzglednieniem zabezpieczenia
roslin w okresie poprzedzajgcym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznieciem
i uszkodzeniami mechanicznymi,

- zastosowanie materiatu roslinnego o parametrach zawartych w wykazie projektowanych
nasadzen lub wiekszych,

- przygotowanie dotow do nasadzen krzewow zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotéw
do wielkosci bryly korzeniowej krzewdw, stosujgc zasade: doty muszg by¢ przynajmniej o 10 cm
gtebsze i szersze w stosunku do wielko$ci brylty korzeniowej krzewdw),

- spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzen krzewdw, zaprawienie ziemig zyzng o
odczynie obojetnym lub kwasnym,

- przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewow i o ile wystgpi
taka koniecznos¢, rozluznienie ich przerosnietego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego,

- umieszczenie krzewow w dotach zgodnie z rozstawg sadzenia zawartg w wykazie
projektowanych nasadzen,

- przysypanie krzewow ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkotce zaktadajgc, ze poziom
terenu ma znajdowac sie 5 cm ponizej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu przylegajgcej
nawierzchni,

- docisniecie ziemi wokot krzewow (udeptanie),

-wysciotkowanie rabaty warstwg 5 cm kory ogrodniczej,

- podlanie krzewow po posadzeniu (min. 5 | pod kazdy krzew),

- uporzgdkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi urodzajnej,

- wykonanie cie¢, dostosowanych do gatunku i do formy okreslonej w projekcie,

- WywOz zanieczyszczen.

Zastrzega sie koniecznos¢ akceptacji i odbioru prac kazdorazowo przez inspektora nadzoru:
akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci dotéw pod rosliny,
wykonania nasadzen, wykonania cie¢ po posadzeniu.

W przypadku wykonywania nasadzen w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca sie stosowania
nawozenia.

5.5. Prace przy zaktadaniu zielen niskiej

5.4,1.Trawniki parkowe z siewu

Na terenie skweru prace zwigzane z zakfadaniem nowych trawnikow nalezy rozpoczgé od zdjecia
starej darni warstwg 2-5 cm na catej powierzchni.
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Humus zdjety z powierzchni gruntu w trakcie prac zwigzanych z korytowaniem i wykopami pod
projektowane nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania, nalezy zabezpieczyé na czas
wykonywania robét i uzy¢ ponownie do wykonania projektowanych terenéw zieleni .
Prace mozna wykona¢ mechanicznie na wiekszych powierzchniach, natomiast w sgsiedztwie drzew,
krzewow i przy alejkach - recznie. Teren trzeba doktadnie wygrabi¢ z zanieczyszczen, rozplantowac,
wyréwnac i zwatowaé. Na tak przygotowany teren nalezy wysia¢ nawdz mineralny - Azofoska oraz
mieszanke traw przeznaczong na trawniki z siewu w ilosci 2,5 - 3 kg na 100 m®. Nasiona delikatnie
przegrabic¢, a teren zwatowac.
Powierzchnia projektowanych trawnikéw -790 m?.
Nowe trawniki nalezy objaé¢ 12-miesieczng pielegnacja.
Przed przystapieniem do zakladania zieleni niskiej — trawnikéw nalezy:

o Teren przeznaczony pod trawniki nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatych kamieni

i zanieczyszczen,
e Teren wyrownac; grubosc¢ warstwy ziemi urodzajnej nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm
e Rozsia¢é nawozy kompleksowe NPK zgodnie z zaleceniami producenta po czym
zbronowac teren

Siew traw nalezy przeprowadzaé¢ podczas okresu wegetacji, jednak nie wczesniej niz w kwietniu i
nie pozniej niz do 15 pazdziernika. Siew powinien odbywaé sie dawkg nasion nie mniejszg niz 20
g\m?, przy pomocy odpowiedniego siewnika, w dni bezwietrzne, lub, gdy wiatr jest minimalny, co
zapewni rownomierne wysianie mieszanki. Minimalna dawke nasion na 1 ha ustala sie na 200 kg.
Po wysianiu teren nalezy ptytko zagrabi¢, nie dopuszczajgc jednak do przykrycia nasion warstwg
gleby grubszg niz 1,0 — 1,5 cm. Po tych czynnosciach teren nalezy zwatowa¢ przy pomocy watu
gtadkiego. W przypadku wystgpienia opadéw po wysianiu nasion i zagrabieniu terenu
Zz watowaniem nalezy odczekac do przeschniecia powierzchni gleby.

5.6. Wymagania dotyczace pielegnacji nowych nasadzen.
5.6.1. Pielegnacja drzew i krzewéw
Nowe nasadzenia drzew i krzewow nalezy objg¢ 12-miesieczng pielegnacja.
Rosliny powinny by¢ podlewane szczegdlnie obficie, a krzewy powinny byé przycinane, co
spowoduje ich rozkrzewienie. Rosliny zimozielone takze podla¢ obficie przed zimg, gdy temperatura
wynosi okoto 2°C i wiecej. Ponadto nalezy przycina¢ i formowac rosliny w zaleznosci od gatunku,
usuwac przekwitniete kwiatostany, odchwaszczaé. W drugim roku po posadzeniu nalezy
rozpoczg¢ nawozenie nawozami mineralnymi, wielosktadnikowymi
Po okresie 2 lat nalezy zaczag¢ zasilanie roslin nawozami. Konieczne jest stosowanie nawozéw
mineralnych wielosktadnikowych (dwukrotnie w sezonie) typu Azofoska (wiosna-1V) i Fruktus (lato-
VI) wilosci 3-4kg/m2.
Nie nalezy dopuszcza¢ do zachwaszczenia mtodych nasadzen, za$ wiosenne spulchnianie ziemi
wokot roslin jest konieczne. Co 2 lata nalezy uzupetniaé sScidtke z kory po uprzednim
odchwaszczeniu. Dopuszcza sie max 5% nieskuteczno$¢ nasadzen w stosunku do catosci
wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.
Uwagi dot. pielegnaciji drzew:
- pielenie mis pod drzewami i ich formowanie — od 4-go kwietnia do listopada,
- usuwanie odrostéw — od 1-go listopada do lutego,
- podlewanie drzew - jednorazowo min. 50 | pod kazde drzewo, od 15-go marca do listopada,
- formowanie koron drzew, obcinanie odrostéw w koronach deformujgcych pokréj drzewa - w/g
potrzeb,
- zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi dla drzew sadzonych z brytg korzeniowg - od
1-go kwietnia do
listopada,

- uzupetnienie zrebek w misie i wokot mis — od 1-go kwietnia do listopada,
- wymiana lub uzupetnienie tasmy oraz palikow przy drzewach - w/g potrzeb caty okres pielegnaciji,
- wymiana uschnietych drzew wg ilosci szt. — od kwietnia do listopada,
- wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie uszkodzonych itp. drzew z winy
nielezacej po stronie Wykonawcy - wg ilosci szt., od kwietnia do listopada.
Uwagi dot. pielegnacji krzewéw lisciastych

— Pielenie gleby wokot krzewow 4 kwiecien-listopad.

— Podlewanie krzewéw 8 kwiecien-listopad.

— Ciecia pielegnacyjne krzewow- formujgce korone 1 listopad-luty.
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— Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi 1 marzec/kwiecien.

— Uzupetnienie mulczu 1 kwiecien-listopad.

—Wymiana uschnietych lub uszkodzonych krzewéw wg ilosci szt. kwiecien-listopad.
— Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie.

— uszkodzonych itp. krzewdw z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy wg ilosci szt.

5.6.2.Pielegnacja krzewoéw
Nowe nasadzenia krzewow nalezy objg¢ 12-miesieczng pielegnacja.

Rosliny powinny by¢ podlewane szczegolnie obficie, krzewy powinny by¢ przycinane, co
spowoduje ich rozkrzewienie. Ponadto nalezy przycina¢ i formowac rosliny w zaleznosci od
gatunku, odchwaszczaé. W drugim roku po posadzeniu nalezy rozpoczaé nawozenie nawozami
mineralnymi, wielosktadnikowymi

Po okresie 2 lat nalezy zaczgé zasilanie rodlin nawozami. Konieczne jest stosowanie
nawozow mineralnych wieloskfadnikowych (dwukrotnie w sezonie) typu Azofoska (wiosna-1V) i
Fruktus (lato-VI) w ilosci 3-4kg/m2.

Nie nalezy dopuszczaé do zachwaszczenia mtodych nasadzen, zas wiosenne spulchnianie ziemi
wokot roslin jest konieczne. Co 2 lata nalezy uzupetniaé sciétke z kory po uprzednim odchwaszczeniu.
Dopuszcza sie max 5% nieskuteczno$¢ nasadzen w stosunku do catosci wysadzonych sadzonek,
bez okreslania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.
Uwagi dot. pielegnaciji krzewoéw lisciastych

—Pielenie gleby wokot krzewdw 4 kwiecien-listopad.

—Podlewanie krzewow 8 kwiecien-listopad.

— Ciecia pielegnacyjne krzewow- formujgce korone 1 listopad-luty.

—Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi 1 marzec/kwiecien.

—Uzupetnienie mulczu 1 kwiecien-listopad.

—Wymiana uschnigtych lub uszkodzonych krzewow wg ilosci szt. kwiecien-listopad.

—Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie.

—uszkodzonych itp. krzewow z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy wg iloSci szt.

5.6.3.Pielegnacja trawnikéw

Nowe trawniki nalezy objg¢ 12-miesieczng pielegnacja.

P|elegnac1a gwarancyjna trawnikow obejmowac bedzie:
pierwsze koszenie w chwili, gdy posiana trawa osiggnie wysokosc¢ okofo 10+15cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

— Dojrzate trawniki parkowe wymagajg koszenia 3—4 krotnie w okresie wegetacyjnym.

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie,

— Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ duzg ostroznoscig i dopiero
po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

— Trawniki w okresie gwarancyjnym nalezy zasili¢ hawozami mineralnymi w miare potrzeb,
przestrzegajac jednak ogdlnych wskazowek.

— Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego. W roku siania trawnika nalezy zastosowac
nawozenie pogtéwne w ilosci 30 kg N/ha. W latach nastepnych stosowac¢ dawke okoto 50 kg
NPK na 1lha w ciggu roku - zalecane nawozy dtugo dziatajgce typu Osmocote.

— W przypadku stosowania innych nawozéw, mieszanka nalezy przygotowywac tak, aby
trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegodlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,ostatnie
nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola prawidlowosci prac w czasie zakladania i pielegnacji zieleni niskiej —
trawnikéw
Kontrola prawidtowosci prac w czasie zakfadania i pielegnacji zieleni niskiej — trawnikow
bedzie polegata na:
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—skutecznosci uprzgtniecia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
—prawidtowego przygotowania terenu pod siew w tym kolejnosci wykonania prac,
—jakosci wysianego materiatu i gestosci jego wysiewu,
—zgodnosci realizacji zasiewow z zapisami w dokumentacji projektowej,
—obecnosci gatunkoéw niewchodzgcych w sktad wysiewanej mieszanki oraz chwastow,
—prawidtowej czestotliwosci i sposobu koszenia trawnikow jak i ich odchwaszczania,
—prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez miejsc pustych),
—dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci,
6.2. Kontrola robot w zakresie wysadzenia, sadzenia i pielegnacji drzew, krzewow.
Kontrola prawidtowosci prac w czasie zakfadania i pielegnacji drzew i krzewdéw bedzie
polegata na:
—zgodnosci realizacji wysadzenia istniejgcych drzew i krzewdw,
—zgodnosci realizacji obsadzenia z projektem zagospodarowania terenu w zakresie liczby,
miejsc sadzenia, gatunkow oraz odlegtosci sadzonych roslin,
—jakosci posadzonego materiatu,
—wymiarow dotkow pod drzewa i krzewy,
—zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
—opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
—prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru

robot i przedmiarem robédt, za jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz ich zgodnos$c¢ z

wymaganiami ST.

7.0BMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
7.1.Jednostki obmiarowe robét:

e mp (metr przestrzenny) -wywoz gatezi, karpiny, dtuzyc

dla:
e m?metr kwadratowy) - oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu
dla: - wykonanie i pielegnacja trawnikow
- Sciétkowanie korg ogrodniczg
e ha (hektar) dla: - scinanie i karczowanie krzewow
e m?® (metr szescienny) - oczyszczania terenu z gruzu i Smieci
dla: - wywozu zebranych zanieczyszczen
e szt. (sztuka) dla: - usuwania (wycinka) drzew [/ krzewow wraz z

karczowaniem

- zabezpieczania drzew na czas robét
- sadzenia drzew i krzewow

- sadzenia drzew w misach

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Gotowos¢ do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgtasza
Inwestorowi. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Do odbioru wykonawca robot przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw powierzchniowych, zapisy z
dziennika budowy, certyfikaty i Swiadectwa materiatow.
Odbiodr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w okresie wegetac;ji.
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PN/83-R-04150- Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia
— PN/78-R-65023 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
— PN-87/R-67023 - Materiat szkétkarski. Drzewa i krzewy lisciaste,
— PN-87/R-67022 - Materiat szkétkarski. Drzewa i krzewy iglaste.
— Obowigzujgce normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i swiadectwa dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie, wytyczne Producenta.

Opracowata : mgr . inz. arch Tetiana Nowosad

47



