
PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz część Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBRĘB STARE MIASTO 

II. Klauzula zespołu projektowego
Oświadczenie projektanta o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

O 5                                                                                             Wrocław, 01.04.2019r.
                                             

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669,

OŚWIADCZAM,  że  PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I
BUDOWY  TOALETY  PUBLICZNEJ  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ  ORAZ
ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY
PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU, DZIAŁKA NR 16/1, 16/2 ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 15,
17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBRĘB STARE MIASTO

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

        Projektant:        Sprawdzający: 

        arch. Bartosz Żmuda        arch. Maciej Łubocki     
     

Przedstawione w projekcie materiały i urządzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy własne traktowane są jako przykładowe.
Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają być równoważne pod względem cech technicznych i jakościowych do
materiałów i rządzeń przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te
normy  uwzględnia  się  w  kolejności:  europejskie  aprobaty  techniczne,  wspólne  specyfikacje  techniczne,  normy
międzynarodowe i inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne;

ZGODNIE  Z  KODEKSEM ETYKI  ZAWODOWEJ  ARCHITEKTÓW I  USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I  PRAWACH
POKREWNYCH POINFORMOWANO AUTORA  PROJEKTU PIERWOTNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU
ARCH.  ZYGMUNTA WRĘCZYCKIEGO  ORAZ AUTORA WIELOBRANŻOWEJ  TOALETY  SYSTEMOWEJ  RCH.  JOANNĘ
STYRYLSKĄ ISBA GRUPA PROJEKTOWA O UDZIELONYM PRZEZ INWESTORA ZAMÓWIENIU ARCH. BARTOSZOWI
ŻMUDZIE DOTYCZĄCEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU ORAZ UZYSKANO
PRZENIESIENIE  PRAW  AUTORSKICH  ZALEŻNYCH  DO  PROJEKTU  TOALETY  NA  POTRZEBY  NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.

NINIEJSZA KLAUZULA TRAKTOWANA JEST JAKO OBOWIĄZUJĄCA DLA CAŁEJ DOKUMENTACJI I DLA WSZYSTKICH
EGZEMPLARZY  OPRACOWANIA  JAKO INFORMACJA O AUTORACH I TWÓRCACH PROJEKTU TOALETY SYSTEMOWEJ.

PROJEKTANT OTRZYMAŁ INFORMACJĘ OD ZAMAWIAJĄCEGO, ŻE POSIADA ON PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE DO
PROJEKTU I ZLECENIE ZAPROJEKTOWANIA WW. INWESTYCJI NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH OSÓB TRZECICH.

RYSUNKI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO  NIE  MOGĄ  SŁUŻYĆ  DO  CELÓW  WYKONAWCZYCH. PODSTAWĄ   DO
PROWADZENIA  ROBÓT  MOŻE  BYĆ  WYŁĄCZNIE  AKTUALNA  DOKUMENTACJA  WYKONAWCZA  -  „PROJEKT
WYKONAWCZY” - PW. 

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)
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PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz część Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBRĘB STARE MIASTO 

I. Strona tytułowa
II. Klauzula zespołu projektowego
III. Zawartość opracowania
IV. Dokumenty formalno-prawne
V. Klasyfikacja robót wg słownika CPV
VI. Preambuła
VII. Część opisowa 

A. Projekt zagospodarowania terenu działki
A.1. Architektura i Drogi
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji 
3. Podstawowe dane 
4. Istniejący stan zagospodarowania terenu
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Rozwiązania architektoniczno – przestrzenne
5.1.1. Zestawienie powierzchni 
5.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji 
5.1.3.  Informacje  o  charakterze  i  cechach  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla
środowiska
5.1.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5.1.5. Informacja o nieistotnych odstępstwach
5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadów stałych
5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej
5.2. Rozwiązania komunikacyjne
5.3. Rozwiązania projektowe i pielęgnacyjne dotyczące terenu zieleni 
5.4. Projekt rozbiórki 
5.5. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej
5.6. Informacja o uzgodnieniu projektu budowlanego
5.7. Sposób zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym
5.8. Charakterystyka energetyczna
5.9. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
5.10. Uwagi końcowe

A.2. Instalacje sanitarne
A.3. Instalacje elektryczne
A.4. Zieleń
A.5. Instalacja systemu nawadniania 

B.  Projekt  architektoniczno-budowlany  toalety  systemowej  autorstwa  arch.
Joanny Styrylskiej [Isba Grupa Projektowa].

ZAMIERZENIE BUDOWLANE OBJETE WNIOSKIEM W ŻADNYM ZAKRESIE NIE POKRYWA SIE Z INNYMI
INWESTYCJAMI  REALIZOWANYMI  NA  TERENIE,  OBJETYMI  DECYZJAMI  ADMINISTRACYJNYMI
UDZIELAJĄCYMI  POZWOLENIA  NA  BUDOWE LUB  PROCEDURĄ ZGŁOSZENIA  POZOSTAJĄCYMI  W
OBROCIE  PRAWNYM,  ANI  NIE  JEST  OBJETE  INNYM  POSTEPOWANIEM  ADMNISTRACYJNYM
PROWADZONYM W SPRAWIE POZWOLENIA NA BUDOWE POZOSTAJACYM W TOKU.  

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)
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VIII. Część rysunkowa

Numer Nazwa rysunku Skala

PZT001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PZT002 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 1:500

PZT003 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – UKŁAD DROGOWY 1:500

PZT004 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – INSTALACJA 
AUTOMATYCZNGO SYSTEMU NAWADNIANIA 

1:500

DR001 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A 1:25

DR002 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B 1:25

DR003 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C 1:25

DR004 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D 1:25

DR005 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-E 1:25

DR006 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F-F 1:25

N001 INSTALACJA AUTOMATYCZNGO NAWADNIANIA – SZCZEGÓŁY 
MONTAŻU ELEMENTÓW SYSTEMU

1:10

N002 INSTALACJA AUTOMATYCZNGO NAWADNIANIA – SCHEMAT UKŁADU 
STEROWANIA

1:10

E001 SCHEMAT ZASILANIA -

D001 SŁUPEK / SŁUPEK SKŁADANY 1:20

D002 SIEDZISKO BETONOWE 1:20, 1:10

D003.1 SZIEDZISKO 1:20, 1:10

D003.2 ŁAWKA 1:20

D004 MUREK OPOROWY 1:20

D005 KOSZ NA ODPADY 1:20

D006 STOJAK NA ROWERY 1:20

D007 OPRAWA OŚWIETLENIOWA -

D008 DROGOWSKAZ 1:20

D009 TABLICA INFORMACYJNA 1:20

A001 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA – RZUT PRZYZIEMIA 1:10

A002 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA – RZUT DACHU 1:10

A003 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA – PRZEKROJE A-A, B-B, C-C 1:10

A004 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA – ELEWACJE 1:25

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)
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WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
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IV. Dokumenty formalno-prawne
Zaświadczenia stwierdzające przynależność projektantów do właściwej izby samorządu
zawodowego i uprawnienia budowlane :

1. Zaświadczenie Pana mgr inż. arch. Bartosza Żmudy,
2. Zaświadczenie Pana mgr inż. arch. Macieja Łubockiego,
3. Zaświadczenie Pani mgr inż. Eweliny Dragań
4. Zaświadczenie Pana mgr inż. Stanisława Szymczuka
5. Zaświadczenie Pani mgr inż. Aliny Faliszewskiej,
6. Zaświadczenie Pani mgr inż. Barbary Majchrzak,
7. Zaświadczenie Pana mgr inż. Pawła Bilki,
8. Zaświadczenie Pani mgr inż. Anny Bilki;
9. Uprawnienia Pana mgr inż. arch. Bartosza Żmudy,
10. Uprawnienia Pana mgr inż. arch. Macieja Łubockiego,
11. Uprawnienia Pani mgr inż. Eweliny Dragań
12. Uprawnienia Pana mgr inż. Stanisława Szymczuka
13. Uprawnienia Pani mgr inż. Aliny Faliszewskiej,
14. Uprawnienia Pani mgr inż. Barbary Majchrzak,
15. Uprawnienia Pana mgr inż. Pawła Bilki,
16. Uprawnienia Pani mgr inż. Anny Bilki;

17. Warunki  przyłączenia  do  sieci  TAURON  DYSTRYBUCJA  S.A.  (nr
WP/012142/2019/O05R01) z dnia 27.02.2019r.

18. Decyzja nr 645/2019 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych DWKZ z
dnia 29.03.2019r.

19. Warunki  przyłączenia  do  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  oraz  zapewnienie
dostawy  wody,  odbioru  ścieków  MPWiK  S.A.  (011189/19/KOU/IKo)  z  dnia
03.04.2019r.

20. Opinia MPWiK S.A. (nr 015609/19/KOU/IKo) z dnia 26.04.2019 r.
21. Zgoda Inwestora na rozbiórkę z dnia 30.04.2019r.
22. Opinia  Polskiej  Spółki   Gazownictwa  sp.z.o.o.  Oddział  Zakład  Gazowniczy  we

Wrocławiu nr PSGWR.ZMSM.763.485-1.AJ.19 z dnia 30.04.2019 r. 
23. Uzgodnienie  branżowe w zakresie  zabezpieczenia elementów sieci  SN, nN Tauron

Dystrybucja S.A. Na terenie inwestycji  (nr TD/OWR/OMD/2019-05-15/376) z dnia
15.05.2019 r. 

24. Uzgodnienie ze ZDiUM (nr TUU.4260.1692.39471.2019.AN) z dnia 17.05.2019 r. 
25. Pozwolenie konserwatorskie (Decyzja nr 734/2019) z dnia 20.05.2019 r. 
26. Umorzenie postępowania (Decyzja nr 733/2019) z dnia 20.05.2019 r.
27. Pozwolenie konserwatorskie (Decyzja nr 735/2019) z dnia 20.05.2019 r. 
28. Uzgodnienie z Orange Polska nr TTISIKU/21676/LR/2019 z dnia 15.05.2019 r.

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PROJEKCIE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.  

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)
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PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
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V. Klasyfikacja robót wg słownika CPV
Dział
- 45000000-7 Prace budowlane- wymagania ogólne
Grupy robót
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
- 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasy robót
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
- 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Kategorie robót
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne
- 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
- 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
- 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.
- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
- 45232420-2 Roboty w zakresie kanalizacji
- 45233253-7 Roboty w zakresie z nawierzchni dróg dla pieszych
- 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
- 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów
- 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
- 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
- 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
- 45317100-3 Instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego
- 45317400-6 Elektryczne instalacje sprzętu filtrującego
- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
- 45262300-4 Roboty betonowe
- 77300000-3 Usługi ogrodnicze
- 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)
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VI. Preambuła
DANE, WYMAGANIA I ILOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z OPRACOWAŃ – RYSUNKACH,
OPISIE,  PRZEDMIARZE,  SPECYFIKACJACH,  KARTACH  URZĄDZEŃ  SĄ  OBOWIĄZUJĄCE  DLA
WYKONAWCY TAK JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI!!!  

WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO  DOSTAWY  I  ZAMONTOWANIA  WSZYSTKICH  ELEMENTÓW,
URZĄDZEŃ I RUCHOMOŚCI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
ZAŁĄCZONE DO SIWZ KARTY URZĄDZEŃ, SĄ INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.
ZAŁĄCZONĄ DO SIWZ PRZEDMIARY NALEŻY TRAKTOWAĆ POMOCNICZO DLA OPISU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, A NA WYKONAWCY CIĄŻY OBOWIĄZEK JEJ WERYFIKACJI I POPRAWY EWENTUALNYCH
BŁĘDÓW. 
ZA  USTALENIE  ILOŚCI  ROBÓT  ORAZ  ZA  SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  NA  TEJ  PODSTAWIE
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO ODPOWIADA WYŁĄCZNIE WYKONAWCA. 
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UWZGLĘDNIENIA PRZY OPRACOWYWANIU OFERTY
WSZELKICH INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI I INNYCH DOKUMENTACH PRZEKAZANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, JAK RÓWNIEŻ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAWARCIA W OFERCIE
WSZYSTKICH NIE PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACJI, A MAJĄCYCH ZDANIEM WYKONAWCY
WPŁYW NA CENĘ  ELEMENTÓW, KONIECZNYCH DO POPRAWNEGO, ZGODNEGO Z WIEDZĄ
TECHNICZNĄ, FUNKCJONOWANIA TERENU  I PEŁNEGO ZREALIZOWANIA ZADANIA. W WYPADKU
JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI OBOWIĄZKIEM OFERENTA JEST KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM W CELU
ICH WYJAŚNIENIA. NALEŻY   UWZGLĘDNIAĆ  INSTRUKCJE  PRODUCENTA  MATERIAŁÓW   ORAZ
PRZEPISY   ZWIĄZANE  I   OBOWIĄZUJĄCE, W TYM RÓWNIEŻ  TE, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE LUB
AKTUALIZACJI. W PRZYPADKU ISTNIENIA NORM, ATESTÓW, CERTYFIKATÓW, INSTRUKCJI ITB,
APROBAT TECHNICZNYCH,  ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA NIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI,  A OBOWIĄZKOWYCH DO STOSOWANIA, WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK
STOSOWANIA SIĘ DO ICH TREŚCI I POSTANOWIEŃ .

WPROWADZONE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE  I  MATERIAŁOWE  NIE  MOGĄ  POCIĄGAĆ  ZA  SOBĄ
ZWIĘKSZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI ANI ZMIENIAĆ ZASADNICZYCH ROZWIĄZAŃ  PROJEKTOWYCH
I MUSZĄ  UZYSKAĆ  AKCEPTACJĘ  INWESTORA. JEŻELI ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA WIĄŻĄ  SIĘ
Z KONIECZNOŚCIĄ  WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACJI, STRONA WNIOSKUJĄCA PONOSI
PEŁNĄ  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  FORMALNĄ  I FINANSOWĄ  ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W
PROJEKCIE, W TYM ZA KOORDYNACJĘ  MIĘDZYBRANŻOWĄ  ORAZ UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH
UZGODNIEŃ  I POZWOLEŃ.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SZCZEGÓŁOWEGO OZNACZENIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ,
ZABEZPIECZENIA ICH PRZED USZKODZENIEM. WSZYSTKIE ROBOTY I MATERIAŁY MAJĄ BYĆ ZGODNE
Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, USTALENIAMI Z INWESTOREM A TAKŻE Z INNYMI
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, OBOWIĄZUJE PEŁNA
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT I ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW PRZEWIDZIANA PRZEZ
PRODUCENTA W POROZUMIENIU Z DORADCAMI TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM NADZORU i
PROJEKTANTEM.

ROBOTY NALEŻY PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BHP, MAJĄC PRZEDE
WSZYSTKIM  NA WZGLĘDZIE BEZPIECZEŃSTWO LUDZI  I  KONSTRUKCJI,  A  TAM GDZIE JEST TO
POTRZEBNE  WYKONAWCA  WYKONA  NA  WŁASNY  KOSZT  DODATKOWE  ZABEZPIECZENIA  CO
UWZGLĘDNI W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT PRAC
ZABEZPIECZAJĄCYCH I NAPRAW WYNIKAJĄCYCH Z USZKODZEŃ ISTNIEJĄCEJ SUBSTANCJI
BUDOWLANEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)
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PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz część Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBRĘB STARE MIASTO 

W PRZYPADKU, GDY MATERIAŁY LUB ROBOTY NIE BĘDĄ W PEŁNI ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ LUB
SST  I  WPŁYNIE  TO  NA  NIEZADOWALAJĄCĄ  JAKOŚĆ  ELEMENTU,  TO  MATERIAŁY  ZOSTANĄ
ZASTĄPIONE INNYMI, A ROBOTY ROZEBRANE I WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY.
WYKONAWCA WINIEN DOKONAĆ OGLĘDZIN PLACU BUDOWY, JEGO OTOCZENIA ORAZ ZDOBYĆ NA
SWOJĄ  ODPOWIEDZIALNOŚĆ,  RYZYKO  I  KOSZT  WSZELKIE  INFORMACJE,  KTÓRE  MOGĄ  BYĆ
KONIECZNE DO REALIZACJI ZADANIA.
NA  ŻĄDANIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  I  PROJEKTANTA LUB W WYPADKU
ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI WYKONANIA DODATKOWYCH PROJEKTÓW I OPRACOWAŃ LUB
EKSPERTYZ TECHNICZNYCH, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WE WŁASNYM ZAKRESIE
OPRACOWAĆ  WW. OPRACOWANIA NP.: RYSUNKI WARSZTATOWE, PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU,
PROJEKTY ZABEZPIECZENIA I ODWODNIENIA WYKOPU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT. POWYŻSZE
OPRACOWANIA WINNY BYĆ  PRZYGOTOWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE WYMAGANE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE; KOMPLETNE OPRACOWANIA WINNY BYĆ  PRZEDŁOŻONE DO
AKCEPTACJI INŻYNIEROWI KONTRAKTU. PROCES PRZYGOTOWANIA POWYŻSZYCH OPRACOWAŃ  NIE
MOŻE MIEĆ WPŁYWU NA HARMONOGRAM PROWADZENIA ROBÓT.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, WYKONAWCA ZAPOZNA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, OCENI JEJ
CZYTELNOŚĆ, SPÓJNOŚĆ  (DOKUMENTACJA ROZUMIANA JAKO ŁĄCZNĄ  CAŁOŚĆ : OPIS, RYSUNKI,
OPRACOWANIA BRANŻOWE POWIĄZANE Z ROBOTAMI), JEJ WZAJEMNE SKOORDYNOWANIE, A O
WSZELKICH ZAUWAŻONYCH UWAGACH POWIADOMI NADZÓR AUTORSKI. NIE WOLNO
ROZPOCZYNAĆ ŻADNYCH PRAC PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z CAŁOŚCIĄ  DOKUMENTACJI (OPIS,
RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE POWIĄZANE Z ROBOTAMI). ZGŁOSZENIE ROZBIEŻNOŚCI W
TRAKCIE LUB PO WYKONANIU ELEMENTU NIE BĘDZIE UZNAWANE JAKO WPŁYWAJĄCE NA KOSZT I
TERMIN REALIZACJI.

RZĘDNE     ISTNIEJĄCEGO     UZBROJENIA   I  TERENU    PODANE     SĄ     ORIENTACYJNIE. PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT NALEŻY DOKONAC NIWELACJI  W CELU
USTALENIA RZECZYWISTYCH RZĘDNYCH. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI
W STOSUNKU DO GŁĘBOKOŚCI PRZYJĘTYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI UPEWNIĆ SIĘ, CZY NIE MA KOLIZJI UZBROJENIA
ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA.
 
WE  WSZYSTKICH  PRZYPADKACH,  W  KTÓRYCH  W  DOKUMENTACJI  WSKAZANO  NA
KONIECZNOŚĆ  WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ  RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH LUB
WYKONAWCZYCH DO AKCEPTACJI BIURA PROJEKTÓW I ZAMAWIAJĄCEGO    (NIE    MYLIĆ   Z
DOKUMENTACJĄ   WYKONAWCZĄ   BIURA    PROJEKTÓW),    A    TAKŻE W   TYCH,   W   KTÓRYCH
ZGODNIE   Z   DOŚWIADCZENIEM   I   WIEDZĄ   TECHNICZNĄ   WYKONAWCY   WYKONANIE I
UZGODNIENIE TAKIEJ DOKUMENTACJI JEST NIEZBĘDNE, PRZEDŁOŻY ON JĄ  DO UZGODNIENIA BEZ
WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY DECYZJA BIURA PROJEKTÓW NIE MOGŁA SKUTKOWAĆ
OPÓŹNIENIEM W SKŁADANIU ZAMÓWIEŃ  I PROWADZENIU ROBÓT.

WSZYSTKIE  KONSTRUKCJE  STALOWE  WRAZ  Z  POD-KONSTRUKCJAMI  POWINNY  BYĆ  WYKONANE
ZGODNIE  Z  NORMĄ  PN-B-06200,  NA  PODSTAWIE  KTÓREJ  RYSUNKI  WARSZTATOWE
OPRACOWUJE WYKONAWCA. RYSUNKI WYKONAWCA SPORZĄDZA ZGODNIE Z PN-B-010407 I PN-
ISO 5261 I PN-ISO 5261/AK.

RYSUNKI  WARSZTATOWE  OPRACOWANE  PRZEZ  WYKONAWCĘ  AKCEPTUJE  PROJEKTANT  PRZED
SKIEROWANIEM  DO  PRODUKCJI,  (AKCEPTACJA  DOTYCZY  WYŁĄCZNIE  ZGODNOŚCI  PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ Z ZAŁOŻENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).

RYSUNKI WARSZTATOWE OBEJMUJĄ:
 RYSUNKI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI,

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)
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 WYKAZY STALI I ŁĄCZNIKÓW (WRAZ Z POD-KONSTRUKCJĄ)
 RYSUNKI ZESTAWIENIOWE (SCHEMATY MONTAŻOWE) I NIEZBĘDNE SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ

MONTAŻOWYCH,
 WYKAZY ELEMENTÓW.
 OBLICZENIA  POŁĄCZEŃ  ELEMENTÓW  WYKONYWANE  SĄ  ŁĄCZNIE  Z  RYSUNKAMI

WARSZTATOWYMI.
 
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI  POWSTAJĄCYCH PODCZAS PRAC ODPADÓW I
UWZGLEDNIAJC POWYŻSZE W SWOJEJ OFERCIE.
WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST PRZEDSTAWIĆ STOSOWNĄ DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA
ZE  SZCZEGOLNYM  UWZGLEDNIENIEM  CZESCI  DROGOWEJ  I  INSTALACYJNEJ  ORAZ  OBLICZEN
POWYKONAWCZYCH UWZGLEDNIAJĄC POWYŻSZE W SWOJEJ OFERCIE. 
WSZELKIE USZKODZENIA TERENU I OBIEKTU MUZEUM WYNIKŁE Z WINY WYKONAWCY PODCZAS
PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO USUNĄĆ NA WŁASNY
KOSZT.

WSZYSTKIE  WYMIARY  I  RZEDNE  NALEŻY  SPRAWDZIĆ  NA  BUDOWIE  ZE  SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU.

ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE DO PROJEKTU NA ETAPIE REALIZACJI BEZ WIEDZY I ZGODY
PROJEKTANTA,  PEŁNĄ  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PONOSI  WYKONAWCA.  NIEZGODNOŚCI  TE  NIE
STANOWIĄ PODSTAW DO ROSZCZEŃ WOBEC PROJEKTANTA.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)
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PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz część Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBRĘB STARE MIASTO 

VII. Opis techniczny 
A. Projekt zagospodarowania terenu działki
1. Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie  Inwestora  oraz  wytyczne  funkcjonalno  -  budowlane  i  zalecenia  techniczne
zatwierdzone  przez  Inwestora  w  wyniku  konsulatowi  społecznych,  będące  podstawą
opracowania dokumentacji projektowej;
1.2.  UCHWAŁA NR VI/77/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lutego 2011
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu;
1.3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U.
2013 poz. 1129;
1..4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U. Nr
75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r.,  Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z
2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220,
poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.;
1.5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji  i  Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
1.6. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669;
1.7 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;
1.8 Inwentaryzacja dendrologiczna;
1.9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ;
1.10. Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych;
1.11. Polskie Normy;
1.12. PN-EN 581-1:2017-04 Meble do użytkowania na zewnątrz -Meble do siedzenia i stoły
użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 1: Ogólne
wymagania bezpieczeństwa
1.13. Geotechniczne warunki posadowienia aut. Małgorzata Filipek GEOPORTA luty 2019 r.
1.14.  Zarządzenie  Prezydenta  Wrocławia  Nr  6541/17  z  dnia  17  marca  2017  r.  zasady
zrównoważonego gospodarowania wodami opadowym;
1.15. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 5081/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia; 
1.16.  Katalog  Dobrych  Praktyk  Zasady  Zrównoważonego  Gospodarowania  Wodami
Opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych;
1.17.  Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym
projekcie związane w szczególności z ochroną radiologiczną i procesem budowlanym;

Powyższa  lista  nie  zawiera  całości  dokumentów  potwierdzających  zgodność
planowej    inwestycji  z  Polskim  Prawem.  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek
dziedziny,  grupy  czy  też  podgrupy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych Polskim Prawem.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)
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PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
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2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  opracowania  jest:  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  SKWERU  I  BUDOWA
TOALETY  PUBLICZNEJ  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ
WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE
WROCŁAWIU; Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz część Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; Am-28, obręb Stare Miasto.

Podstawowym  celem  planowanej  inwestycji  jest  dostosowanie  istniejącego
zagospodarowania  terenu  do  aktualnych  potrzeb  Inwestora  i  przepisów  techniczno  –
budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania.

Realizacja  inwestycji  z  podziałem  technologicznym  na  etapy  obejmujące  możliwości
finansowe Inwestora obejmujące w szczególności:

 etap 1 - oczyszczenie terenu, usunięcia karpin, pielęgnacja drzewostanu, utylizacja
gruzu  i  masy  organicznej,  rozbiórka  istniejących  nawierzchni,  murków,  rabat,  muru
ogrodzeniowego i garażu,

 etap  2 –  częściowe  zagospodarowanie  terenu  skweru  w  zakresie  wyposażenia,
nawierzchni i infrastruktury technicznej wraz z wykonaniem toalety publicznej oraz
montażem rzeźb na postumentach,

 etap  3 –   częściowe  zagospodarowanie  terenu  skweru  w  zakresie  wyposażenia,
nawierzchni i infrastruktury technicznej

 etap 4 –  usuniecie  z  terenu  i  wywiezienie  kamiennych  detali  architektonicznych
(lapidarium)  oraz  wycinki  pod  nadzorem  dendrologicznym,  karczowania  i  wykonanie
nasadzeń (jakość materiału zgodnie z pkt A.4. Zieleń) oraz rozbiórka części budynku
przyległego  do  budynku  Muzeum Architektury  wraz  z  budową  podziemnego  miejsca
gromadzenia  odpadów  i  nawierzchniami.  Wycinki  powinny  zostać  poprzedzone
wykonaniem  specjalistycznej  ekspertyzy  przez  uprawionego  dendrologa
służących ocenie stan drzewostanu po usunięciu przylegających do pni i korzeni
elementów  kamiennych.  Ostateczna  kwalifikacja  drzew  do  wycinki  zostanie
określona na podstawie wyników ekspertyzy. Projektant zakłada ograniczenie
do minimum ingerencji w istniejący drzewostan. 

3. Podstawowe dane 
Nazwa :
ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU I BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ  WTÓRNYCH  BUDYNKÓW  GOSPODARCZYCH  PRZY  UL.  JANA
EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU

Adres:

UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO, DZIAŁKA NR 16/1, 16/2 ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 15, 17/1,
19/4, 24/1; AM-28, OBRĘB STARE MIASTO 

Inwestor:
GMINA WROCŁAW, PL. NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW w imieniu której działa:
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ, UL. TRZEBNICKA 33, 50-231 WROCŁAW
4. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Istniejący skwer znajduje się w obszarze Starego Miasta we Wrocławiu pomiędzy ulicami
Jana  Ewangelisty  Purkyniego,  Bernardyńską,  Styki  i  Kossaka  oraz  zamkniętą  dla  ruchu
kołowego ulicą Św. Jana Kapistrana. 

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
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Skwer  sąsiaduje  bezpośrednio  od  południa  z  pobernardyńskim  zespołem  klasztornym:
kościołem św. Bernardyna z Sieny (1463-1502) oraz budynkiem klasztornym (XV/XVI w.,
rozbudowany XVI, XIX w.). Kościołem i klasztorem bernardyńskim zarządzali ewangelicy do
końca II wojny. Odbudowę tego zespołu zakończono w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Obecnie  mieści  się  w  nim  Muzeum  Architektury  i  siedziba  Miejskiego  Konserwatora
Zabytków.  Od strony  wschodniej  skwer  przylega  do  zespołu  urbanistycznego  Panoramy
Racławickiej autorstwa arch. Marka Dziekońskiego. 
Od  strony  wschodniej  znajduje  się  częściowo  zabudowana  działka  inwestycyjna,  która
planowana jest zabudowa obrzeżna budynkiem o dominującej  funkcji  biurowo-usługowej
zgodnie  z  MPZP.  Od  strony  północnej  skwer  graniczy  poprzez  ulicę  Purkyniego  z
ogólnodostępnym parkingiem miejskim (ul. Jana Frycza-Modrzewskiego) i terenem Szkoły
Podstawowej nr 29 oraz z budynkiem ASP we Wrocławiu.

Historycznie  w  obszarze  skweru  znajdowała  się  zabudowa  obrzeżna,  która  została
zniszczona podczas II Wojny Światowej i nie została odbudowana. 
Skwer w obecnym kształcie został zaprojektowany przez architekta Zygmunta Wręcyckiego.

W  1998  roku  podczas  badań  archeologicznych  poprzedzających  budowę  Galerii
Dominikańskiej  na  części  terenu zostało  zgromadzone  i  rozrzucone kilkaset  kamiennych
elementów i detali architektonicznych. Na przestrzeni 20 lat zostały one przerośnięte przez
samosiewy. 

W 2008 roku Gmina Wrocław zorganizowała konkurs architektoniczny na budowę Muzeum
Współczesnego na przedmiotowym obszarze, którego laureatem został Mirosław Nizio NIZIO
Design International. Do realizacji robót nie przystąpiono. 

Obecnie skwer użytkowany jest jako parking Urzędu Miasta. 

Istniejący na terenie place i ścieżki posiadają nawierzchnię z płyt betonowych i cegły. W
dużej  części  nie  nadają  się  do  dalszej  eksploatacji.  Projekt  przewiduje  ich  docelową
rozbiórkę i demontaż w miejsce nowego układu pieszego. Pozostałą część terenu stanowią
tereny zieleni o nawierzchni trawiastej z grupami krzewów i drzew ze ścieżkami w formie
przedeptów.

Dostęp  do  drogi  publicznej  dla  projektowanej  inwestycji  nie  ulega  zmianie.  Teren
obsługiwany jest poprzez istniejące dojścia z granicznych ulic.

Zdjęcia poniżej prezentują historyczny charakter zabudowy kwartału oraz jej stan obecny.
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WIDOK SKWERU PRZY UL. PURKYNIEGO NA ZDJĘCIU SATELITARNYM // ŹRÓDŁO: MAPS.GOOGLE.COM

SKWERY PRZY UL. PURKYNIEGO NA MAPIE ARCHIWALNEJ // ŹRÓDŁO: https://polska-org.pl
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ZABUDOWA W MIEJSCU OBECNEGO SKWERU NA ARCHIWALNEJ FOTOGRAFII // ŹRÓDŁO: https://polska-org.pl

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)

14



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz część Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBRĘB STARE MIASTO 

STAN PO PRZEBUDOWIE NA PODSTAWIE PROJEKTU ARCH. ZYGMUNTA WRĘCZYCKIEGO  // ŹRÓDŁO: https://polska-org.pl

5. Projektowane za gospodarowanie terenu
5.1. Rozwiązania architektoniczno – przestrzenne
Zagospodarowanie terenu ulega zmianie. 

Zakres  inwestycji  objętej  opracowaniem  obejmuje  zagospodarowanie  terenu  skweru
pomiędzy  ulicami  Jana  Ewangelisty  Purkyniego,  Bernardyńską,  Styki  i  Kossaka  oraz
zamkniętą dla ruchu kołowego publicznego ulicą Św. Jana Kapistrana. 

Podstawowym celem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności i wzbogacenie oferty
wypoczynku i rekreacji przestrzeni publicznej Starego Miasta dla mieszkańców i turystów.
Projektowany  nowy  układ  kompozycyjny  zagospodarowanego,  oświetlenie,  zmiany
materiałowe  i  wyposażenie,  mają  spowodować  poprawę  estetyki,  bezpieczeństwa  i
funkcjonalności parkowej funkcji terenu.

Dodatkowo  nowe  zagospodarowanie  terenu  skweru  daje  możliwość  stworzenia  przez
Muzeum Architektury lapidarium - ogrodu tematycznego z ekspozycją kamiennych detali
architektonicznych na wolnym powietrzu. 
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Dodatkowym celem jest  wzbogacenie  oferty  wypoczynku i  rekreacji  czynnej  i  biernej  w
przestrzeni publicznej dla mieszkańców okolicznej zabudowy mieszkaniowej.

Zmiany materiałowe mają spowodować również większą estetykę i funkcjonalność,  tworząc
nowy układ kompozycyjny zagospodarowanego terenu wraz z infrastrukturą i wyposażeniem
skweru.

Zakres     projektowanych   rozwiązań    obejmuje     w     szczególności     następujące
elementy:

◦ rozbiórkę  istniejących  nawierzchni  z  płyt  betonowych  i  ceglanych,  murków
ceglanych rabat i  ogrodzeń, murowanego budynku – przybudówki do Muzeum
Architektury i garażu znajdującego się na bruku granitowym ulicy Kapistrana oraz
demontaż istniejącej infrastruktury technicznej i drogowej;

◦ oczyszczenie terenów zieleni, wycinki i karczowania, usunięcia karpin, pielęgnacja
drzewostanu, utylizacja gruzu i masy organicznej, rozbiórka istniejących murków
pod nadzorem archeologicznym;

◦ zagospodarowanie  terenu  skweru  w  zakresie  nawierzchni  przepuszczalnych
mineralnych  i  betonowych,  wyposażenia  w  tym  wykonanie  siedzisk,  murów
oporowych   i  innych  elementów  małej  architektury  w  standardzie  betonu
architektonicznego oraz  infrastruktury  technicznej  oświetlenia  terenu,
zasilających  urządzenia,  sanitarnej,  deszczowej,  wodociągowej,  kanalizacji
kablowej i iluminacji detali architektonicznych;

◦ prace w zakresie zieleni w tym wycinki kompozycyjne, wycinki sanitarne, nowe
nasadzenia zieleni, wykonanie trawników i pielęgnacja gwarancyjna zieleni;

◦ prace  w  zakresie  przyrodniczym  w  tym  wykonanie  zastępczych  siedlisk  dla
owadów  i  innych  bezkręgowców,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  owadów
zapylających  (hotele  dla  owadów  w  szczególności  pszczół  murarek)  oraz
wykonanie stałych karmników dla ptaków i wiewiórek;

◦ wykonanie  nowej  nawierzchni  ulicy  Kapistrana  z  kostki  granitowej  staro-
użytecznej 20x20;

◦ wykonanie automatycznego systemem nawodnienia i linii kroplujących;

◦ udostępnienie  terenu wraz z jego uporządkowaniem oraz  uczytelnieniem stref
wejściowych i połączeń poprzez obniżenie obrzeży i krawężników z okalającymi
ciągami pieszymi,

◦ ekspozycja  istniejących  walorów  architektonicznych  otoczenia  w  tym  elewacji
kościoła  będącego  częścią  Muzeum  Architektury  oraz  reliktów  kamiennych
będących w posiadaniu Muzeum Architektury,

◦ wzbogacenie  oferty  wypoczynku  i  rekreacji  czynnej  i  biernej  w  przestrzeni
publicznej dla mieszkańców Wrocławia i turystów poprzez budowę placu i ścieżek
z miejscami do siedzenia;

◦ poprawę bezpieczeństwa terenu;

◦ dostawę i montaż toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

◦ dostawę i montaż automatycznego i podziemnego miejsca gromadzenia odpadów
stałych;
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◦ przygotowanie placu do organizacji imprez okolicznościowych poprzez wykonanie
podziemnego  bloku  zasilającego  wyposażonego  w  przyłącze  wody,  kanalizacji
sanitarnej i energii elektrycznej.

Wody  opadowe  zagospodarowano  zgodnie  z    Zarządzeniem  Prezydenta  Wrocławia  Nr
6541/17  z  dnia  17  marca  2017  r.  zasady  zrównoważonego  gospodarowania  wodami
opadowym.

W  ramach  inwestycji  zaprojektowano  wykonanie  lub  dostawę  i  montaż
następujących obiektów małej architektury :

  siedziska betonowe [postumenty] – 8 sztuk, 

  siedziska betonowe [murki oporowe] – 228,40 mb, 

  tablicę informacyjną parku – 2 sztuki, 

  tablice informacyjne wystawy – 10 sztuk, 

  ławki wg projektu indywidualnego – 9 sztuk, 

  ławki katalogowe z oparciem – 3 sztuki, 

  ławki katalogowe bez oparcia – 2 sztuki, 

  kosze na odpady – 7 sztuk, 

  stojaki na rowery – 8 sztuk, 

  słupki drogowe stałe – 6 sztuk, 

  słupki drogowe składane – 6 sztuk, 

  drogowskazy – 3 sztuki, 

  budki dla ptaków – 5 sztuk, 

  domki dla owadów – 5 sztuk;

Siedziska betonowe - postumenty
Zaprojektowano  8  siedzisk  betonowych  z  prefabrykatów  betonowych  wykonanych  w
technologii  betonu  architektonicznego  np.  f.  PEBEK  lub  równoważnej  w  kolorze  białym.
Faktura betonu drobne śrutowanie. Klasa odporności na ślizganie R13. Wszystkie krawędzie
fazowane 1x1 cm. Szerokość murków wynosi 250cm, długość 250cm, wysokość 45cm.
Detal siedziska przedstawiony został na rysunku detalu D002.

Siedziska betonowe - murki oporowe
Zaprojektowano murki  oporowe z  prefabrykatów betonowych  wykonanych  w technologii
betonu architektonicznego np. system Cubico f. PEBEK lub równoważny w kolorze białym.
Faktura betonu drobne śrutowanie. Klasa odporności na ślizganie R13. Wszystkie krawędzie
fazowane 1x1 cm. Górna płaszczyzna projektowanych murków oporowych rabat znajduje się
na jednym poziomie. Szerokość murków wynosi 50 cm, a wysokość od 40 do 60 cm i pełnią
funkcję siedzisk w części z okładziną z drewna egotycznego jatobe z listew szerokości 6cm.
Montaż  listew  od  spodu.  Struktura  i  kolor  prefabrykatu  do  zatwierdzenie  w  procesie
wzorcowania na etapie realizacji. 
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Zaprojektowano  specjalistyczne  malowanie  drewna  na  zewnątrz,  odporne  na
promieniowanie  UV  i  działanie  czynników  atmosferycznych,  wodorozcieńczalne  –  szybko
schnące oraz możliwe do nakładania pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
Detal siedziska przedstawiony został na rysunku detalu D003.1.

Ławka wg projektu indywidualnego
Projekt przewiduje dostawę i montaż 9 ławek indywidualnie zaprojektowanych w technologii
betonu architektonicznego np. system Cubico f. PEBEK lub równoważny w kolorze białym
(podstawy ławek). Faktura betonu drobne śrutowanie. Wszystkie krawędzi fazowane 1x1
cm.  Siedziska  drewniane  z  drewna  egzotycznego  jatobe  z  listew  szerokości  6cm  na
podkonstrukcji stalowej. Montaż listew od spodu. Ławki mają długość 430, 490, 510 cm,
szerokość  50  cm  i  wysokość  45cm.  Konstrukcja  siedziska  wykonana  z  profili  ze  stali
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze białym.
Detal ławki przedstawiony został na rysunku detalu D003.1.

Ławka katalogowa [z oparciem i bez oparcia]
Projekt przewiduje dostawę ławki z oparciem np. LANDSCAPE LDP150T firmy MM CITE lub
równoważnych. 
Szczegóły techniczne ławki:
-  materiał  zewnętrzny:  stal  zabezpieczona  warstwą cynku,  deski  z  drewna tropikalnego
mocowane do konstrukcji stalowej,
- materiał wew.: ramka ze stali nierdzewnej,
- wymiary: 96.5 x 151 cm,
- waga: 163,5 kg,
- kolorystyka: stal RAL 7016, drewno tropikalne np. jatobe,
-  montaż:  do  betonowego  murka  oporowego  wg  wytycznych  producenta,  za  pomocą
stalowych kotew.
Dodatkowo  jako  uzupełnienie  ławki  z  oparciem  projekt  przewiduje  dostawę  ławki  bez
oparcia np. LANDSCAPE LDP110T firmy MM CITE lub równoważnych. 
Szczegóły techniczne ławki:
-  materiał  zewnętrzny:  stal  zabezpieczona warstwą cynku,  deski  z  drewna  tropikalnego
mocowane do konstrukcji stalowej,
- materiał wew.: ramka ze stali nierdzewnej,
- wymiary: 44 x 40,5 cm,
- waga: 55,5 kg,
- kolorystyka: stal RAL 7016, drewno tropikalne,
-  montaż:  do  betonowego  murka  oporowego  wg  wytycznych  producenta,  za  pomocą
stalowych kotew.
Detal ławki z oparciem oraz detal ławki bez oparcia przedstawiony został na rysunku detalu
D003.2.

Kosz na odpady
Projekt przewiduje dostawę i montaż koszy na odpady np. PRAX PRX115 T firmy MM CITE
lub równoważnych. 
Szczegóły techniczne kosza na odpady:
- materiał zewnętrzny: stal zabezpieczona warstwą cynku, deski z drewna tropikalnego o
wym. 5 x 1 x 7,45 cm mocowane do konstrukcji stalowej,
- materiał wewnętrzny: ramka ze stali nierdzewnej,
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- wymiary: 348 x 930 x 250 mm,
- waga: 36 kg,
- pojemność: 45 l,
- kolorystyka: stal malowana proszkowo na RAL 7016, drewno tropikalne np.jatobe,
- montaż: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomocą stalowych
kotew.
Detal kosza przedstawiony został na rysunku detalu D005.

Stojaki na rowery
Projekt przewiduje dostawę i montaż stojaków na rowery  np. LOTLIMIT SL505 firmy MM
CITE lub równoważnych. 
Szczegóły techniczne stojaków:
- materiał: stal cynkowana, malowana proszkowo,
- wymiary: 60x600 mm,
- wysokość: 100.5 cm,
- masa: 18 kg,
- kolorystyka: ciemny szary,
- montaż: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta wykonanego na budowie.
Detal stojaka na rowery przedstawiony został na rysunku detalu D006.

Słupki drogowe stałe
Projekt przewiduje dostawę i montaż słupków drogowych np. ELIAS SE 100 firmy MM CITE
lub równoważnych. 
Szczegóły techniczne słupków:
- materiał: stal
- wysokość słupka: 100cm
- kolorystyka: ciemny szary

 montaż:  do  betonowego  fundamentu  wg  wytycznych  producenta,  za  pomocą
stalowych kotew.

Detal słupków drogowych przedstawiony został na rysunku detalu D001.

Słupki drogowe składane
Projekt przewiduje dostawę i montaż słupków drogowych składanych w miejscach wjazdu na
teren (zgodnie z rysunkiem PZT) np. ELIAS SE 155 firmy MM CITE lub równoważnych. 
Szczegóły techniczne słupków:
- materiał: stalowe profile L, cynkowane, malowane proszkowo,
- wymiary: 60x100 mm,
- wysokość: 100 cm,
- waga: 21(6+15) kg,
- kolorystyka: stal malowana proszkowo na RAL – ciemny szary,
- montaż: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomocą stalowych
kotew,
- w zestawie klucz do demontażu słupka.
Detal słupków drogowych przedstawiony został na rysunku detalu D001.
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Budki d  la ptaków
Projekt  przewiduje  dostawę  i  montaż  drewnianych  budek  lęgowych  dla  ptaków.  Budki
zostaną zamontowane na istniejących drzewach na poziomie +3,00 m. Szczegóły i dobór
budek w trybie nadzoru autorskiego.

Domki dla owadów
Projekt  przewiduje  dostawę i  montaż drewnianych domków dla owadów. Domki  zostaną
zamontowane w obszarze projektowanych rabat w oddaleniu od ścieżek pieszych o min.
2,00 metry. Szczegóły i dobór domków w trybie nadzoru autorskiego.

Oprawa oświetleniowa
Projekt przewiduje dostawę i montaż opraw oświetleniowych ulicznych np. opraw SHOT 290
Projector  firmy  Lamp  Lighting  lub  równoważnych na  słupach  ze  stali  galwanizowanej,
pojedynczych i potrójnych o wysokości 10,7 m np. Arani f. Hess lub równoważny oraz opraw
oświetleniowych  służących  iluminacji  istniejących  i  projektowanych  drzew.  Szczegóły
techniczne zgodnie z rysunkiem detalu D007 oraz opisem projektu instalacji elektrycznych.
Szczegóły techniczne opraw ulicznych:
- materiał: słup oświetleniowy ze stali galwanizowanej wewnątrz i na zewnątrz, słup prosty
0 st., forma stożkowa, podstawa słupa fi 216 mm, np. Arani Noo 10700 f. Hess GmbH Licht
+ Form lub równoważny,
- materiał: reflektor aluminiowa oprawa, szkło hartowane, IP65, IK08, np. SHOT290 f. LAMP
lub równoważny, kompatybilny z uchwytem montażowym np. 9607353 SHOT/FLUT średnica
60-135 POLE BRACKET GR. f. LAMP lub równoważny, 
- ilość reflektorów na słupie do ustalenia na etapie projektu wykonawczego wg projektu
elektryki,
- wysokość słupa: 1070 cm,
- kolorystyka: do ustalenia w trybie nadzoru na etapie realizacji,
- montaż: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomocą stalowych
kotew.
Detal oprawy oświetleniowej przedstawiony został na rysunku detalu D007.

Drogowskaz
Projekt  przewiduje  dostawę  i  montaż  drogowskazów  np.  os  500  f.  mmcite  lub
równoważnych,
- materiał: stal cynkowana, malowana proszkowo
- wymiary tabliczek: 120x695x15 mm
- wysokość: max. 320 cm
- masa: 36-72 kg
- kolorystyka: ciemny szary RAL 7016
- montaż: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta wykonanego na budowie

Tablica informacyjna
Projekt  przewiduje  dostawę  i  montaż  tablicy  informacyjnej,  powitalnej  oraz  tablicy  z
regulaminem korzystania ze skweru, np. Simple 08.024 f. ZANO lub równoważna,
- materiał: stal malowana proszkowo
- wymiary tablicy: 100x190x15 cm
- wysokość: 270 cm
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- masa: 200 kg
- kolorystyka: ciemny szary RAL 7016
montaż: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta wykonanego na budowie

Śmietnik podziemny

Projekt  przewiduje  dostawę i  montaż  podziemnego pojemnika  na odpady podnoszonego
hydraulicznie,  opróżnianego  systemem tylnego  rozładunku,  bez  kiosku  wrzutowego,  np.
Equinord Typ A4 f. algoURBAN  lub równoważna:

 montaż: stalowa konstrukcja chowana w betonowym prefabrykacie,
 materiał: wykończenie górnej platformy zgodne z materiałem warstwy wierzchniej

chodnika, bez kiosków wrzutowych,
 działanie systemu: na klucz lub kartę magnetyczną, 
 śmietnik przystosowany do segregacji odpadów – 4 pojemniki,
 wymiary: 205x555 cm

WYTYCZNE MATERIAŁOWE 
LAZURA DO DREWNA do pomalowania drewna zabawek stosowania na zewnątrz, która
łączy w sobie zalety niezawodnej, oddychającej, bazującej na oleju powłoki do drewna o
właściwościach niewrażliwych na brud i rozpuszczalnych w wodzie.
Wartość graniczna UE: 130g/l (2010).
LAZURA DO DREWNA zawiera maksymalnie 38g/l VOC.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
Wiskoza 25+/-4 sek., 4 mm kubek, DIN 53211 

Specyficzny ciężar/ gęstość 1,05-1,35 g/cm3

Nieznaczny zapach – po wyschnięciu bezzapachowy.
Temperatura zapłonu: nie zapalający się (bez oznakowania zgodnie z przepisami UE)  

Właściwości lazury bazują przede wszystkim na zmodyfikowanej technologii olejowej.
Naturalne oleje powinny wnikać głęboko w drewno chroniąc je od wewnątrz i zachowując
jego elastyczność.
Dyspersja  polimerowa na bazie  zmodyfikowanego oleju powinna chronić  powierzchnię
przed wpływami atmosferycznymi i wilgocią.
Pigmenty  farby z  wysoką  wytrzymałością  na  działanie  UV  powinny  gwarantować
długotrwałe nasycenie kolorów.
LAZURA DO DREWNA powinna  chronić  w naturalny  sposób  być  szczególnie  odporna  na
zużycie  przy  zastosowaniu  dwóch  powłok  na  nie  obrobionym drewnie  bez  konieczności
gruntowania. Dodatkowo powinna być odporna na mechaniczne uszkodzenia (zadrapania)
poprzez powstanie trwałe połączonej powłoki z powierzchnią drewna. 

Powłoka powinna oddychać  i  regulować wilgotność,  nie  odrywać się  i  nie  łuszczyć  się  i
wymagać w przypadku renowacji tylko jednej dodatkowej powłoki wyczyszczonej z brudu
powierzchni.
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BETON BIAŁY ŚRUTOWANY
Parametry:
Wszystkie  prefabrykowane  elementy  betonowe  należy  wykonać  w  klasie  betonu
architektonicznego.
Beton stwardniały o parametrach: 
-klasa wytrzymałości min. C30/37,
-dopuszczalna nasiąkliwość do 7%,
-klasa ekspozycji min. XF1.
Mieszanka betonowa do produkcji prefabrykatów powinna wykazywać wskaźnik w/c poniżej
0,5 celem ograniczenia skurczu.
Celem  ograniczenia  nasiąkliwości  i  wystąpienia  ewentualnych  wykwitów  węglanowych
mieszanka betonowa powinna być hydrofobizacja w masie.

Wykończenie powierzchni:
-  Śrutowanie wykonać na powierzchniach widocznych prefabrykatów.  Stopień ekspozycji
kruszywa oraz głębokość śrutowania wg elementu wzorcowego.
Krawędzie prefabrykatu wykończone naturalną fazą powstałą w procesie śrutowania.
Nie dopuszcza się obróbki powierzchni metodą wypłukiwania kruszywa.

Rekomendowany skład surowcowy:
Prefabrykaty wykonane powinny być na białym cemencie portlandzkim CEM I klasy min.
52.5
Kruszywo  spełniające  parametry  fizyczne  oraz  dopuszczenia  do  zastosowania  w
mieszankach betonowych,. 

Zabezpieczenia prefabrykatu: 
Impregnaty  hydrofobowe  w  masie  betonu  oraz  powierzchniowe,  naturalne  dla  barwy
betonu, transparentne, nie mogące wpływać na finalną kolorystykę prefabrykatu. Impregnat
nie może zawierać rozpuszczalników, umożliwia oddychanie betonu.
Dokładność wykonania:
Tolerancja grubości dla elementów z fakturą:  -/+ 5 mm na 1mb.
Tolerancja prostoliniowości krawędzi: 1% na 1mb.
Tolerancja przekątnej elementu: 1% na 1mb.
W  związku  z  użyciem  prefabrykatów  betonowych  oraz  możliwymi  dopuszczalnymi
odchyłkami  wymiarów,  konieczne  jest  kalibrowanie  prefabrykatów  oraz  wyrównanie  fug
podczas samego procesu montażu.
Sposób  ten  jest  najprostszym  i  najbardziej  efektywnym  sposobem  na  zachowanie
zamierzonych fug powszechnie stosowanym podczas montażów tego rodzaju elementów.

System naprawczy:
Dopuszcza  się  miejscowe  stosowanie  systemu  naprawczego,  dopasowanego  do  koloru
prefabrykatu. 
Sposób naprawy do akceptacji na przedstawionym Mockupie.

Przykładowy wygląd betonu :
Beton  wykonany  z  cementu  białego  CEM  I  52.5  i  kruszywa  zgodnie  z  powyższą
rekomendacją
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Przed przystąpieniem do montażu prefabrykatów na budowie Wykonawca jest zobowiązany
do uzyskania akceptacji elementów referencyjnych (powierzchnia odniesienia, mock-up) –
to jest elementów o wcześniej określonym kształcie i wymiarach, które zostały wykonane w
zakładzie prefabrykacji i uznane przez Architekta za obowiązujący wzorzec  przy odbiorze.
Odbiory jakościowe elementów z betonu architektonicznego dokonywane będą wyłącznie w
oparciu o zatwierdzone wzorcowe próbki referencyjne. 
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5.1.1. Zestawienie powierzchni
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).
Całkowita powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi : 

6112,1 m2
Powierzchnie utwardzone ciągów pieszych i jednych: 

 remontowana nawierzchnia drogowa z płyt kamiennych 20x30x15cm – ul. św. J. 
Kapistrana: 455,20 m2

 nawierzchnia ciągów pieszych z płyt betonowych: 630,60 m2
 nawierzchnia ciągów pieszych z miału kamiennego: 614,20 m2
 nawierzchnia ciągów z kostki kamiennej: 335,75 m2
 nawierzchnia z otoczaków: 37,50   m2
 elementy małej architektury (murki oporowe, ławki, betonowe kostki): 165,85 m2

Powierzchnia rabat: 555,15 m2
Powierzchnia nawierzchni trawiastej i nasadzeń: 3317,85 m2

5.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji 
Teren  zainwestowania  jest  objęty  UCHWAŁĄ  NR  VI/77/11  RADY  MIEJSKIEJ
WROCŁAWIA z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  ulic  Klemensa  Janickiego  i
Bernardyńskiej  we  Wrocławiu.  Projektowane  zagospodarowanie  terenu  spełnia
zapisy ww. Uchwały.

5.1.3.  Informacje  o  charakterze  i  cechach  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla
środowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska, nie narusza interesu osób
trzecich  oraz  nie  jest  zaliczone  do  przedsięwzięć  wymagających  przeprowadzenia
postępowania w sprawie  oceny oddziaływania na środowisko. 

Projektowane  roboty  zagospodarowania  terenu  zieleni  nie  powodują  zmiany  sposobu
użytkowania terenu oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia
postępowania w sprawie  oceny oddziaływania na środowisko. 

5.1.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informuje się:

Zakres robót oraz kolejność realizacji
- zgodnie z opisem technicznym projektu;

Wykaz istniejących obiektów
 ulice publiczne Bernardyńska, Purkyniego, Styki i Kossaka z ciągami pieszymi,
 podziemna infrastruktura techniczna,
 ścieżki  piesze  i  place  o  nawierzchni  betonowej,  ceglanej,  kamiennej,  gruntowej  i
trawiastej,
 historyczne miejsca pochówku Festung Breslau;
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Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi
 istniejąca infrastruktura techniczna podziemna,
 niewybuchy z okresu II wojny światowej
 nie zinwentaryzowane i nie naniesione na mapę zasadniczą sieci i elementy infrastruktury
technicznej!!!
 historyczne miejsca pochówku Festung Breslau;

Występowanie zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych
- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu

System  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych
- opracowanie planu bioz
- przed przystąpieniem do w/w robót przeszkolenie bezpośrednio przez kierownika  budowy

Środki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrożeń

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz  budowlany,  stosownie  do
zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do  powstania bezpośrednich
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy
 brak nadzoru, 
 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
 niewłaściwe usytuowania urządzeń na stanowiskach pracy,
 nieodpowiednie przejścia i dojścia,
 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:
 niewłaściwy stan czynnika materialnego
 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będącego źródłem zagrożenia, 
 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
 zastosowanie materiałów zastępczych, 
 niedotrzymanie wymaganych parametrów. technicznych;
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 wady materiałowe czynnika materialnego
 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego
 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego
 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
 organizować stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  bezpieczeństwa i

higieny pracy,
 dbać  o  sprawność  środków ochrony indywidualnej  oraz  ich  stosowania  zgodnie  z

przeznaczeniem,
 organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie

pracowników  przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
a  także  o  sprawność  środków  ochrony  zbiorowej  i  ich  stosowania  zgodnie  z
przeznaczeniem.

Na podstawie:
 oceny  ryzyka  zawodowego  występującego  przy  wykonywaniu  robót  na  danym

stanowisku pracy
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
 określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie

niebezpiecznych
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca,  pracownikami  obowiązana jest  do niezwłocznego wstrzymania  prac  i  podjęcia
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej
oraz  odzież  i  obuwie  robocze,  zgodnie  z  tabelą  norm  przydziału  środków  ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się
tymi środkami. 

Charakter i stopień skomplikowania obiektu i robót budowlanych
Ze  względu  na  charakter  prowadzonych  prac  budowlanych  kierownik  budowy  JEST
ZOBOWIĄZANY do zapewnienia sporządzenia planu Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia.
Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi
zmianami.  Plan BIOZ należy sporządzić w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z późniejszymi zmianami).
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UWAGI
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając
przede wszystkim  na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest
potrzebne należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia. 

PRACE  ZIEMNE  W  ZAKRESIE  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  W  OBSZARZE
ZAGĘSZCZENIA  ISTNIEJĄCYCH  SIECI  INFRASTRUKTURALNYCH,  NALEŻY
PROWADZIĆ  W  ZNACZĄCEJ  WIĘKSZOŚCI  RĘCZNIE  Z  UWAGI  NA  MOŻLIWOŚĆ
WYSTĄPIENIA  NIE  ZINWENTARYZOWANYCH  I  NIE  NANIESIONYCH  NA  MAPĘ
CZYNNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

WYKONAWCA  ZOBOWIĄZANY  JEST  DO  WYKONANIA  NA  WŁASNY  KOSZT  PRAC
ZABEZPIECZAJĄCYCH  PRZEBUDOWYWANYCH  FRAGMENTÓW  ISTNIEJĄCEGO
ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  ORAZ  NAPRAW  WYNIKAJĄCYCH  Z  USZKODZEŃ
ISTNIEJĄCEJ SUBSTANCJI BUDOWLANEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

W  przypadku  zastosowania  produktów  i  rozwiązań  systemowych,  obowiązuje
pełna technologia wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez
producenta w porozumieniu z Inwestorem, Doradcami Technicznymi, Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

5.1.5.     Informacja o nieistotnych odstępstwach
Nieistotne  odstąpienia  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  lub  innych
warunków  pozwolenia  na  budowę,  które  nie  wymagają  decyzji  o  zmianie
pozwolenia na budowę i są dopuszczalne:
5.1.5.1. Zmiany w zakresie objętym projektem zagospodarowania działki lub terenu:

 nie dopuszcza się zmian w zagospodarowaniu terenu.
5.1.5.2. Zmiana charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:

 nie dotyczy.
5.1.5.3.  Zmiana  niezbędnych  elementów  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego
zapewniające użytkowanie terenu zgodne z przeznaczeniem:

 zmiana materiałów i technologii,
 dodatkowe doposażenie skweru w elementy małej architektury i nasadzenia;

Wszystkie opisane nieistotne odstąpienia i inne odstąpienia wg Prawa Budowlanego art. 36a
ust. 5 są dopuszczalne, gdy nie wymagają uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych
dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. W/w odstąpienia mogą być wykonane
przez  autora  projektu  lub  uprawnionego  projektanta  upoważnionego  przez  autora  i  być
zgodne z przepisami.
Ewentualne  zmiany dotyczące technologii  i  wykonawstwa,  funkcji  i  wykończenia  obiektu
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, Liderem i reprezentantem nadzoru autorskiego.
Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Zaprojektowano  nowe  miejsce  z  podziemnym,  hydraulicznym  systemem  gromadzenia
odpadów  z  pojemnikami  na  odpady  przystosowanymi  do  segregacji,  zgodnie  z  częścią
rysunkową projektu oraz opisem – pkt. 5.1, strona 20.
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5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej

ISTNIEJĄCE  WARUNKI  TECHNICZNE  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ  NIE
ULEGAJĄ ZMIANIE.

5.2. Rozwiązania komunikacyjne
5.2.1. Roboty rozbiórkowe
W  ramach  zadania  zaprojektowano  rozbiórkę  nawierzchni.  Zakłada  się,  że  odpad
porozbiórkowy będzie wywożony z terenu rozbiórki na bieżąco. Gruz porozbiórkowy ceglany
i  betonowy  będzie  wywieziony  na  koncesjonowane  składowisko  odpadów  a  stal  będzie
wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu złomu.
Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiórki wykonawca robót ma obowiązek na bieżąco
obmiarować w celu ostatecznego rozliczenia. Materiał pochodzący z rozbiórki przeznaczony
do przekazania Inwestorowi należy przekazać protokolarnie.
Roboty  rozbiórkowe  będą prowadzone  na  podstawie  art.  28  Ustawy  Prawo  budowlane
(Dz.U.2018 poz. 1202 z późn.zm.). Roboty będą prowadzone zgodnie z:

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799
z późn. zm.),

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.),
 Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych  (Dz.  U.
2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.).

5.2.2. Warunki geologiczno-inżynierskie 
W ramach zadania zlecono opracowanie opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia
gruntowego wykonanej  przez  Geoporta  i  opracowanej  przez  geologa Małgorzatę  Filipek-
Malińską. 
Podłoża  stanowią  grunty  nasypowe  i  rodzime.  Górną  warstwę  stanowią  nasypy
niekontrolowane  głownie  gruzowe  oraz  piaszczysto  gliniaste  z  domieszką  gruzu.  Na
podstawie  materiałów archiwalnych oszacowano,  że  miąższość  warstwy nasypowej siega
minimum 3,0m. W rejonie Otw. 2 i 3 górna warstwa nasypów gruzowych sięga głębokości
minimum 1,5 m. W rejonie Otw. 1 nie stwierdzono nasypów gruzowych jedynie w górnej
części około 0,5 m nasypów piaszczysto- gruzowych, poniżej glebowo- gliniasto- piaszczyste
oraz od głębokości 2,0 m do 3,0 m namuły i torfy. 

W rejonie Otw. 1. od głębokości 0,5 m występują nasypy zbudowane z materiału
organicznego z domieszką plastycznych glin oraz miękkoplastycznych namułów.
Podłoże  w  tym  rejonie  może  wymagać  częściowej  wymiany.  W  trakcie
prowadzenia  robót  ziemnych  po  wykorytowaniu  podłoża  do  odpowiedniej
głębokości  należy  sprawdzić  jego  nośność  poprzez  wykonanie  badań
bezpośrednich np. płytą statyczną VSS lub kontrolnie płytą dynamiczną LFG. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych  (Dz.  U.  z  2012r.  poz.  463  z  późn.  zm.)  pod  względem  klasyfikacji
geotechnicznej warunki gruntowe podłoża rodzimego geolog uznał za proste.
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    5.2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
    5.2.3.1. Rozwiązania sytuacyjne

W  ramach  inwestycji  projektuje  się  wykonanie  remontu  i  przebudowy  nawierzchni,  w
związku z zagospodarowaniem placu przy skrzyżowaniu ul. Purkyniego i Bernardyńskiej we
Wrocławiu- obręb Stare Miasto. Inwestycja obejmuje wykonanie ponadto wykonanie zieleni-
wg projektu zieleni.  
Układ wszystkich elementów geometrycznych w planie przedstawiono na rysunku  PZT003
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – UKŁAD DROGOWY w skali 1:500.

5.2.3.2. Rozwiązania wysokościowe
Rozwiązania  wysokościowe  odzwierciedlają  częściowo  stan  istniejący.  Ukształtowanie
niwelety obiektów drogowych dostosowano do otaczającego terenu tj. rzędnych istniejących
jezdni i chodników. 

5.2.3.3. Roboty ziemne
Roboty  ziemne  należy  prowadzić  zgodnie  z  PN-S-02205  Drogi  samochodowe.  Roboty
ziemne. Wymagania i  badania.  Roboty ziemne należy wykonać w sposób mechaniczny i
ręczny,  jednak w bezpośrednim zbliżeniu do urządzeń podziemnych należy prowadzić te
roboty ręcznie i  z dużą ostrożnością oraz stosować się do wymogów właścicieli  mediów.
Należy w taki sposób prowadzić prace ziemne, aby nie dopuścić do zamoknięcia podłoża
gruntowego, na którym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych
opadów atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadają się
do wbudowania i należy je wywieźć na odkład.
Całość prac związanych z wykonaniem robót ziemnych powinna być prowadzona
pod ciągłym nadzorem geotechnicznym.

  5.2.3.4. Rozwiązania konstrukcyjne
5.2.3.4.1.  Konstrukcja  chodnika  z  płyt  kamiennych  staroużytecznych  i  kostki
kamiennej 
- płyty kamienne staroużyteczne 
- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- warstwa odsączająca z pospółki o CBR>25% i  k>8m/dobę, gr. 15 cm

5.2.3.4.2. Konstrukcja chodnika z kostki granitowej 
- kostka kamienna granitowa 11x11x10 cm
- miał kamienny 0/5, gr. 4 cm
-  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  0/63stabilizowanego  mechanicznie  wg  PN-S-
06102,grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm

5.2.3.4.3. Konstrukcja remontowanego ciągu pieszo- jezdnego
- płyty kamienne 20x30x10 cm
- miał kamienny 0/5, gr. 4 cm
-  podbudowa  z  kruszywa  łamanego  0/63  stabilizowanego  mechanicznie  wg  PN-S-
06102,grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
- warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm
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5.2.3.4.4. Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych
- płyty betonowe- wymiary zgodnie z projektem architektonicznym
- miał kamienny 0/5, gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie  wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
- warstwa odsączająca z pospółki o CBR>25% i  k>8m/dobę, gr. 15 cm

5.2.3.4.5. Konstrukcja nawierzchni z miału kamiennego
- miał kamienny 0/5, gr. 1 cm wskaźnik zagęszczenia Is min. 1.00 [SKSM - Strzeblowskie
Kopalnie Surowców Mineralnych ul. Torowa 1, Sobótka https://sksm.pl/]
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie  wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- warstwa odsączająca z pospółki o CBR>25% i  k>8m/dobę, gr. 15 cm

5.2.3.4.6. Konstrukcja nawierzchni z czerwonych otoczaków
- nawierzchnia z otoczaków czerwonych (kocie łby)
- miał kamienny 0/5, gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- warstwa odsączająca z pospółki o CBR>25% i  k>8m/dobę, gr. 15 cm

5.2.3.4.7. Konstrukcja przedeptu
- płyty betonowe prostokątne,

 podbudowa z piasku

Ograniczenie ciągu pieszo-jezdnego stanowić będzie opornik kamienny staroużyteczny na
ławie  betonowej  (C12/15)  z  oporem  o  grubości  15cm,  na  łukach  zaś  projektuje  się
krawężniki  łukowe. Projektuje  się także obrzeża kamienne 8x30 cm na ławie  betonowej
(C12/15) z oporem o grubości 10 cm. 
Wszystkie prace ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998. 
Nośność  na  powierzchni  podłoża  określa  wartość  wtórnego  modułu  odkształcenia  E2,
wyznaczonego z badania płytą pod naciskiem statycznym. 
Pod podbudowę ciągu pieszo- jezdnego z kruszywa łamanego należy zapewnić uzyskanie
nośności  E2  min.  80MPa,  pod  dolną  warstwą  tj.warstwą  wzmacniającą  należy  zapewnić
natomiast uzyskanie nośności E2 min. 25MPa. Wskaźnik odkształcenia (E2/E1) nie powinien
być większy niż Io=2,2. 
W przypadku nawierzchni  z płyt  betonowych wielkoformatowych należy uzyskać nośność
zgodną z warunkami wydanymi przez producenta. 
Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-
12.  W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na
gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń
płytowych, wg PN-S-06102:1997.
Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni
w wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniającej należy przeprowadzić badania kon-
trolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża. Ocenę nośności należy przepro-
wadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni podłoża grun-
towego. Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod naci-
skiem statycznym. 
Warstwa  wzmacniająca  z  piasku  stabilizowanego  cementem o  Rm =  2.5  MPa  powinna
spełniać wymóg wytrzymałości na ściskanie R28= 1.5-2.5 MPa. Wskaźnik zagęszczenia nie
powinien  być  mniejszy  niż  100%  maksymalnego  zagęszczenia  wg  PN-S-96012  „Drogi
samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”.

Badania  wartości  modułu  odkształcenia  podbudowy należy wykonać płytą  VSS.
Dopuszcza  się  przy  badaniu  wartości  modułu  odkształcenia  podbudowy
zastosowanie  badania  lekką  płytą  dynamiczną  w  korelacji  z  VSS  w  innych
miejscach,  tylko  w  przypadkach  w  których  dostęp  uniemożliwia  wykonanie
badania płytą VSS i za zgodą inspektora nadzoru.

5.2.3.5. Odwodnienie
Wodę  opadową  z  projektowanych  nawierzchni  odprowadza  się  powierzchniowo  poprzez
pochylenia podłużne i poprzeczne.

    5.2.3.6. Zieleń
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano nowe nawierzchnie trawiaste.
Nawierzchnie  trawiasta, którą  należy  założyć  z  siewu  jako  uzupełnienie  istniejących
trawników  w  częściach  przedstawionych  w  projekcie  i  terenów  wzdłuż  remontowanych
ciągów pieszych. Efekt dekoracyjny daje on po 4-ech tygodniach od wysiania. Możliwość
pełnego użytkowania nieco później.  Najlepszym terminem wysiania nasion jest okres od
kwietnia do połowy maja oraz od połowy sierpnia do końca września. Grunt, na którym
zakładamy nowy trawnik, w miejscach usunięcia wcześniej rosnących tam drzew, należy
przekopać  na  głębokość  min.  25  cm.  Obowiązkowo  należy  usunąć  gruz,  resztki  wapna
murarskiego, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Następnie należy przygotować
warstwę urodzajnej gleby, o optymalnej grubości co najmniej 10-15cm. Teren wyrównać i w
razie  konieczności  zastosować  herbicydy  (wyłącznie  w  misach  w  południowej  założenia,
gdzie nie ma możliwości rozprzestrzenienia się herbicydów na inne rośliny). Następnie cały
obszar należy nawieźć ziemią kompostową. Optymalny udział części organicznych wynosi
około 5% objętości podłoża, a optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik pH:
5.5-6.5  (zbyt  niski  odczyn  spowoduje  wzrost  mchów,  a  zbyt  wysoki  rozwój  chwastów
dwuliściennych). Następnie należy cały obszar pod nowy trawnik wałować i pozostawić na
ułożenie się (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem zalecane jest poruszanie wierzchniej warstwy
gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek. 
Nasiona wysiewa się na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. Czynność tą
można  wykonać  ręcznie,  a  przy  większych  powierzchniach  siewnikiem  stosując  zawsze
metodę krzyżową pojedynczą lub podwójną. W przypadku dobrego przygotowania podłoża i
optymalnych warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi ok. 30 metrów kwadratowych
z 1 kg nasion traw. Nasiona należy zasadzić na głębokość ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona
należy  przykryć  ziemią  –  grabiami  lub  wałując  teren.  Do  zaprojektowanych  trawników
należy zastosować wielogatunkowe i wielo-odmianowe mieszanki nasion traw, ze względu
na  zróżnicowane  warunki  siedliskowe  na  tym  terenie.  Zastosowanie  odpowiednio
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skomponowanej  przez  specjalistów mieszanki  na miejsca  narażonych na gorsze warunki
środowiskowe, spowoduje, że darń tworzona przez nią będzie mniej wrażliwa na czynniki
stresowe i będzie w stanie zadarnić trwale podłoże, nawet przy niekorzystnych warunkach
klimatyczno-glebowych. W skład tych mieszanek,  oprócz podstawowych gatunków takich
jak życice i  kostrzewy, wchodzą gatunki  szczególnie  odporne i  mało  wymagające,  m.in.
kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowata, mietlica pospolita. 

    5.2.3.7. Uwagi ogólne
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących
sieci  o fakcie  rozpoczęcia  robót.  W terenie  natomiast,  wyznaczyć istniejące  uzbrojenie  i
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
 Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót
w pasie drogowym.
 Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów
oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, każdorazowo przed
wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów
do  wbudowania  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  dokonanej  przez
przedstawiciela  inwestora.  Dopuszcza się stosowanie materiałów i  rozwiązań zamiennych
zapewniających nie gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.
 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
 W ramach placu budowy zapewnić dojście i dojazd służb komunalnych i ratunkowych
do poszczególnych posesji. W ramach placu budowy zapewnić dojście właścicielom posesji.
O ile to możliwe należy zapewnić również dojazd właścicieli posesji
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca (kierownik robót) winien
zapoznać  się  szczegółowo  z  realizowanym  projektem,  omówić  z  inspektorem  nadzoru
zasady  wykonywania  robót  oraz  odbiory  robót  zanikowych.  Wątpliwości  związane
bezpośrednio z projektem omówić z projektantem. Wykonawca winien również zapoznać się
z przywołanymi normami i katalogami.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem rzędnych
istniejących  wejść  i  zjazdów).  Przed  układaniem  krawężnika  Wykonawca  jest
zobowiązany do porównania  rzędnych istniejących wejść  i  zjazdów z rzędnymi
przyjętymi  na  etapie  projektowania.  W  przypadku  wystąpienia  istotnych
rozbieżności  w  rzędnych,  które  mogą  spowodować  problem  z  odwodnieniem
nawierzchni, należy sprawę zgłosić do Inwestora i projektanta.

5.2.4. Odpady
Podczas  prowadzenia  rozbiórek  powstaną  odpady  z  którymi  należy  postępować  zgodnie
wymaganiami zapisanymi w ustawie z dnia 27.07.2001r.  (Dz. U. nr 100 poz. 1085)
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać wg następującej kolejności:
 demontaż zainstalowanych urządzeń
 demontaż i wywóz elementów uszkodzonych do utylizacji
 demontaż pozostałych elementów, ich zeskładowanie i wywózka na wysypisko
W trakcie rozbiórek powstaną następujące odpady:
 gruz betonowy, kamienny i ceglany,
 elementy wykończeniowe: stalowe, kamienne, ceramiczne
Powstałe odpady należy posegregować wg grup. Wykonawca prowadzący rozbiórkę musi
posiadać  decyzję  właściwego  Starosty  na  transport  i  utylizację  odpadów  lub  posiadać
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stosowną  decyzję  na  odbiór  tych  odpadów  od  zakładów  posiadających  zezwolenia  na
składowanie i utylizację.

5.3. Rozwiązania projektowe i pielęgnacyjne dotyczące terenu zieleni 
5.3.1. Wycinka drzew
W  projekcie  przewidziano  wycinkę  drzew  pod  nadzorem  dendrologicznym,  zgodnie  z
uzgodnieniem  z  MKZ  i  inwentaryzacją  dendrologiczną.  Wycinki  powinny  zostać
poprzedzone  wykonaniem  specjalistycznej  ekspertyzy  przez  uprawionego
dendrologa służących ocenie stan drzewostanu po usunięciu przylegających do pni
i  korzeni  elementów  kamiennych.  Ostateczna  kwalifikacja  drzew  do  wycinki
zostanie  określona  na  podstawie  wyników  ekspertyzy.  Projektant  zakłada
ograniczenie do minimum ingerencji w istniejący drzewostan. 
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w inwentaryzacji  dendrologicznej,  wycinkę wskazanych
drzew należy przeprowadzić przed podjęciem innych robót pielęgnacyjnych drzewostanu.
Projekt  przewiduje  także  wykarczowanie  pni  po  uprzednio  usuniętych  drzewach,  jeżeli
według  opinii  budowlanej  nie  będzie  to  zagrażało  konstrukcji  murów,  w które  wrastają
aktualnie wskazane drzewa. Do wycinki wskazano drzewa znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie terenu, na którym planowane są prace projektowe.

Zgodnie ze wskazaniami w inwentaryzacji dendrologicznej po usunięciu wskazanych drzew,
należy  uzupełnić  zieleń  na opracowywanym obszarze wskazanymi  w projekcie  nasadzeń
gatunkami roślin, zgodnie z zaleceniami i zasadami sztuki ogrodniczej. 

5.3.2. Zabezpieczenie     drzew
Zabezpieczenie pni
Drzewa i krzewy do zachowania i w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji należy zachować i
zabezpieczyć  na  czas  realizacji  inwestycji  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,
przemarzaniem i wysychaniem. 
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj.  w
sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom. 
Pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przez owinięcie ich na
wysokości  1,6  –  2,0m  matami  ze  słomy,  które  mocuje  się  drutem  lub  syntetycznym
sznurkiem,  co  40  -50  cm  od  siebie.  Dodatkowo  od  strony  szczególnego  zagrożenia
uszkodzeniami należy oszalować pnie drzew deskami (ryc.1).
Stosując oszalowanie częściowe lub całkowite z desek wokół pni drzew należy pamiętać by:

 Wysokość oszalowania wynosiła ponad 200 cm. Najkorzystniej jest, gdy osłona taka
sięga do wysokości pierwszych gałęzi.

 Dolna  część  desek  opierała  się  na  podłożu  (była  lekko  wkopana).  Jeśli  jest  to
niemożliwe (np.  przez tzw. Nabiegi korzeniowe), należy deski obsypać ziemią lub
zastosować dodatkową opaskę z drutu.

 Oszalowanie  całkowite  lub  częściowe  pnia  drzewa  powinno  być  przymocowane
opaskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej, należy je stosować w odległości co
40 -60 cm od siebie (minimum 3 na pniu)
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Ryc. 1. Zabezpieczanie pni drzew (Chachulski 2000)

Za  uszkodzenie  i  zniszczenie  drzew  na  placu  budowy  odpowiedzialny  jest  wykonawca.
Kierownik budowy powinien zostać poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokości
opłat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa lub krzewu.

PODCZAS  PROWADZENIA  PRAC  BUDOWLANYCH  POD  KORONAMI  DRZEW  I  W
OBRĘBIE  KRZEWÓW  BEZWZGLĘDNIE  NIE  NALEŻY  SKŁADOWAĆ  MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego
Skutkiem  stosowania  ciężkiego  sprzętu  przy  pracach  budowlanych,  jest  nadmierne
zagęszczenie gleby w obrębie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w
obrębie struktury gleby lecz również jej właściwości fizycznych. Zmiany te polegają przede
wszystkim  na  zmniejszeniu  przestworów  między  gruzełkami  gleby  i  wytworzeniu  się
niekorzystnych warunków powietrznych (tlenowych), prowadząc tym samym do gorszego
natlenienia korzeni. Należy zatem bezwzględnie unikać zagęszczenia gleby wokół drzew.
Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu pełnej ochrony drzew, wszelkie prace ziemne
w zasięgu rzutu korony (plus 1m), powinny być wykonywane ręcznie. Ponieważ warunek ten
jest w praktyce budowlanej często trudny do spełnienia, konieczne jest podjęcie działań
mających  na  celu  ochronę  kondycji  zdrowotnej  drzew.  Bezwzględnie  należy  wówczas
przestrzegać zasady ograniczonej interwencji w zasięgu strefy warunkowo naruszalnej oraz
całkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasięgu strefy nienaruszalnej.
Jeśli zachodzi konieczność wykonania wykopu, w obrębie rzutu korony nie powinien on być
zlokalizowany  bliżej  niż  w  odległości  przynajmniej  równej  podwójnemu  obwodowi  pnia
pomierzonemu u jego nasady (jeśli  jego obwód przekracza 100cm), ale nie bliżej od osi
drzewa niż 2m, jeśli obwód pnia danego drzewa jest mniejszy u nasady niż 100cm 
Odsłonięty w wykopie system korzeniowy należy zabezpieczyć.
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Rycina 2 : Zabezpieczanie korzeni w wykopie – przykłady (Chachulski 2000)
a) sposób przycięcia korzeni na krawędzi wykopu
b) osłonięcie ściany wykopu warstwą torfu a następnie przykrycie folią lub jutą
c) kołeczek mocujący osłonę do ziemi
d) w przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie mrozów należy dodatkowo użyć maty słomianej

Wszystkie  uszkodzone  korzenie  o  średnicy  powyżej  4  cm   należy  przyciąć  pod  kątem
prostym do ich osi starannie czystym, ostrym narzędziem, dbając o to, aby powierzchnia
cięcia  była  równa  i  gładka,  a  następnie  powierzchnię  ran  zabezpieczyć  środkiem
impregnującym - maścią ogrodniczą z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobójczego), np.
Funaben.  Nie  wolno  obcinać  grubych  korzeni  systemu  centralnego.  Niezabezpieczenie
uszkodzonych korzeni prowadzi do rozwoju chorób grzybowych  - opieńka miodowa, huba
korzeniowa. Jeżeli wykop pozostaje nie zasypany przez dłuższy czas,  to korzenie drzew
należy  okryć  matami  słomianymi  lub  jutowymi,  co  uchroni  je  przed  nadmiernym
wysuszeniem (szczególnie gdy prace są prowadzone w pełni lata); Nie należy dopuszczać do
poruszania się i  parkowania ciężkich pojazdów   bezpośrednio pod koronami drzew; Nie
należy  magazynować  żadnych  materiałów  budowlanych,  np.  kruszywa,  gruntów
nakładowych pod koronami drzew; Należy unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim
sąsiedztwie drzewa. Każda zmiana poziomu gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w
obrębie  systemu  korzeniowego  lub  szyi  korzeniowej.  Obniżenie  terenu  prowadzi  do
odsłonięcia korzeni i ich przesuszania oraz narażenia ich na uszkodzenia mechaniczne.
Podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunków tlenowych
w  obrębie  szyi  korzeniowej.  Należy  pamiętać  o  utrzymaniu  warstwy  torfu  w  stanie
wilgotnym,  w przeciwnym razie,  gdy  torf  ulegnie  przesuszeniu,  zacznie  odbierać  wilgoć
glebie. W okresie letniej suszy należy uwzględnić konieczność podlewania drzewa rano lub
wieczorem.  Dawkę wody określa  się  na  podstawie  pomiaru średnicy  pnia  na  wysokości
pierśnicy - 1,3m nad powierzchnią ziemi, i przyjmuje się 10l wody na 1 cm średnicy.
Dlatego  wszelkie  konieczne  tego  typu  zmiany  należy  prowadzić  w dalszej  odległości  od
drzewa, odpowiednio profilując teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostał
bez zmian.
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Rycina 3 : Zabezpieczanie pni drzew w przypadku podwyższenia poziomu otoczenia (Bartosiewicz 1973 s. 277-281)

Zabezpieczenie koron drzew
Zwisające gałęzie drzew i krzewów znajdujące się bezpośrednio w otoczeniu prac maszyn
wymagają zabezpieczenia. Należy je podwiązać lub podeprzeć.

5.3.3. Sadzenie drzew 
Zaproponowane w projekcie drzewa należy sadzić w doły o średnicy ok. 1 metra i głębokości
0,7  m.  Glebę  pod  drzewami  należy  dokładnie  oczyścić,  ze  względu  na  duże
prawdopodobieństwo  występowania  w  podłożu  gruzu  i  resztek  korzeni,  a  następnie
zastosować całkowite zaprawianie dołów dla sadzonych drzew ziemią kompostową. Ma to na
celu  stworzenie  sadzonym  roślinom  jak  najlepszych  warunków  bytu.  Każdy  dół  należy
zaprawić  odpowiednią  dla  danego  gatunku  roślin  ziemią  lub  czarnoziemem z  dobranym
nawozem. 
Drzewa  należy  przywiązać  do  palików  za  pomocą  taśmy  parcianej.  Bezpośrednio  po
posadzeniu, należy podlać roślinę dużą ilością wody, tak aby gleba osiadła. Aby umożliwić
zatrzymywanie wody w pobliżu rośliny, należy ukształtować misę z ziemi o promieniu nie
większym od rzutu korony drzew. Powierzchnię pod roślinami można wyściółkować zmieloną
korą drzew iglastych lub żwirkiem, warstwą ok. 6 cm.
Drzewa należy rozsadzić w takiej odległości jeden od drugiego, aby mogły one swobodnie
rozrastać  się,  bez  konieczności  przycinania  ich  już  po  kilku  latach.  Zaleca  się,  aby  na
projektowanym terenie pasa sadzić je minimum co 3-5 metrów.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)

36



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz część Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBRĘB STARE MIASTO 

Terminy sadzenia drzew
W przypadku zakupu przez roślin w pojemnikach, zaleca się ich zasadzenie w okresie od
wiosny do jesieni, a w przypadku zakupu roślin z bryłą od połowy kwietnia do połowy maja
(zanim na pędach pojawią się zielone pąki) lub od połowy sierpnia do połowy października
(jeśli w tym okresie nie będzie okresowych susz i upałów).

Zastosowanie podpór lub odciągu
Projektowane  drzewa  wymagają  palikowania,  zwykle  przez  okres  3  lat  od  posadzenia.
Dlatego przed ustawieniem drzewa w dole należy dobrze umocować paliki - po 3 na jedną
sztukę sadzoną, w celu stabilizacji. Muszą one być mocno wbite w dno dołu tak, aby były
stabilne. Ważne jest, aby paliki były ułożone w formie trójkąta równobocznego. Powinny być
one wykonane w drewna drzew iglastych i ciśnieniowo zaimpregnowanego. Drzewa należy
przywiązać do palików za pomocą taśmy parcianej, tak aby każdy z palików był przywiązany
do pnia oddzielnie. Same paliki między sobą nie mogą być związane. 
Dwa  razy  do  roku  należy  przeprowadzić  kontrolę  napięć  taśmy  i  wymienić  ewentualne
uszkodzenia taśmy lub palików.
W przypadku drzew starszych, w momencie wystąpienia odchyleń drzewa od pionu, należy
zastosować odciągi, wiązania elastyczne i statyczne, poprawiające bezpieczeństwo obiektów
oraz użytkowników terenu i zachowania statyki drzew.

Nawadnianie 
Należy  zadbać  o  stałe  podlewanie  nowo  posadzonych  drzew,  zwłaszcza  w  czasie
długotrwałych upałów i suszy. Gleba powinna być stale wilgotna, ale nie mokra. Pozostałe
drzewa  i  krzewy  wymagają  dodatkowego  podlewania  w  okresie  długotrwałej  suszy.
Szczegóły wg projektu nawaniania.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami
Roślinność  wysoka,  występująca  na  tym  terenie,  narażona  jest  głównie  na  znaczne
porażenie jemiołą, która już zainfekowała liczne drzewa. Pojedynczo występujące osobniki
jemioły  powodują  zwykle  niewielkie  straty  przyrostowe  i  obniżenie  wartości  drewna
opanowanych gałęzi.  Na ogół nie stosuje się ochrony drzew przed jemiołą. Wskazuje się
jednak  usunięcie  jemioły  z  drzew,  które  już  zostały  nią  zaatakowane,  a  przy  okazji
wykonanie cięć sanitarnych i korygujących z zachowaniem naturalnego pokroju drzewa.
Dodatkowo minimum dwa razy  do  roku (po  zimie  i  jesienią)  należy  dokonać  przeglądu
każdego drzewa i  krzewów na obszarze zieleni,  pod kątem stanu  zachowania  i  kontroli
prowadzenia zabiegów. Wszelkie rany, skaleczenia i nadłamania konarów oraz porażenia
przez chorobę należy na bieżąco usuwać i zabezpieczać preparatem izolującym patogeny,
umożliwiającym wymianę gazową oraz utrzymującymi wilgotność drewna. 

Nawożenie
Wskazuje się nawożenie roślin projektowanych i istniejących przez kilka pierwszych lat po
ich posadzeniu. Pierwsza dawka nawozu powinna wynosić około połowy zaleconej. Dopiero
w następnych  latach  ilość  nawozu  można  zwiększyć.  Nawożenie  organiczne  i  mineralne
należy  rozpocząć  wiosną  i  zakończyć  w  czerwcu.  Nawożenie,  zwłaszcza  (azotem)
przeprowadzone w późniejszym terminie, przedłuża okres wegetacji, a skutkiem jest gorsze
przystosowanie  się  do  zimy.  Od  wczesnej  jesieni  można  stosować  nawozy  potasowe  i
fosforowe. Dobrym nawozem jest rozłożony kompost lub obornik, który dawkuje się co 3 - 4
lata. Nawozy wieloskładnikowe, takie jak azofoska, fructus, czy polifoskę stosować należy
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średnio  w  3  lub  4  dawkach  co  ok.  miesiąc.  Bardzo  dobre  są  nawozy  o  spowolnionym
działaniu,  które  stosuje  się  jednorazowo  wczesna  wiosną  (IV).  Dla  młodych  roślin  10g
nawozu wystarcza na cały okres wegetacji. Nawóz umieszczamy w otworach wykonanych
blisko rośliny.

Przycinanie
Celem utrzymania zwartej, regularnej korony, należy wiosną pierwszego roku po posadzeniu
nowych drzew przyciąć proporcjonalnie wszystkie pędy w koronie (najmniej skracając pęd
wierzchołkowy).
Wiosną należy wykonywać też ewentualne cięcia sanitarne i odmładzające. Należy usunąć w
pierwszej kolejności gałęzie uszkodzone i porażone przez choroby, a w drugiej kolejności
pędy zagęszczające koronę i wyrastające pod nienaturalnym kątem. Najmniej należy skrócić
pęd  główny,  natomiast  pędy  boczne  należy  skracać  proporcjonalnie,  z  zachowaniem
naturalnego pokroju rośliny.
Po cięciu nie należy smarować ran, ale zalecane jest wykonanie zabiegów ochrony roślin w
postaci  oprysku,  co  w  wystarczającym  stopniu  zabezpieczy  skracane  pędy  przed
ewentualnymi infekcjami. 
Systematycznie należy również usuwać wszelkie pojawiające się wokół nasadzeń samosiejki.
Żywopłot znajdujący się w północno zachodniej części opracowania, należy, jeśli będzie to
wymuszone projektem, skrócić i mocno przyciąć od strony nowopowstającej ścieżki. Należy
pamiętać iż ostatnie cięcia żywopłotu powinno się wykonywać najpóźniej w okolicach lipca.
Jeśli  będzie  to  konieczne,  należy  część  lub  całość  żywopłotu  przesadzić  lub  usunąć
zastępując nowym (należy o takiej decyzji poinformować Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu). 

Ochrona roślin przed zimą
Przez  minimum  dwie  pierwsze  zimy  po  posadzeniu  nowe  drzewa  należy  okrywać  i
zabezpieczyć przed mrozem na zimę. 

5.3.4. Trawniki
Regeneracja starego trawnika 
Istniejący trawnik należy zregenerować. Widoczne są już pojedyncze ubytki w strukturze
istniejącej darni, które powinny zaniknąć w wyniku regularnie przeprowadzonych zabiegów
aeracji i wertykulacji. Kilka razy w roku należy odchwaścić cały obszar, a jesienią i wiosną
wygrabić liście i inne części organiczne np. mchy. 

Wertykulacja
Pionowe  cięcie  darni  w  celu  usunięcia  tzw.  sfilcowania  trawnika,  czyli  zbitej  warstwy
obumarłych, rozkładających się liści traw. Zabieg wykonuje się przy pomocy wertykulatora,
na przełomie marca i kwietnia. Resztki roślinne należy dokładnie wygrabić po zabiegu, a
następnie można przeprowadzić podsiew mieszanką nasion lub piaskowanie. 

Aeracja
Poprawia stosunki  powietrzno-wodne w glebie.  Należy wykonywać ją  latem, specjalnymi
maszynami - areatorami lub innymi narzędziami na głębokość ok. 15 cm w odstępach ok.
10  cm.  Po  areacji  należy  wygrabić  resztki  roślinne,  a  następnie  można  przeprowadzić
podsiew mieszanką nasion lub piaskowanie. 
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Nawożenie 
Nawożenie trawników należy wykonywać ok. 4 razy w sezonie wegetacyjnym, począwszy od
końca  marca.  Do  wzbogacania  ziemi  należy  używać  mieszanek  nawozowych
wieloskładnikowych przeznaczonych na trawniki lub posłużyć się rozcieńczonym nawozem
płynnym np. popularnym Florovitem. Można również zastosować nawozy o spowolnionym
działaniu, stosując je raz na początku sezonu, nie dopuszczając do przeschnięcia trawnika
podczas jego wegetacji. Średnia zalecana ilość nawozu na trawniki to ok. 3 kg NPK na ar w
ciągu roku.
Pierwsze  nawożenie  należy  wykonać w pierwszej  połowie  kwietnia  lub koniec marca (w
zależności  od  terminu  rozpoczęcia  sezonu  wegetacyjnego  w  danym  roku),  nawozem  z
przewagą azotu, od połowy lata należy ograniczyć azot (stosując go do połowy lipca), a
zwiększając  dawki  potasu  i  fosforu.  Ostatnie  nawożenie  nie  powinno  zawierać  azotu,  a
wyłącznie  fosfor  i  potas.  Zbyt  późne  nawożenie  przy  zastosowaniu  preparatów
zawierających duże dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporności darni podczas
zimy. Podczas suszy również należy ograniczyć nawożenie. Raz na 2 lata należy wykonać
wapniowanie gleby wapnem ogrodniczym, zawierającym oprócz wapnia również magnez.
Wapno odkwasza trawę, hamując równocześnie rozwój mchu.

Nawadnianie 
Na  opracowywanym  terenie  zaprojektowano  system  automatycznego  nawadniania.
Wskazuje  się,  aby  nawadnianie  trawników  dostosować  do  aktualnych  warunków
atmosferycznych, pamiętając iż największe zapotrzebowanie na wodę murawa wykazuje w
okresie  swojego  intensywnego  wzrostu,  czyli  w  miesiącach  wiosennych  i  letnich.  W
momencie występowania okresów suszy, należy trawnik polewać codzienne, a w pozostałym
okresie raz na kilka dni.

Koszenie 
Koszenie trawników należy przeprowadzać średnio 3-4 razy w ciągu miesiąca, a w okresie
silnego  wzrostu  traw częściej  w  regularnych  odstępach,  tak  aby  wysokość  murawy nie
przekraczała ok. 5 cm.
Pierwsze wiosenne koszenie należy przeprowadzić w momencie, gdy źdźbła traw osiągną
wysokość 6 cm, zwykle na przełomie kwietnia i maja.  Ostatnie, zimowe na 2 do 4 tygodni
przed spodziewanym nastaniem mrozów (zwykle około połowy października). Cięcie zimowe
powinno być niższe, aby zapewnić lepsze zimowanie murawy.
Kosić należy trawniki suche, a po zakończeniu wygrabić trawniki ( lub stosować kosiarkę z
koszem)

Zakładanie trawnika z siewu
Ze względu na możliwość uszkodzenia i konieczność usunięcia części istniejących trawników
ze względu na projektowaną ścieżkę i roboty budowlane z tym związane, jako uzupełnienie
trawników, proponuje się zastosować trawnik z siewu. Efekt dekoracyjny daje on po 4-ech
tygodniach  od  wysiania.  Możliwość  pełnego  użytkowania  nieco  później.  Najlepszym
terminem wysiania nasion jest okres od kwietnia do połowy maja oraz od połowy sierpnia do
końca września. Wraz ze zregenerowanym istniejącym trawnikiem stworzy on spójną całość.

Przygotowanie podłoża
Grunt, na którym zakładamy nowy trawnik, w miejscach usunięcia wcześniej rosnących tam
drzew oraz w bezpośrednim otoczeniu nowej nawierzchni, należy przekopać na głębokość
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min. 25 cm. Obowiązkowo należy usunąć gruz, kamienie i  fragmenty ewentualnych pni.
Następnie należy przygotować warstwę urodzajnej gleby, o optymalnej grubości co najmniej
10-15cm. Teren wyrównać. Na cały obszar należy nawieźć ziemią kompostową - optymalny
udział części organicznych wynosi około 5% objętości podłoża, a optymalny odczyn podłoża
przygotowanego pod trawnik pH: 5.5-6.5 (zbyt niski odczyn spowoduje wzrost mchów, a
zbyt  wysoki  rozwój  chwastów  dwuliściennych).  Następnie  należy  cały  obszar  pod  nowy
trawnik zwałować i pozostawić na ułożenie się (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem zalecane
jest poruszanie wierzchniej warstwy gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek. 
Nasiona wysiewa się  na glebę  lekko wilgotną.  Czynność  tą  można wykonać  ręcznie  lub
siewnikiem  stosując  zawsze  metodę  krzyżową  pojedynczą  lub  podwójną.  W  przypadku
dobrego  przygotowania  podłoża  i  optymalnych  warunków zewnętrznych  norma wysiewu
wynosi ok. 40 (30) metrów kwadratowych z 1 kg nasion traw. Nasiona należy zasadzić na
głębokość ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona należy przykryć ziemią – grabiami lub wałując
teren. 

Dobór mieszanek 
Do uzupełnienia trawników poleca się zastosowanie mieszanek wielogatunkowych i wielo-
odmianowych,  ze  względu  na  zróżnicowane  warunki  siedliskowe  na  tym  terenie.
Zastosowanie  odpowiednio  skomponowanej  przez  specjalistów  mieszanki  na  miejsca
narażonych na gorsze warunki środowiskowe, spowoduje, że darń tworzona przez nią będzie
mniej wrażliwa na czynniki stresowe i będzie w stanie zadarnić trwale podłoże, nawet przy
niekorzystnych  warunkach  klimatyczno-glebowych.  W  skład  tych  mieszanek,  oprócz
podstawowych  gatunków  takich  jak  życice  i  kostrzewy,  wchodzą  gatunki  szczególnie
odporne  i  mało  wymagające,  m.  in.  kostrzewa  owcza,  kostrzewa  trzcinowata,  mietlica
pospolita.

5.4. Projekt rozbiórki 
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  rozmieścić  tablice  informacyjne  i  ostrzegawcze,  m.in.
tablice z napisem „Roboty wyburzeniowe – wstęp surowo wzbroniony”. Wszelkie instalacje
doprowadzone do części  budynku przeznaczonego do rozbiórki  należy odłączyć od sieci.
Odłączenia  mogą  być  dokonane  tylko  przez  wykwalifikowanych  i  uprawnionych
pracowników,  a  fakt  odłączenia  każdej  z  instalacji  musi  być  potwierdzony  wpisem  do
Dziennika budowy oraz odrębnym protokołem. 
Istniejące dwa budynki gospodarcze magazynowy (częściowa rozbiórka) i garaż
przeznaczone  do  rozbiórki,  wyposażone  są  w  instalację  elektryczną.  Obwody
elektryczne  wewnętrzne  w części  poddanej  rozbiórce  zostaną  odłączone  przed
pracami rozbiórkowymi.

Charakterystyka konstrukcji 
Konstrukcja dachu (stropodach płaski) : drewniana i żelbetowa
Pokrycie dachu: eternit i papa na lepiku,
Konstrukcja ścian: murowana z cegły pełnej i pustaków ceramicznych

Strefy bezpieczeństwa
Wokół  rozbieranej  części  budynku  projektuje  się  strefę  bezpieczeństwa  szerokości  3  m,
oznaczoną taśmą ostrzegawczą w każdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu należy
rozwiesić  tablice  informujące  o  terenie  niebezpiecznym  i  zakazie  wstępu  osób
nieupoważnionych.
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Ogólne zasady prowadzenia rozbiórki
Projektuje się  rozbiórkę  ręczną z użyciem narzędzi pneumatycznych, oraz mechaniczną, z
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposażonych w osprzęt burzący. Prace należy
realizować pod nadzorem osób uprawnionych.

Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych wtórnej przybudówki
Usunięcie poza budynek wszystkich elementów wyposażenia oraz drzwi i okien
Demontaż instalacji elektrycznej
Rozbiórka stropu, a następnie ścian konstrukcyjnych, w tym wewnętrznej ściany wsporczej 
Rozbiórka posadzki betonowej 
Rozbiórka istniejących fundamentów!!!
Po  rozebraniu  i  odczyszczeniu  ścian  fundamentowych  budynku  zabytkowego  ptaszarni
wykop w obrębie rozbiórki oszalować i ostemplować pozostawiając przestrzeń przy ścianie
fundamentowej o szerokości około 1,0m
Zasypać powstały wykop wokół zabezpieczonego fragmentu ściany fundamentowej
Osłonięcie wykopów otwartych od wód opadowych i ingerencji osób postronnych do czasu
wykonywania osuszania ścian i naprawy izolacji poziomych i pionowych.
Uporządkowanie terenu

Kolejność  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  schodów zewnętrznych  po  północnej  strony
budynku:

◦ Usunięcie stolarki
◦ Demontaż wyposażenia
◦ Rozebranie ścian
◦ Demontaż posadzki betonowej
◦ Rozebranie fundamentów ścianki oporowej i biegu schodów
◦ Po rozebraniu i odczyszczeniu ścian fundamentowych budynku wykop w obrębie

rozbiórki  oszalować  i  ostemplować  pozostawiając  przestrzeń  przy  ścianie
fundamentowej o szerokości około 1,0m

◦ Zasypanie  powstałego  wykopów  wokół  zabezpieczonego  fragmentu  ściany
fundamentowej budynku

◦ Osłonięcie wykopów otwartych od wód opadowych i ingerencji osób postronnych
do czasu wykonywania osuszania ścian i wykonywania izolacji pionowych.

◦ Uporządkowanie terenu

Opis sposobu rozbiórki elementów konstrukcyjnych
Po usunięciu całego wyposażenia,  można przystąpić  do rozbiórki  instalacji  elektrycznej  i
odprowadzenia wód opadowych. Wyposażenie można wymontować w sposób niszczący.
Skrzydła  drzwiowe  należy  zdemontować  i  usunąć  poza  rozbierany  obiekt.  Ościeżnice
rozebrać w trakcie rozbiórki ścian. Nie przewiduje się odzysku stolarki drzwiowej. Później
należy usunąć obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Po usunięciu pokrycia, można
zdemontować  pozostałe  elementy  stropodachu.  Rozbiórkę  należy  prowadzić  od  góry,
niewielkimi  odcinkami,  odbijając uprzednio  warstwę ochronną betonu i  przecinając pręty
zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych.  Do rozbijania betonu zaleca się stosować
narzędzia pneumatyczne. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa należy uniemożliwić na
czas  pracy  dostęp  do  pomieszczeń  znajdujących  się  pod  rozbieranym  stropem.  Przed
rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych  części  stropodachu  należy  wezwać  odpowiedniego
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kierownika robót i rozważyć możliwość demontażu poszczególnych płyt z użyciem lekkiego
dźwigu samojezdnego.
Ściany  rozkuwać  ręcznie  przy  użyciu  młotów  pneumatycznych,  a  gruz  usuwać  w
przeznaczone  do  tego  miejsce.  Do  rozbiórki  ścian  pomieszczeń  magazynu  materiałów
chemicznych można przystąpić  dopiero po upewnieniu się,  że rozbiórka stropodachu nie
naruszyła ich stateczności.
Fundamenty rozbierać przy użyciu młotów pneumatycznych oraz metodą mechaniczną, z
zastosowaniem  specjalistycznych  maszyn  wyposażonych  w  osprzęt  burzący,  pręty
zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie usuwać w
przeznaczone do tego miejsce.
Po zakończeniu robót, gruz należy wywieźć na składowisko, a następnie usunąć elementy
wyposażenia  placu  budowy.  Powierzchnię  terenu  wyrównać.  Powstałe  po  rozbiórkach
wykopy zasypać piaskiem lub pospółką, wierzchnią warstwę do głębokości 0,8 m wypełnić
ziemią. Piasek zagęszczać warstwami.

Bezpieczeństwo robót
Wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych,  stosując się do
obowiązujących przepisów BHP.
Przed  przystąpieniem  do  prac  rozbiórkowych  kierownik  robót  powinien  zapoznać  się  z
dokumentacją  techniczną  podziemnych  przewodów  instalacji  gazów  technicznych
doprowadzonych  do  budynku  głównego  od  strony  wschodniej,  powinien  zachować
odpowiednie  strefy ochronne i  w razie  możliwości  oznaczyć w wyraźny sposób przebieg
podziemnych przewodów na terenie gruntu.
Rozbiórkę  poszczególnych  elementów  powinni  prowadzić  robotnicy  odpowiedniej
specjalności
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaznajomieni z zakresem prac
Program  rozbiórki  powinien  być  wywieszony  w  miejscu  dostępnym  dla  wszystkich
pracowników przez cały czas trwania robót
Pracownicy  zatrudnieni  przy  rozbiórce  muszą  być  wyposażeni  w  odpowiednią  odzież
ochronną
Przy rozbiórce należy uwzględniać warunki atmosferyczne panujące w danym dniu
Podczas deszczu, śniegu i wiatru o prędkości ponad 10 m/s nie wolno prowadzić robót na
ścianach i innych wysokich konstrukcjach
Zabronione  jest  składowanie  gruzu  na  stropach,  schodach  i  innych  elementach
konstrukcyjnych.
Zabronione jest wywracanie ścian i innych elementów konstrukcyjnych przez podkopywanie
i podcinanie.
W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości,  utrudnień  lub  zagrożeń  wezwać  natychmiast
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski.

Sposób zagospodarowania odpadów
Posiadacz  odpadów  powinien  postępować  z  odpadami  w  sposób  zgodny  z  zasadami
gospodarowania  odpadami  oraz  wymogami  ochrony  środowiska.  Materiały  z  rozbiórki
obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z
rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
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Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska
lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów
komunalnych. Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia
przyjęcia odpadów przez składowisko i przekazania potwierdzeń Inwestorowi.
Dodatkowo rozbiórce podlegają m.in.  następujące elementy budynku: klatki  zewnętrzne,
woliery wewnętrzne, podłoga na gruncie, strop, ściany nośne i działowe.

Przestrzeń  po  rozbiórce  ścian  fundamentowych,  należy  zasypać  piaskiem  lub
pospółką  doprowadzając  do  wyrównania  terenu  przy  budynku.  Grunt  należy
układać warstwami o grubości do 30cm i zagęszczać do Id=06. 

5.5. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej
Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren objęty opracowaniem.

5.6. Informacja o uzgodnieniu projektu budowlanego
Projekt budowlany zostało pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez:

 Inwestora,
 PSG Sp. z o.o.
 MKZ
 MPWIKA S.A.
 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
 ORANGE POLSKA S.A.

5.7. Sposób zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym
Obecnie teren umożliwia całkowity dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

5.8. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.
Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące
oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych

5.9. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
W  przedmiotowej  sprawie  pozwolenia  na  budowę,  brak  jest  przepisów  odrębnych
wprowadzających  ograniczenia  w  zagospodarowaniu  terenu.  W związku  z  czym,  w  tym
przypadku,  brak  jest  obszaru  oddziaływania  obiektu  w  rozumieniu  ww.  przepisu  Prawa
budowlanego,  tj. na teren w otoczeniu obiektu, a co za tym idzie, obszar oddziaływania
sprowadza  się  do  terenu  objętego  inwestycją  przez  fakt,  iż  ograniczenie  w
zagospodarowaniu działek dotyczy jedynie terenu, na którym fizycznie zlokalizowana jest
planowana inwestycyjna.
Projektowane  roboty  zagospodarowania  terenu  zieleni  nie  powodują  zmiany  sposobu
użytkowania terenu oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia
postępowania w sprawie  oceny oddziaływania na środowisko.
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5.10. Uwagi końcowe
Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w artykule 5
ustęp  1  punkt  1  Prawa  budowlanego  –  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego stosowania w budownictwie
Roboty  budowlano-montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót” i  sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu należy
konsultować z projektantem.
Próbki  kolorystyczne  wszystkich  materiałów  muszą  być  przedstawione  do  akceptacji
projektanta. 
Dla stosowanych materiałów należy uwzględnić szczególne warunki techniczne wykonania i
odbioru robót, wymagane przez producenta.
Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy sprawdzić czy parametry
co do których są określone minimalne wymogi wymiarowe, zostaną spełnione po
zakończeniu robót, np. kąt nachylenia rampy wynoszący do 6% i brak progu w
nawierzchni pieszej
Zakłada się, że połączenia różnych technologii, systemów, rozwiązań różnych wykonawców
zostaną  rozpoznane,  uzgodnione  i  zostanie  opracowane  wspólne,  spójne  rozwiązania,
akceptowane przez wszystkie strony, przed przystąpieniem do realizacji.  Zakłada się, że
wykonawca / producent / dostawca przedstawią zestaw wszystkich prac, które nie znajdują
się w zakresie ich opracowania, a mają wpływ na wykonanie zadania.
Zakłada  się,  że  wszelkie  prace  będą  skoordynowane  i  prowadzone  zgodnie  z  zapisami
Polskiego  Prawa,  Polskich  Norm  /PN/  i  zharmonizowanych  Norm  Europejskich  (do
przestrzegania  Norm  obliguje  się  wszystkich  oferentów),  BHP,  praktyki  budowlanej,
lokalnymi  –  krajowymi  warunkami  i  zasadami  wykonania  prac  i  stosowania  materiałów
budowlanych, wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantów. Wszystkie proponowane
systemy i rozwiązania muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wszystkie  elementy  powinny być  zaprojektowane tak  by  metale  nie  tolerujące  się  były
oddzielone  materiałem  zabezpieczającym  przed  korozją  elektrolityczną  (  farba  lub  inna
cienka powłoka  generalnie  nie  będą uważane za możliwe do  zastosowania  w tym celu.
Żaden z materiałów stosowanych w obudowie zewnętrznej i w warstwach wykończeniowych
nie może być podatny na atak szkodników lub roślin / grzybów.
Wszelkie  dylatacje  konstrukcyjne  i  techniczne  należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami
projektu  części  konstrukcji  i  drogowej,  producenta  uszczelnień  i  materiałów
wykończeniowych  rozważanej  powierzchni,  według  rozwiązań  systemowych  elementu  i
zasadami  wiedzy  technicznej.  Rozkład  dylatacji  technicznych  poziomych  i  pionowych
powinien zaproponować i  umieścić  w rysunkach warsztatowych Wykonawca, co powinien
uwzględnić jako prace do wykonania w swojej ofercie.
Wykończenie,  uszczelnienie,  pokrycie  dylatacji  musi  uwzględniać  przewidziane  przez
konstruktorów  ruchy  części  po  obu  stronach  dylatacji  bez  zniszczenia  wykończenia,
uszczelnienia,  pokrycia  izolacją,  etc.  Materiał  wykończeniowy  dylatacji  musi  być
przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchów.
Należy  zapewnić  ciągłość  rozwiązania  dylatacji  oraz  uwzględnić  połączenia  wykończeń
dylatacji przechodzących przez posadzki. Dylatacje elementów podstawowych, podkładów i
dylatacje warstw wykończeniowych muszą się pokrywać. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  koordynacji  robót  z  podwykonawcami,  zarówno  z
podwykonawcami  głównego wykonawcy,  jak  i  wykonawcami  zatrudnionymi  bezpośrednio
przez Inwestora.
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Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu robót w czystości, usuwania wszelkich
zbędnych materiałów oraz wywożenia śmieci w miarę ich gromadzenia się na terenie robót.
Należy przewidzieć naprawy uszkodzonych powierzchni, zagospodarowania terenu i innych
zniszczonych podczas budowy elementów.
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  zabezpieczenie  istniejących  elementów  wykończenia
budynku na całym terenie robót i zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych
napraw części wykończenia budynku uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.
Wykonawca zobowiązany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych robót,
włącznie z robotami wykonanymi przez podwykonawców, oraz ponadto, do doprowadzenia
do porządku wszystkich urządzeń sanitarnych,  usunięcia  wszystkich  pęknięć i  uszkodzeń
powierzchni  i  pozostawienia  całego  terenu  robót  w  należytym  stanie  umożliwiającym
natychmiastowe jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Bezwzględnie projekt architektoniczny, należy rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.

Projektował i opracował                                mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda

                                                          
  mgr inż. Ewelina Dragań

                                                
                                                                  mgr inż. arch. Piotr Marek   

         

         Sprawdził             mgr inż. arch. Maciej Łubocki

                                 mgr inż. Stanisław Szymczuk

A.2. Instalacje sanitarne

1. Instalacje zewnętrzne
1.1. Przyłącze i instalacja zewnętrzna wodociągowa
W celu zasilenia w wodę zimną budynku toalety publicznej,  technologi ziemnego punktu
poboru wody oraz  układu zraszania projektuje się nowe  przyłącze wodociągowe.
Przyłącze należy wykonać z rur PEHD SDR11 i włączyć do sieci W200 w ulicy Bernardyńskiej
Przyłącze należy wprowadzić do studni wodomierzowej Dn1200  przykrytej  włazem fi600
typu ciężkiego D400. Zastosowano  zestaw wodomierzowy z zaworami  kulowymi DN40 i
wodomierzem DN25, oraz zaworem antyskażeniowym klasy EA.

W  związku  z  potrzebą   niezależnego  opomiarowania  poszczególnych  odbiorników  wody
zaprojektowano komorę wodomierzową z podlicznikami wody. Zaprojektowano komorę o
wewnętrznych wymiarach 1,6m x 1,1m.  Komorę  przykryć  włazem fi600 typu ciężkiego
D400. 
Na każdym z wyjść do poszczególnych odbiorników należy za zestawem wodomierzowym
zamontować zawór antyskażeniowy typu BA z przerwa powietrzną. 
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W komorze  wodomierzowej  należy  wykonać  przegłębienie  o  głębokości  h=0,5m wraz  z
elektryczną  pompą  zatapialną.  Do  przegłębienia  wpływać  będzie  woda  z  zaworów
antyskażeniowych  oraz  śladowe  ilość  wody  opadowej  które  mogą  się  pojawić  poprzez
nieszczelności  w  ziemnym  punkcie  poboru  wody.  Następnie  woda  jest  pompowana  do
najbliższej studzienki kanalizacyjnej S2 która jednocześnie dla tej instalacji jest studzienką
rozprężną.
Komorę należy zabezpieczyć przed przemarzaniem stosując właz izolowany termicznie.
Instalację wewnętrzną od studni  wodomierzowej do toalety publicznej,  ziemnego punktu
poboru i dwóch punktów zraszania zaprojektowano z przewodów z rur PEHD SDR11. 
Wymagania układu zraszającego zawarte są w części technologicznej projektu pkt. A.5.

1.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Projektowane pomieszczenie WC włączone jest do sieci kanalizacji ogólnospławnej KO300,
prowadzonej w ulicy Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
Zaprojektowano studnie betonowe DN1000 z włazem fi600 typu ciężkiego D400. Projektuje
się  instalację z PVC-U SN8 o średnicy 0,16 łączonych na uszczelki gumowe. 

2. Instalacje wewnętrzne – budynkowe.
2.1. Instalacja wodociągowa
Budynek toalety zasilany będzie w wodę z projektowanej instalacji wewnętrznej. Instalację
wody należy przeprowadzić  przez ścianę zewnętrzną budynku. W budynku toalety ciepła
woda przygotowywana będzie w przepływowym elektrycznym podgrzewaczu wody o mocy
3,5kW.  Toaleta  jest  zaprojektowana  do  pracy  całorocznej.  Zaprojektowano  grzejnik
elektryczny z termostatem o mocy 2,0kW.
Instalacje wody zimnej i ciepłej zaprojektowano ze stali nierdzewnej zaciskanej.
Przewody  wody  ciepłej  zaizolować  otulinami  z  PE.  Grubość  izolacji  przyjąć  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie” wraz z późniejszymi
zmianami - załącznik 2 paragraf 1.5.
Dla wody zimnej przyjęto izolację przeciwroszeniową z pianki PE o grubości min. 9mm.
Przewody prowadzić ze spadkiem 5‰ w kierunku przyłącza wody. Po wykonaniu instalację
należy  dwukrotnie  przepłukać,  a  następnie  wykonać  próbę  na  zimno.  Po  pomyślnie
przeprowadzonej próbę na zimno należy wykonać próbę na gorąco.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki  sanitarne  z  budynku  toalety  odprowadzone  zostaną  przykanalikiem  do  instalacji
kanalizacji sanitarnej.
W  obiekcie  przewidziano  jeden  pion  kanalizacyjny.  Pion  wyprowadzono  na  dach  i
zakończono  rurą  wywiewną.  Na  pionie  należy  wykonać  rewizję  celem  umożliwienia
czyszczenia w przypadku zapchania instalacji.  Podejścia  do przyborów prowadzić  wzdłuż
ścian oraz w posadzce. Pion kanalizacji sanitarnej oraz podejścia pod przybory projektuje się
z rur PVC, a poziomy pod posadzką parteru z rur PVC SN8. 
Pod  przewody  prowadzone  pod  posadzką  parteru  należy  wykonać  podsypkę  z  piasku
grubości 10cm, nad przewodami obsypkę z piasku grubości jw.
Instalację wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1.
Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
Przewody  kanalizacyjne  prowadzić  po  ścianach  albo  w  bruzdach  pod  warunkiem
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zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a
krawędzią  otworu  w  przegrodzie  budowlanej  stosować  tuleje  ochronne  z  tworzywa
sztucznego,  dłuższe  od  grubości  ściany  czy  stropu  o  1  cm z  każdej  strony.  Przestrzeń
między rurą a tuleją wypełnione zostanie materiałem plastycznym.
Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm
do  studzienki  o  głębokości  1m  wybudowanej  w  płycie  dennej  żelbetowej  komory
technicznej. Przewód tłoczny projektuje się z PEHD de40.

2.3. Wentylacja toalety publicznej
Do budynku toalety publicznej  konieczne jest doprowadzenie powietrza świeżego. Czerpnię
zaprojektowano na wysokości  2,0m nad ziemią.  Zaprojektowano nawiew wykorzystujący
wentylator kanałowy, filtr EU4 oraz nagrzewnicę elektryczną kanałową o mocy 2 x 0,3kW.
Zaprojektowano  wywiew  wykorzystujący  wentylator  kanałowy.  Dla  systemu  przyjęto
wydajności  100m3/h  Instalację  wentylacji  należy  prowadzić  nad  stropem podwieszanym
pomieszczenia.  Do  urządzeń  należy  zapewnić  dostęp  poprzez  drzwiczki  rewizyjne
zabezpieczone  przed  dostępem  osób  postronnych.  W  pomieszczeniu  zaprojektowano
również grzejnik elektryczny o mocy 2,0 kW. Przewody i kształtki projektuje się z blachy
stalowej ocynkowanej. Przewody układów wentylacyjnych pomieszczenia toalety publicznej
izolować  otulinami  z wełny mineralnej typu lamela o grubości 4cm.

2.4. Bilanse mediów
Odbiory i moc zapotrzebowana nie przekraczają mocy przyznanej dla Inwestora w
warunkach technicznych przyłączenia.

Projektował i opracował                                mgr inż. Paweł Bilka
                                                                  

        Sprawdził              mgr inż. Anna Bilka

                       
A.3. Instalacje elektryczne

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowanie terenu skweru i budowa toalety
publicznej  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  przy  ul.  Jana  Ewangelisty  Purkyniego  we
Wrocławiu.

2. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:

 Warunki  przyłączenia  do  sieci  TAURON  DYSTRYBUCJA  S.A.  (nr
WP/012142/2019/O05R01) z dnia 27.02.2019r.

 Uzgodnienie  branżowe w zakresie  zabezpieczenia elementów sieci  SN, nN Tauron
Dystrybucja S.A.  na terenie inwestycji  (nr TD/OWR/OMD/2019-05-15/376) z dnia
15.05.2019 r. 

 Obowiązujące przepisy i normy
 Mapa do celów projektowych
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 Ustawa Prawo budowlane

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

 projekt oświetlenia parkowego
 zasilanie ziemnego bloku zasilającego
 zasilanie szaletu 
 zasilanie pompowni
 propozycję tras kanalizacji kablowej

3.1. Wymagania techniczne dla zasilenia oświetlenia parkowego
Na podstawie warunków przyłączeniowych nr WP/012142/2019/O05R01 z dnia 27.02.2019r.
wydanych przez TAURON Dystrybucja zaprojektowano (osobnym opracowaniem) na terenie
parku  szafkę  złączowo-pomiarową  typu  ZK3a-1P.  Zgodnie  z  wytycznymi  konserwatora
zabytków,  w  porozumieniu  z  przedstawicielem  Tauron  Dystrybucja  usytuowano  szafkę
ZK3a-1P w innym miejscu niż podano w warunkach przyłączenia. Na wniosek konserwatora
szafkę usytuowano przy ścieżce w głębi placu w terenie zielonym. Zgodnie z wymogiem
konserwatora zabrania się stawiania wolnostojących szafek elektrycznych w terenie. Złącze
ZK3-1P oraz szafkę RZ zaprojektowano w murku oporowym przy ścieżce.
Z  zestawu  ZK3a-1P  zasilić  szafkę  sterowniczo-zasilającą  RZ  odbiory  parku.  Szafkę  RZ
usytuować  na  terenie  parku,  w  pobliżu  projektowanego  złącza  kablowego  ZK3a-1P
(wykonanego  przez  TAURON  Dystrybucja)  obok  projektowanej  ścieżki.  Linie  zasilające
(WLZ`ty) oświetlenie parkowe, ziemny blok zasilający, należy wykonać kablem odpowiednio
dobranym  do  wymogów  dobranego  osprzętu.  W  przypadku  zmian  zaprojektowanego
rozwiązania należy dokonać odpowiedniej korekty w zasilaniu.
Zasilanie szafki RZ wykonać kablem ziemnym nn typu YKY 4x25mm2 ze złącza ZK3a-1P
(długość około 2m). Pozostałe odbiory sugeruje się wykonać kablami aluminiowymi.
Projektowane kable  należy ułożyć  zgodnie  z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i  budowa”.  Kabel  układać  w  wykopie  na
głębokości 0,7m, na uprzednio wykonanej 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Kabel
przysypać 10cm warstwą piasku i 40cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią koloru
niebieskiego  zasypując  i  zagęszczając  grunt.  Na  kablu  co  10m  oraz  w  miejscach
charakterystycznych np.:  zmiany kierunku, wejścia do przepustu założyć opaski kablowe
podając jego trasę, długość, nazwę wykonawcy i rok budowy. Park/skwer jest przeznaczony
wyłącznie dla ruchu pieszego oraz rowerowego. W miejscach zbliżeń, skrzyżowań oraz pod
chodnikami  projektowane  okablowanie  oraz  istniejące  należy  zabezpieczyć  rurami
ochronnymi pozostawiając po 0,5m zapasu rury poza istniejące instalacje, drogę. Sugeruje
się stosować rury dzielone Ø110. Kable zasilające prowadzić w miarę możliwości omijając
korony drzew (min 1,5m od korzenia drzew, 0,8m od krzewów). Trasę kabli oznakować. Na
dnie  wykopu  ułożyć  taśmę  z  bednarki  FeZn  25x4mm,  układanej  w  ziemi  na  gł.  0.8m.
Bednarkę układać obok kabla, tak by bednarka nie zachodziła na kabel. Zaleca się układać
bednarkę FeZn 25x4mm w rowie kablowym 10cm poniżej poziomu układania kabla.
Wszystkie prace wykonać ręcznie. W przypadku prac w pobliżu urządzeń energetycznych,
gazociągowych  i  telekomunikacyjnych  prowadzić  pod  nadzorem  odpowiednich  służb
technicznych.

3.2. Słupy oświetleniowe i oprawy
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Zaprojektowano oświetlenie na:
5. słupach aluminiowych,  malowanych proszkowo o wysokości do 12m
6. naświetlaczach  montowanych  w  gruncie  lub  chodniku  podświetlające  (małą

architekturę)
7. oprawy z energooszczędnym źródłem światła LED o mocy do 140W 
8. część opraw jako RGB do zaakcentowania małej architektury na placu
9. fundament  słupa:  np.  betonowy  0,43m/0,3m  (szer/dł)  i  głębokości  min  1,5m

(F150/200) 
Słupy  muszą  posiadać  raporty  wytrzymałości  dla  strefy  wiatrowej  i  kategorii  terenu
realizowanej inwestycji, część wkopana do ziemi musi zapewnić stabilność całej konstrukcji.
Słupy  w  części  wkopanej  do  ziemi  muszą  zostać  zabezpieczone  elastomerem
poliuretanowym żeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak również
dodatkowo  zabezpieczyć  dolną  część  słupa  do  0,5  m  przed  niekorzystnym  działaniem
związków  soli  i  amoniaków.  Części  stalowe  lub  aluminiowe,  element  dekoracyjny  musi
zostać zabezpieczony technologią anodowania, minimalna wartość w mikronach anody 25
mikron,  kolor  anodowania  dobiera  Inwestor.  Powłoka  anodowa  powinna  być  integralnie
związana z podłożem dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczania, odpryskiwania czy
rozwarstwiania.  Opcjonalnie  do  wysokości  2,5m  słupa  zabezpieczyć  go  powłoką
antyplakatową  oraz  antygraffiti  w  technologii  trwałego  zabezpieczania.  Wszystkie  słupy
muszą posiadać certyfikat  bezpieczeństwa biernego. Do wyposażenia dołączony powinien
być  komplet  ocynkowany  elementów  złącznych  słupa  (nakrętki,  podkładki,  osłony  na
nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). Gwarancja tak zabezpieczonego słupa
minimum 10 lat.
Wszystkie słupy wyposażyć w tabliczkę słupową przystosowaną do zastosowania wkładek z
gniazdem bezpiecznikowym o  wartości  6A.  Słupy  oznakować  numeracją  uzgodnioną  na
etapie  wykonawstwa,  którą  nanieść  na  wysokości  ~2m  od  poziomu  gruntu  od  strony
chodnika/ścieżki. Uziemienie słupów wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn 25x4, którą
ułożyć na dnie wykopu.
Oprawy użyte do podświetlania projektowanych murków, drzew, krzewów muszą posiadać
odpowiednią klasę szczelności  IP67 oraz  wytrzymałości  na uderzenia mechaniczne IK10.
Oprawy montowane w gruncie zlicowane z ziemią muszą posiadać możliwość regulacji kąta
pochylenia układu optycznego dla uzyskania najlepszego efektu wizualnego. Oprawy muszą
posiadać i być dostarczone wraz z zasilaczem obniżającym napięcie. 
Część oświetlenia projektuje się na zestawie trzech słupów w bliskim sąsiedztwie. Oprawy
na  tych  słupach  należy  dobrać  na  etapie  wykonawstwa  uwzględniając  obiekty  małej
architektury wymagające podświetlenia/zaakcentowania oraz oświetlenie placu. Na słupach
należy  zamontować  kilka  opraw  których  część  powinna  świecić  w  kolorach  RGB.
Szczegółowe rozwiązania należy ustalić z inwestorem na etapie wykonawstwa uwzględniając
ilość  elementów wymagających  podświetlenia,  kolor,  kąt  świecenia  itp.  Część  opraw na
„potrójnych” słupach musi także pełnić funkcję oświetlenia ogólnego placu.

3.3. Zasilanie ziemnego bloku zasilającego
Od projektowanej szafki rozdzielczej RZ należy ułożyć w ziemi kabel np YAKXS 4x35mm2 do
lokalizacji bloku (zgodnie z częścią graficzną) umieszczonego pod ziemią.
Ziemny  blok  zasilający  będzie  dostarczony  jako  komplet  wraz  z  rozdzielnicą  i
zabezpieczeniami  gniazd w nim zamontowanych. Wszystkie urządzenia podziemne muszą
posiadać odpowiednią klasę szczelności oraz wytrzymałości. Stosować się do wymogów DTR
producenta wybranego rozwiązania.
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3.4. Zasilanie szaletu
Toaletę publiczną zaprojektowano jako kompletne rozwiązanie danego producenta. Szalet
będzie dostarczony w całości przez wybranego dostawcę wraz z kompletnym wewnętrznym
wyposażeniem  i  aparaturą  sterowniczą.  Toaleta  będzie  w  pełni  zautomatyzowana,
oświetlenie  i  woda  będą  sterowane  czujnikami.  Ogrzewanie  będzie  posiadać  własna
automatykę.  Toaleta  będzie  wyposażona  w  automat  pobierający  opłatę  (opcjonalnie).
Zasilanie do szaletu należy doprowadzić z projektowanej szafki rozdzielczej RZ. 

3.5. Zasilanie szafek systemu automatycznego nawadniania zieleni i pompowni
Przyjęto  system  nawadniania  wymagający  zasilania  bateryjnego  9V.  Składowe  systemu
będą  wyposażone  we  własne  źródła  zasilające  (baterie  9V)  i  nie  jest  wymagane
doprowadzenie  zasilania  do  systemu  nawadniania  chyba,  że  na  etapie  wykonawstwa
zostanie zakupione inne rozwiązanie. Lokalizacja szafek oraz wytyczne montażowe zgodnie
z  opracowaniem  instalacji  sanitarnych,  gdzie  został  przedstawiony  i  dobrany  system
nawadniania.  Automatyka sterowania oraz podłączenie poszczególnych sterowników poza
niniejszym opracowaniem. System nawadniania musi  zostać dostarczony jako kompletne
rozwiązanie i posiadać własną integralną automatykę starowania. 
Dodatkowo w terenie zaprojektowano pompownię. Zasilanie pompowni wykonać z szafki RZ
kablem aluminiowym. Pompownia posiada zasilanie jednofazowe a jej moc nie przekracza
P=1,0kW.  Szczegółowe  wytyczne  co  do  lokalizacji  i   montażu  w  opracowaniu  instalacji
sanitarnych. Przed wykonaniem prac skorygować wytyczne z DTR zakupionego urządzenia.

3.6. Zasilanie platformy na odpady
Jako  rozwiązanie  zastępcze  dla  likwidowanego  budynku  gospodarczego  zaprojektowano
podziemną  platformę  na  odpady.  Szczegóły  rozwiązania  wg  opracowania  architektury.
Zasilanie silnika platformy należy wykonać z budynku Muzeum Architektury po uzgodnieniu
z odpowiednim przedstawicielem muzeum miejsca wpięcia (dobudowy) zabezpieczenia dla
zasilania podziemnego śmietnika. 

3.7. Pomiar energii
Do rozliczeniowego pomiaru  dostarczonej  energii  elektrycznej  zastosowany będzie  układ
pomiarowy w istniejącym zestawie złączowo – pomiarowym typu ZK3a-1P. 

3.8. Szafka zasilająco sterująca 
Obudowa szafy RZ jest wykonana z tworzywa (poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego
włóknem  szklanym).  Konstrukcja  jest  mocowana  na  fundamencie  betonowym.  Szafa
przeznaczona jest do sterowania oświetleniem ulicznym/parkowym oraz rozdziału energii na
pozostałe  odbiory  projektowane  w  parku.  Wyposażona  jest  w  miejsce  na  zabudowanie
układu  pomiarowego  (opcjonalnie)  oraz  astronomiczny  zegar  sterujący  umożliwiający
automatyczne załączanie obwodów oświetlenia. Jako zabezpieczenia obwodów odpływowych
zastosowano  wyłączniki  nadprądowe  oraz  rozłączniki  izolacyjne  z  bezpiecznikiem.
Zaprojektowano szafkę RZ dla zabezpieczenia wszystkich obwodów w parku. 

3.9. Kanalizacja kablowa
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W niniejszym opracowaniu ujęto propozycję (rezerwę trasy) ułożenia przepustów z rur np. o
profilu PS3 (2xHDPE40) oraz pośrednich studni pomiędzy projektowanymi latarniami. Do
wybranych lamp należy ułożyć wolne przepusty np. dla kamer monitoringu, które inwestor
przewiduje zamontować w przyszłości we własnym zakresie lub zgodnie z wybraną formą
przetargową.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  potwierdzenia  zakresu  prac  oraz  tras
wolnych przepustów lub jej  zmiany z inwestorem na etapie wykonawstwa. Opracowanie
monitoringu wymaga wpięcia do istniejącej studni miejskiej lub wystąpienie do lokalnego
operatora  o  wydanie  warunków  dla  podłączenia  przyszłościowego  monitoringu.  Przy
określaniu warunków oraz zakresu prac należy uwzględnić wszystkie wytyczne inwestora
oraz możliwości przesyłowe sygnałów. 
Szczegółowe rozwiązania poza niniejszym opracowaniem lub indywidualnie osobną umową
pomiędzy wykonawcą i inwestorem. 

4. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przed porażeniem prądem należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-001 ”sieci
energetyczne niskiego napięcia”. Jako środek dodatkowej ochrony przewidziano samoczynne
wyłączenie. 
Oświetlenie  uliczne/parkowe  wykonane  jest  w  układzie  sieciowym  TN-C,  dla  którego
zastosowano  samoczynne wyłączanie z ochroną nadmiarowo-prądową realizowaną poprzez
bezpiecznik topikowy 6A o dopuszczalnym czasie wyłączania do 5 sekund. 
W  każdej  latarni  dodatkowej  ochronie  przeciwporażeniowej  podlegają  słup,  oprawa  i
tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa. Każdy ze słupów projektowanych wyposażony jest w
zacisk  ochronny  we  wnęce  bezpiecznikowej.  Należy  połączyć  zacisk  PEN  na  tablice
bezpiecznikowo-zaciskowej z zaciskiem ochronnym słupa. Zacisk ochronny należy połączyć z
bednarką Fe/Zn 25x4.

5. Uwagi końcowe
Szczegółowy  zakres  robót  należy  uzgodnić  z  inwestorem  przed  ofertowaniem  i
przystąpieniem do prac.
Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
Prace związane z budową instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez firmę lub
osobę to tego uprawnioną, powinny uwzględniać obowiązujące przepisy i normy oraz należy
się stosować do DTR producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany ustalić harmonogram i zakres prac z Inwestorem. 
Dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, montażowa leży po stronie wykonawcy.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany, szczegóły przyjętych
rozwiązań wg osobnego opracowania wykonawczego.
Użyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urządzenia powinny być dopuszczone
do  stosowania  w  budownictwie  w  trybie  określonym  rozporządzeniem  MGPiB  z  dn.
19.12.1994r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  dotyczących  wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).
W  opracowaniu  zaproponowano  przykładowe  urządzenia,  systemy  i  dopuszcza  się  ich
zamianę na równoważne innych  producentów o nie  gorszych parametrach po uzyskaniu
zgody  i  akceptacji  projektanta  oraz  inwestora.  Dla  urządzeń  i  materiałów  uwzględniać
wewnętrzne standardy inwestora
Zaprojektowano 19 pkt.  dla  słupów oświetlenia  ogólnego/akcentującego.  Na placu przed
budynkiem Muzeum Architektury 4 pkt. składają się z zestawu trzech słupów ustawianych w
bliskim  sąsiedztwie  (aranżacja  architektoniczna),  na  których  należy  zamontować
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odpowiednią  ilość  opraw zgodnie  z  wytycznymi  oświetlenia  placu  i  obiektów jakie  mają
zostać podświetlone.
Dla podświetlenia drzew zaprojektowano 16 pkt. świetlnych montowanych na gruncie lub
zlicowanych z gruntem
Elementy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie. Dla uniknięcia niezgodności – wymiary wszystkich elementów
przed wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić na miejscu montażu.
Rysunki,  część  opisowa,  kosztorys  itd.  są  elementami  wzajemnie  uzupełniającymi  się.
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w każdej części
opracowania.
Roboty  prowadzić  zgodnie  z zasadami  bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na
możliwość  porażenia  prądem elektrycznym przy  wykonywaniu  prac  elektroinstalacyjnych
wszystkie prace  muszą  być  wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.
Pracowników przed dopuszczeniem do pracy przeszkolić w zakresie BHP. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  obiektem,  stanem istniejącym przed
przystąpieniem do ofertowania i prac.
Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych należy zgłosić odpowiednim jednostkom i 
uzyskać pozwolenia na prowadzenie prac w ich obrębie oraz nadzór odpowiednich służb.
Wszystkie uszkodzenia powstałe na skutek prac lub przypadku należy odtworzyć do stanu
sprzed remontu.
Wszystkie wątpliwości konsultować z inwestorem lub projektantem.
Nie wyklucza się niezinwentaryzowanych instalacji oraz urządzeń podziemnych w terenie.

6. Bilans mocy
Zgodnie  z  warunkami  przyłączenia  nr  WP/012142/2019/O05R01  przyznana  moc
przyłączeniowa dla odbiorów w parku wynosi 25,0 kW. 
W projekcie zastosowano:
Oświetlenie – 3,5kW
Szalet – 5,0kW
Pompownia – 0,7kW
Ziemny blok – 20,0kW
Razem moc zainstalowana Pi = 29,2 kW
Przyjęto współczynnik jednoczesności k=0,85
Razem moc zapotrzebowana Pi = 24,9 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu 3x40A

UWAGA: Zasilanie platformy śmietników realizowane z budynku i nie wlicza się do bilansu 
odbiorów parku

Moc zapotrzebowana nie przekracza mocy przyznanej dla Inwestora w warunkach
technicznych przyłączenia.

UWAGA:
„Zgodnie  z  Ustawą  „Prawo  Zamówień  Publicznych”  przedmiotu  zamówienia  nie  można
opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą
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wyrazy  „lub  równoważne”  lub  inne  równoznaczne  wyrazy  w  wykazie  urządzeń  podano
przykładowych producentów lub ich równoważniki.”

Systemy, osprzęt, aparatura, oprogramowanie itp w niniejszym projekcie zostały
opracowane  na  przykładach  dla  określenia  podstawowych  parametrów
technicznych – możliwe jest zastosowanie rozwiązań równoważnych.

7. Wytyczne organizacyjne
Przed rozpoczęciem prac uzgodnić  z właścicielem termin i  dokładny zakres prac. Roboty
elektryczne wykonywać zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakończeniu robót elektrycznych
należy  sporządzić  „na  roboczo"  dokumentację  powykonawczą  a  wszystkie  obwody  w
rozdzielnicach  trwale  oznaczyć.  Na  drzwiczkach  każdej  rozdzielnicy  elektrycznej  należy
przykleić  zafoliowany  schemat  zasilania.  Roboty  należy  wykonać  stosując  się  do
postanowień  Technicznych  Warunków  Wykonawstwa  i  Odbioru  Robót  Budowlano  -
Montażowych. Dokumentacja powykonawcza zawierać powinna protokoły badań.

7.2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Prace związane z budową instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez firmę lub
osobę to tego uprawnioną oraz powinny uwzględniać obowiązujące przepisy i normy oraz
należy się stosować do DTR producentów. 
Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy powinien sporządzić lub zapewnić sporządzenie
planu  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego i
warunki prowadzenia robót budowlanych.
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Ze  względu  na
możliwość  porażenia  prądem elektrycznym przy  wykonywaniu  prac  elektroinstalacyjnych
wszystkie prace muszą być wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.
Pracowników przed dopuszczeniem do pracy przeszkolić w zakresie BHP. Prace na
wysokości  mogą  wykonywać  jedynie  pracownicy  posiadający  stosowne
uprawnienia.  Przy  pracy  stosować  sprzęt  zabezpieczający  przed  upadkiem  z
wysokości.

Projektował i opracował                                mgr inż. Alina Faliszewska
                                                                  

         Sprawdził              mgr inż. Barbara Majchrzak

A.4. Zieleń
1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie szaty roślinnej:

 gospodarkę istniejącym drzewostanem, 
 rozmieszczenie zieleni wysokiej i niskiej.

2. Opis stanu istniejącego
Na terenie opracowania głównie planowane nasadzenia drzew i krzewów. Od strony ulic
szpalery drzew z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) oraz żywopłoty z forsycji

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE  LUB PUBLIKOWANIE, W
CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE,  (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)

53



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz część Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBRĘB STARE MIASTO 

pośredniej  (Forsythia  x  intermedia).  W środkowej  części  skweru pojedyncze  nasadzenia
drzew z gatunku katalpa pośrednia (Catalpa x erubescens). Ponadto Pojedyncze drzewa z
układzie swobodnym z gatunków klon pospolity (Acer platanoides), świerk serbski (Picea
omorika), świerk kłujący (Picea pungens), modrzew europejski (Larix decidua) oraz krzewy
cis pospolitego (Taxus baccata) w odmianach i derenia białego (Cornus alba).
Wzdłuż  budynku  muzeum  przy  ul.  św.  Jana  Kapistrana  samosiewy  drzew  i  krzewów
wyrastające pomiędzy kamiennymi elementami z gatunków: bez czarny (Sambucus nigra),
klon  jesionolistny  (Acer  negundo),  klon  pospolity  (Acer  platanoides),  bożodrzew
gruczołkowaty (Ailanthus altissima) i brzoza brodawkowata (Betula pendula).
Drzewostan w dobrym stanie  zdrowotnym. Pojedyncze okazy kwalifikują  się d zabiegów
pielęgnacyjnych z uwagi na posusz i  skupiska jemioły.  W samosiewy często powrastane
kamienne i metalowe elementy.  
3. Gospodarka drzewostanem
Poniższa  gospodarka  drzewostanem  została  opracowana  na  podstawie  inwentaryzacji
dendrologicznej  opracowanej  przez  a+f  projektowanie  przestrzeni  Angelika  Kuśmierczyk-
Jędrzak w lutym 2019 roku. Inwentaryzacja dendrologiczna znajduje się w osobnym tomie
dokumentacji.

Wycinki  powinny  zostać  poprzedzone  wykonaniem  specjalistycznej  ekspertyzy
przez uprawionego dendrologa służących ocenie stan drzewostanu po usunięciu
przylegających do pni i korzeni elementów kamiennych. Ostateczna kwalifikacja
drzew  do  wycinki  zostanie  określona  na  podstawie  wyników  ekspertyzy.
Projektant zakłada ograniczenie do minimum ingerencji w istniejący drzewostan. 
W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje się: 

 wycinkę drzew i krzewów o numerach inwentaryzacyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 41, 42, 46, 50, 55, 56, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 71, 

 przesadzenie krzewów w ramach inwestycji o numerach inwentaryzacyjnych: 29, 33,
34, 39, 40, 43, 44, 45, 

 prace pielęgnacyjne w koronach drzew o numerach inwentaryzacyjnych: 22, 30, 31,
32, 35, 37, 48, 58, 59, 70, 75, 76.

Wszystkie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki należy wyciąć, a także wykarczować i
wywieźć karpy korzeniowe.
4. Zabezpieczenie drzew
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj.  w
sposób  jak  najmniej  szkodzący  drzewom  i  krzewom.  Pnie  drzew,  w  pobliżu  których
prowadzone  będą  prace  budowlane,  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi
deskowaniem. Deskowanie wykonać jako wiązane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomocą  obudowy  skrzynią  z  desek  wokół  pnia,  przywiązaną  do  drzewa  za  pomocą
elastycznych szerokich taśm. Deskowanie wykonać do wysokość min. 2 m (optymalnie 2,5-
3 m) od poziomu gruntu. Zabrania się mocowania jakichkolwiek elementów, drutów, kabli
itp. do pni drzew.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących roślin,
prace  te  należy  prowadzić  ręcznie.  System  korzeniowy  odsłonięty  w  wykopie  należy
zabezpieczy.  Poszczególne  korzenie  o  średnicy  powyżej  4  cm,  jeśli  zostały  uszkodzone,
należy  odciąć  ostrym  narzędziem  (powierzchnia  cięcia  powinna  być  równa  i  gładka)  i
zasmarować maścią ogrodniczą z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobójczego). 
Powierzchnię  ścian wykopu pozostawioną otwartą  dłużej  niż  3  dni  należy  okryć  matami
słomianymi lub jutowymi,  które należy silnie zwilżać wodą celem zabezpieczenia korzeni
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przed  wysychaniem.  Przy  ujemnych  temperaturach  powietrza  maty  powinny  być
utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem. 
Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrębie krzewów nie należy
składować materiałów budowlanych. Ponadto należy unikać zagęszczania gruntu oraz zmian
rzędnych  terenu  mogących  spowodować  odsłonięcie  systemu  korzeniowego  lub  jego
zaduszenie.
Tereny  zadrzewione  w  granicach  opracowania,  na  których  nie  będą  prowadzone  prace
budowlane należy w miarę możliwości wygrodzić trwałym ogrodzeniem tak, aby nie dopuścić
do niszczenia zieleni, zarówno mechanicznego, jak i spowodowanego zagęszczeniem gruntu
oraz składowaniem materiałów budowlanych.
Ponadto na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić stały Nadzór Dendrologiczny.
Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych należy stosować się ściśle
do  wszelkich  zaleceń  Inspektora  Nadzoru  Dendrologicznego  oraz  Inspektora  Nadzoru
Terenów Zieleni.

5. Założenia projektowe
W projekcie przyjęto następujące założenia projektowe:

 uzupełnienie szpalerów lip od strony ul. Bernardyńskiej i Purkyniego, 
 wprowadzenie  szpaleru  drzew  kolumnowych  oddzielających  plac  od  ul.  św.  Jana

Kapistrana,
 podkreślenie elewacji budynku drzewami kolumnowymi, 
 podkreślenie  kształtu  palcu  i  wydzielenie  wnętrza  krajobrazowego  poprzez

wprowadzenie od strony zachodniej i od strony wschodniej formowanych drzew,
 wprowadzenie  ozdobnych  rabat  mieszanych  bylinowo-trawiastych  z  roślinami

cebulowymi w części północnej placu - pod drzewem soliterowym,
 wprowadzenie  niskiej  ozdobnej  roślinności  wzdłuż  elewacji  budynku  oraz  wzdłuż

chodnika od strony ul. Purkyniego,
 dostosowanie nowych nasadzeń do zieleni istniejącej,
 zastosowanie gatunków łatwych w pielęgnacji.

6. Opis elementów projektowanej szaty roślinnej
W  projekcie  szaty  roślinnej  zaproponowano  uzupełnienie  szpalerów  drzew  liściastych  z
rodzaju  lipa  wprowadzając  lipy  drobnolistne  w odmianie  (Tilia  cordata ’Greenspire’).  Po
wschodniej  i  zachodniej  stronie  placu  zaproponowano  drzewa  formowane  w  formie
prostopadłościanów na pniu w szpalerach dwu- i trzyrzędowych z rodzaju lipa (Tilia sp). Od
strony  południowej  wprowadzono  kolumnowy  szpaler  drzew  z  gatunku  topola  osika  w
odmianie kolumnowej (Populus tremula ’Erecta’)
W północnej części placu zaproponowano ozdobne rabaty mieszanych bylinowo-trawiaste z
roślinami cebulowymi.

7. Zestawienie projektowanego materiału roślinnego
Poniżej przedstawiono łączne zestawienie roślin dla obszaru objętego opracowaniem:
Nr Nazwa łacińska Nazwa polska rozstawa

sadzenia
ilość sztuk

DRZEWA LIŚCIASTE:
1 Populus tremula ’Erecta' topola osika ’Erecta' według  ry-

sunku
5

2 Tilia cordata ’Greenspire' lipa drobnolistna ’Greenspire' według  ry-18
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Nr Nazwa łacińska Nazwa polska rozstawa
sadzenia

ilość sztuk

sunku
3 Tilia sp. lipa  - drzewa formowane 3 x 3 m 44
KRZEWY, BYLINY, TRAWY RABATOWE, ROŚLINY CEBULOWE
według projektu wykonawczego

8. Wymagania dotyczące sadzonych roślin
Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać
wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą: PN-R67023 - drzewa i
krzewy  liściaste  i  zgodnie  z  publikacją  ”Zalecenia  jakościowe  dla  ozdobnego  materiału
szkółkarskiego” (praca zbiorowa, wydanie III poprawione i uzupełnione, Związek Szkółkarzy
Polskich,  Warszawa  2013).  Nie  dopuszcza  się  zmian  gatunków  i  odmian  ujętych  w
niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem. 
Wymagania  dotyczące  wielkości  i  jakości  poszczególnych  gatunków  i  odmian  według
projektu wykonawczego.

9. Prace przygotowawcze
Po przeprowadzeniu  planowanych  robót ziemnych związanych z  budową projektowanych
elementów  zagospodarowania  terenu,  teren  pod  planowaną  zieleń  należy  oczyścić  z
ewentualnych resztek gruzu oraz śmieci. 
Drzewa  sadzić  po  wykonaniu  nawierzchni  oraz  ekranów  korzeniowych  wykonanych  z
żebrowanej folii HDPE z recyklingu, o żebrowanych ściankach wysokości 600 mm. Ekrany
układać  podczas  wykopu  i/lub  podczas  wykonywania  nawierzchni  żebrowaniem
skierowanym  do  bryły  korzeniowej.  Ekrany  przycinać  ostrym  nożem,  montować  z
zachowaniem zakładu technologicznego minimum 300 mm, połączenie należy wzmocnić z
obu stron przy użyciu systemowej taśmy przeciwkorzennej, połączenia muszą być szczelne.
Górna krawędź ekranu powinna wystawać o 5-10 mm nad powierzchnię humusu.
Całość gruntu dla drzew w obrębie przerw w nawierzchni  należy wymienić do głębokości 80
cm na grunt rodzimy wymieszany z humusem w proporcji 1:1 i dodatkiem hydrożelu w ilości
zalecanej przez producenta. 
W rabatach przeznaczonych na sadzenie roślin mieszanych należy dowieźć 40 cm humusu.
Na terenach planowanych trawników należy dowieźć 20 cm humusu.

10. Wskazania do prac związanych z sadzeniem roślin
Wszystkie  rośliny  należy  sadzić  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą  w  celu  zapewnienia  im
prawidłowego wzrostu i  rozwoju.  Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub
jesienią,  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą.  Szczegółowe  wymagania  i  zalecenia  dotyczące
sadzenia roślin według projektu wykonawczego.

11. Zalecenia pielęgnacyjne
Wszystkie  nasadzenia  roślin  należy  objąć  pielęgnacją  gwarancyjną  i
pogwarancyjną na okres minimum 3 lat. Szczegółowy zakres prac pielęgnacyjnych
według projektu wykonawczego. 

12. System nawadniania automatycznego 
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Gleba pod zasadzonymi roślinami powinna być stale lekko wilgotna, ale nigdy mokra.
Częste, lecz umiarkowane podlewanie konieczne jest na stanowiskach w pełnym słońcu,
zwłaszcza podczas suszy. 
Projektowanym sposobem jest założenie na obszarze nowych nasadzeń, urządzeń stałych
automatycznie nawadniających w postaci linii kroplujących, przy których będzie można
również stosować automatyczne nawożenie. Dla uniknięcia dużych strat wody, wskazane
jest podlewanie roślin w godzinach porannych lub wieczornych. Niektóre rośliny potrzebują
dodatkowego ręcznego podlewania z zastosowaniem nawozu. Tyczy się to głównie nowych
nasadzeń drzewiastych, które będą uzupełniały strukturę skupisk drzew w części zachodniej
założenia.
Automatyczny system nawadniający to instalacja, która ma w założeniu działać sama, przy
możliwie niewielkim absorbowaniu osoby obsługującej. Automatyczne działanie systemu,
opiera się o sterownik (programator), na którym można ustawić odpowiednią godzinę
uruchomienia i czasy podlewania dla poszczególnych sekcji. 
W razie wyłączenia prądu ustawienia podlewania są zapamiętywane w sterowniku dzięki
dodatkowym bateriom. Projektuje się uzupełnienie wybranego systemu nawadniania o
czujnik deszczu, który po opadach deszczu przerywa obwód, przez co do elektrozaworów nie
docierają impulsy elektryczne. Następnie, już po odparowaniu wody z czujnika sterownik
znowu uruchomi podlewanie zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami. Dodatkowo
większość sterowników jest wyposażona w możliwość manualnego włączania kolejnych
sekcji w dowolnym momencie, co nie zmienia zapisanych na nim ustawień. Na obszarze
nasadzeń okrywowych oraz skupisk drzew i krzewów  zaproponowanych w projekcie,
projektuje się zastosowanie linii kroplujących, czyli tzw. nawadniania kropelkowego z rur z
polietylenu z rozmieszczonymi w nich co 30-100 cm kroplownikami, przez które sączy się
woda, co umożliwia precyzyjne nawadnianie systemu korzeniowego roślin. Kroplowniki
mogą być umieszczone wewnątrz rury lub są w nią wkręcone. Prawidłowo działająca linia
kroplująca składa się z reduktora ciśnienia oraz filtra. 

Projektował i opracował                     mgr inż. kraj. Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak
                                                                                                         

                                                       mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda

         

         Sprawdził  mgr inż. arch. Maciej Łubocki

A.5. Instalacje systemu nawadniającego
1. Źródło wody
Głównym  źródłem  wody  będzie  sieć  wodociągowa  zlokalizowana  w  ul.  Bernardyńskiej.
Zasilanie  z  przyłącza  o  średnicy  63x5,8PEHD,  SDR11,  PN16,  dostarczającego  wodę  do
instalacji  wodociągowej  na  terenie  parku.  Projekt  ww.  przyłącza  oraz  instalacji  wg
odrębnego opracowania branżowego w dalszej części projektu budowlanego.
Wymagane parametry źródła wody:
Nominalny strumień objętości Qnom = ~ 3,6 m3/ h,
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Nominalne  ciśnienie  robocze  Pnom=  ~  3.5-4,0  bar  (w  punkcie  włączenia  instalacji
nawadniania do wewnętrznej instalacji wodociągowej 63PE)

2. System nawadniający
Nawodnienie terenów zieleni opierać się będzie o tzw. stały system nawadniający w skład
którego wchodzić będzie: źródło wody (opisane w pkt. 1) , sieć rurociągów podziemnych,
urządzenia  nawadniające,  automatyka  sterująca:  sterownik  bateryjny  typu  TBOS-6  9V,
zawory elektromagnetyczne – umieszczone w gruntowej skrzynce elektrozaworowej typu VB
oraz czujniki opadu typu  RSD-BEx

Sieć rurociągów podziemnych wykonanych z rur polietylenowych PE Ø 40 – 25 SDR 17
zakopanych w gruncie na głębokości około 30 – 40 cm i połączonych ze sobą kształtkami
zaciskowymi. 
Dodatkowo  rurociągi  wyposażone  będą  w  zawory  odcinające  oraz  zawory
elektromagnetyczne.

Urządzenia  nawadniające to  głowice  deszczujące  oraz  zraszacze  rotacyjne  o  wysokości
wynurzenia 10 cm  z dyszami rotacyjnymi. Zastosowana głowica firmy np. RainBird 1804 z
dyszą typu MP Rotator (MP2000),  oraz zraszacz przekładniowy serii 5004 z dyszą typu Rain
Curtain 3.0 (full), 2.0 (180st), 1,5(90st), tuby nawadniania dokorzeniowego typu RWS oraz
linia  kroplująca  z  kompensacją  ciśnienia  typu  XF.  Zraszacze,  głowice,  tuby  oraz  linie
kroplujące  należy montować do rurociągów rozprowadzających za pomocą kształtek SB
oraz przewodu elastycznego SP-FLEX. 

Automatyka sterująca  składać się będzie ze sterownika bateryjnego serii TEBOS-6 Miejsce 
lokalizacji sterowników wewnątrz skrzynki elektrozaworowej.  Do sterownika podłączone 
będą cewki 9V zaworów elektromagnetycznych typu 100DV-9V. Sterownik bateryjny 
połączony czujnikiem opadu typu RSD-BEx. Do obsługi całego nawadnianego obszaru 
przewidziano dwie  skrzyni (typu maxi jumbo), w której znajdować się będą zawory 
elektromagnetyczne (po 6szt w każdej skrzyni). Lokalizacja skrzyni elektrozaworowej oraz 
czujnika opadu zgodnie z dokumentacją rysunkową (rysunek PZT004) – słup oświetleniowy.
Do montażu  elektrozaworów zastosować skrzynie typu VB.

Zestawienie urządzeń elektrycznych:
- 12 szt - elektrozaworów 100DV-MM-9V 
- 2 szt - sterowników  serii TBOS6 - 9V
- 2 szt - Czujnik opadu– RSD-BEx-9V

3. Zasady pracy systemu nawadniającego
Intencją budowy automatycznego systemu nawadniającego jest jego bezobsługowa praca,
na którą składają się wszystkie powyżej opisane elementy. 
Zasada pracy systemu nawadniającego odbywać się będzie w sposób następujący. 
Sterownik  odmierzający  aktualny  czas  dnia  przekaże  zgodnie  z  zaprogramowanym
harmonogramem  impuls  elektryczny  (9  V)  na  cewkę  pierwszego  zaworu
elektromagnetycznego  –  sekcji,  powodując  jego  otwarcie.  Po  odmierzeniu  czasu  pracy
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pierwszego  zaworu  elektromagnetycznego  –  sekcji,  sterownik  automatycznie  przekaże
impuls elektryczny (9 V) na cewkę drugiego zaworu elektromagnetycznego – sekcji. 
Czas pracy poszczególnej sekcji dla uzyskania wysokości opadu na poziomie 4,0 mm/m2/d
wynosić będzie 15 min. na dobę odpowiadać będzie wydajności poszczególnych elementów
nawadniających.  W początkowej fazie ukorzeniania trawnika zaleca się wydłużenie czasu
nawadniania do 20min/dobę.
4. Zasady serwisowe
System nawadniający opisany w niniejszym opracowaniu przewidziany jest do eksploatacji
w  temperaturach dodatnich  powietrza,  dlatego  też  głębokość  posadowienia  rurociągów i
urządzeń może wynosić 30 – 40 cm.
Po  zakończeniu  sezonu  podlewania  czyli  po  okresie  wegetacyjnym (przed wystąpieniem
przymrozków) należy przygotować system do zimy. 
Przed okresem zimowym należy zabezpieczyć instalację poprzez usunięcie z niej wody. W
tym celu należy: 

 Zamknąć zawór odcinający po stronie instalacji oraz zawór główny na przyłączu oraz
odwodnić przyłącze doprowadzające wodę do instalacji.

  W skrzynce z elektrozaworami podłączyć sprężarkę do złącza znajdującego się na
rurociągu  (lub  na  przyłączu-wewnątrz  budynku)  po  czym  otworzyć  poszczególne
sekcje  poprzez  otwarcie elektrozaworu znajdującego  się w skrzyni  zaworowej,  co
spowoduje wydmuchanie wody z instalacji. 

 Przedmuchiwanie wykonujemy dla każdej sekcji osobno zaczynając od najdłuższych
bądź  najwyżej  położonych  sekcji,  poprzez  otwarcie  elektrozaworu.  Następnie
zwiększamy stopniowo ciśnienie powietrza do wartości 1-2 bar. Należy uważać, aby
nie zwiększyć gwałtownie ciśnienia. Zabrania się przedmuchiwania instalacji w której
wszystkie  zawory  są  aktualnie  zamknięte.  Do  całkowitego  przedmuchania  wody
wystarczą zwykle 2-5 minut. Okresowo sprawdzić temperaturę rury wychodzącej ze
sprężarki, szczelność i podawane ciśnienie. Opróżnienie instalacji należy wykonać dla
wszystkich sekcji osobno. Po zakończeniu cyklu zabieg przedmuchiwania powinniśmy
powtórzyć, aby cała woda została usunięte z systemu. 

  Po zakończeniu powyższych czynności odłączyć sprężarkę. 

Obsługa bieżąca instalacji:

 Kontrola jakości nawadniania i bieżące korekty czasów nawadniania. 
 Usuwanie awarii i uszkodzeń mechanicznych systemu
 Przy przedmuchiwaniu należy unikać manualnego uruchamiania sekcji poprzez od-

kręcanie cewek elektrozaworów.  Prawidłowe załączanie sekcji jest możliwe poprzez
program sterownika.

 Kolejnym etapem zabiegu zimowego będzie wyłączenie  sterownika oraz usunięcie
baterii zasilających.

5. Zestawienie elementów poszczególnych sekcji
SEKCJA 1:
Zraszacze serii 5004
Obliczenie wydajności:
 5004 1,5 - 2 szt - 0,60 m3/h
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 5004 2,0 - 6 szt - 2,40 m3/h
 5004 3,0 - 1 szt – 0,60 m3/h
Łączny wydatek sekcji Q = 3,6m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobę.

SEKCJA 2:
Zraszacze serii 5004
Obliczenie wydajności:
 5004 1,5 - 2 szt - 0,60 m3/h
 5004 2,0 - 4 szt – 1,60 m3/h
 5004 3,0 - 2szt – 1,20 m3/h
Łączny wydatek sekcji Q = 3,6m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobę.

SEKCJA 3:
Linia kroplująca:
Obliczenie wydajności:
Długość linii: 540mb
Powierzchnia nawadniania – 180m2

Rozstaw linii: 0,33m
Rozstaw emiterów: 0,33m
Łączny wydatek sekcji Q = 3,6m3/h
Czas trwania nawadniania 20 min/dobę.

SEKCJA 4:
Linia kroplująca:
Obliczenie wydajności:
Długość linii: 525mb
Powierzchnia nawadniania – 175m2

Rozstaw linii: 0,33m
Rozstaw emiterów: 0,33m
Łączny wydatek sekcji Q = 3,5m3/h
Czas trwania nawadniania 20 min/dobę.

SEKCJA 5:
Linia kroplująca:
Obliczenie wydajności:
Długość linii: 510mb
Powierzchnia nawadniania – 170m2

Rozstaw linii: 0,33m
Rozstaw emiterów: 0,33m
Łączny wydatek sekcji Q = 3,40m3/h
Czas trwania nawadniania 20 min/dobę.

SEKCJA 6:
Linia kroplująca:
Obliczenie wydajności:
Długość linii: 534mb
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Powierzchnia nawadniania – 178m2

Rozstaw linii: 0,33m
Rozstaw emiterów: 0,33m
Łączny wydatek sekcji Q = 3,56m3/h
Czas trwania nawadniania 20 min/dobę.

SEKCJA 7:
Zraszacze serii 5004
Obliczenie wydajności:
 5004 1,5 - 1 szt - 0,30 m3/h
 5004 2,0 - 5 szt – 2,00 m3/h
 5004 3,0 - 2szt – 1,20 m3/h
Łączny wydatek sekcji Q = 3,5m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobę.

SEKCJA 8:
Zraszacze serii 5004
Obliczenie wydajności:
 5004 1,5 - 1 szt - 0,30 m3/h
 5004 2,0 - 3 szt – 1,20 m3/h
 5004 3,0 - 2szt – 1,20 m3/h
Łączny wydatek sekcji Q = 2,7m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobę.

SEKCJA 9:
Zraszacze serii 5004
Obliczenie wydajności:
 5004 1,5 - 1 szt - 0,30 m3/h
 5004 2,0 - 3 szt – 1,20 m3/h
 5004 3,0 – 3 szt – 1,80 m3/h
Łączny wydatek sekcji Q = 3,3m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobę.

SEKCJA 10:
Zraszacze serii 5004, dysze 1804
Obliczenie wydajności:

 5004 1,5 - 7 szt – 2,1 m3/h
 5004 2,0 - 2 szt – 0,8 m3/h
 MP2000 180st – 1szt – 0,30m3/h

Łączny wydatek sekcji Q = 3,2m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobę.

SEKCJA 11:
Linia kroplująca:
Obliczenie wydajności:
Długość linii: 543mb
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Powierzchnia nawadniania – 181m2

Rozstaw linii: 0,33m
Rozstaw emiterów: 0,33m
Łączny wydatek sekcji Q = 3,62m3/h
Czas trwania nawadniania 20 min/dobę.

SEKCJA 12:
Tuby nawadniania dokorzeniowego RWS - 130szt
Obliczenie wydajności:

 130 x 25 l/h =3,25m3/h

Łączny wydatek sekcji Q = 3,25m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobę.

6. Sposób wykonywania robót
Wykopy  wykonywane  będą  w  większości  ręcznie.  W  miejscu  wystąpienia  skrzyżowań  z
istniejącym uzbrojeniem prace przy zachowaniu szczególnej ostrożności, oraz pod nadzorem
podmiotów administrujących ww. uzbrojenie.
Roboty  ziemne  należy  prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-B-10736  „Wykopy  otwarte  dla
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz warunkami technicznymi. 

7. Uwagi końcowe
Szczegóły układu instalacji automatycznego nawadniania pokazano na planie sytuacyjno –
wysokościowym  w  skali  1:500.  Wszystkie  prace  budowlano  –  montażowe  winny  być
wykonane  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych”  cz.  II.  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.  Roboty  ziemne   wykonać
zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050. 
Do  zadań  wykonawcy  będzie  należało  sporządzenie  szczegółowej  inwentaryzacji
powykonawczej  geodezyjnej,  dokumentacji  fotograficzne,  sporządzenie  instrukcji  obsługi
systemu nawadniania.

 Wszystkie elementy systemu nawadniającego powinny posiadać aktualną Aprobatę
Techniczną  wydaną  przez  IMUZ  uprawniającą  do  stosowania  w  budownictwie  na
terenie naszego kraju oraz certyfikat CE. 

 Podane  materiały  oraz  producentów  traktować  należy  jako  przykładowe.  Istnieje
możliwość  zamiany  podanych  rodzajów  materiałów  na  inne  pod  warunkiem,  iż
parametry  zamiennego  materiału  będą  lepsze  lub  co  najmniej  nie  gorsze  od
zastosowanych w projekcie. Zamiana materiałów podlega akceptacji projektanta.

 W dokumentacji  powyższej  wskazano  szereg  wyrobów  gotowych  i  materiałów,  z
podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach
prac  wykonawczych.  Wyroby  te,  jak  to  w  dokumentacji  zaznaczono,  stanowią
przykłady  elementów,  urządzeń  i  materiałów,  jakie  mogą  być  użyte  przez
wykonawców w ramach robót.  Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole
wyrobów  zostały  w  dokumentacji  podane  jedynie  w  celu  jak  najdokładniejszego
określenia ich charakterystyki.

 Oznacza  to,  że  Wykonawca  nie  będzie  zobowiązany  do  zastosowania  tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i że
może  on  stosować  inne,  jednakże  pod  warunkiem  ich  zgodności  z  wyrobami
podanymi w dokumentacji pod względem: gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i
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liczba  elementów  składowych);  charakteru  użytkowego  (tożsamość  funkcji);
charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); parametrów technicznych
(np.  wytrzymałość,  trwałość,  konstrukcja,  fundamentowanie,  itp.);  parametrów
bezpieczeństwa  użytkowania  (bezurazowość,  nietoksyczność,  itp.);  wyglądu
(struktura, faktura, barwa).

 O spełnieniu warunków dotyczących dopuszczeniu zamienników decydować będzie
Nadzór Autorski. Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać
niezbędne,  wymagane  przez  prawo  budowlane  aprobaty  techniczne  i  świadectwa
zgodności z Polską Normą.

Szczegóły  układu  przedmiotowych  przyłączy  pokazano  na  planie  sytuacyjno  –
wysokościowym w skali 1:500 oraz na profilach. Wszystkie prace budowlano – montażowe
winny  być  wykonane  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych”  cz.  II.  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.  Roboty  ziemne i
szalunkowe  wykonać  zgodnie  z  normami  PN/8836-02,  PN/B-06583  i  PN/E-06050.  Po
wykonaniu  podłączenia  wykonać  i  dołączyć  do  projektu  inwentaryzację  powykonawczą.
Całość robót wykonać przez uprawnionych robotników.

8. Bilans mocy
Moc zapotrzebowana nie przekracza mocy przyznanej dla Inwestora w warunkach
technicznych przyłączenia.
                                                                                  

Projektował i opracował                                mgr inż. Paweł Bilka
                                                                  

         Sprawdził              mgr inż. Anna Bilka

B.  Projekt  architektoniczno-budowlany  toalety  systemowej  autorstwa  arch.
Joanny Styrylskiej Isba Grupa Projektowa.

1. Przeznaczenie obiektu
Projektowany budynek przeznaczony jest do pełnienia funkcji szaletu publicznego zarówno
dla  kobiet  i  mężczyzn.  Obiekt  jest  przystosowany  do  korzystania  przez  osoby
niepełnosprawne  poruszające  się  na  wózku  inwalidzkim.  Wewnątrz  budynku  wyróżniono
dwie, wydzielone od siebie ścianą, strefy użytkowe – część ogólnodostępną toalety z jedną
miską ustępową, jedną umywalką oraz przewijakiem dla dziecka, a także część zaplecza
dostępną dla serwisantów obiektu z niezbędną infrastrukturą techniczną służącą do obsługi
części ogólnodostępnej. 

2. Dane ogólne obiektu
Wymiary obiektu projektowanego:
- długość -  3,60 m;
- szerokość -  2,40 m;
- wysokość -  3,00 m;
- wysokość pomieszczeń wewnętrznych -  2,46 m;
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- Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego -  8,50 m²;
- Powierzchnia użytkowa obiektu -  5,70  m²;
- Kubatura projektowanego budynku - 19,68  m³;

Zestawienie powierzchni pomieszczeń
- pomieszczenie toalety (ogólnodostępne) -  4,1 m²;
- pomieszczenie techniczne -  1,6 m²;

3. Projektowane rozwiązania funkcjonalne 
Budynek toalety to obiekt wolnostojący przeznaczony do montażu w miejscu posadowienia
do przyłączy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Projektowany budynek zlokalizowano
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wejście do toalety przewidziano na poziomie
+0,005  m  powyżej  poziomu  chodnika  (terenu).  Główne  wejście  zlokalizowane  jest  po
stronie południowej. Wejście stanowią drzwi jednoskrzydłowe o szerokości min. 90 cm w
świetle przejścia. Drzwi do części techniczno-serwisowej znajdują się po stronie wschodniej. 
Wnętrze budynku podzielone jest na dwie części jedną ścianą wewnętrzną prostopadłą do
głównego  wejścia.  Jednoprzestrzenna  ogólnodostępna  część  toalety  znajduje  się  po
zachodniej  stronie  budynku.  Pomieszczenie  ma  kształt  prostokąta  powiększonego  o
półokrągłą ścianę od strony zachodniej. Po prawej stronie od wejścia w prostokątnej wnęce
umiejscowiona jest umywalka oraz moduł z lustrem. Zewnętrzna krawędź umywalki  jest
zlicowana ze ścianą wewnętrzną,  natomiast  zlokalizowany powyżej  moduł  z lustrem jest
cofnięty w głąb wnęki. Za ścianą lustra umieszczone są kran oraz dozowniki na mydło i
suszarkę do rąk. Urządzenia te dostępne są od dołu. Poniżej po lewej stronie w licu wnęki
pod lustrem umieszczony jest otwór wrzutowy z klapą uchylną przeznaczony do wyrzucania
śmieci.  Sam pojemnik  śmietnika  znajduje  się  po  drugiej  stronie  ściany wewnętrznej,  w
części  zaplecza.  Dalej  po  lewej  podwieszony  jest  ruchomy  uchwyt  dla  osób
niepełnosprawnych.  Uchwyt  znajduje  się  w  odległości,  która  umożliwia  osobom
niepełnosprawnym komfortowe korzystanie z miski ustępowej, która podwieszona jest po
lewej stronie od uchwytu na ścianie działowej. Sama miska również musi spełniać wymogi
obsługi dla osób niepełnosprawnych. Po przeciwległej stronie miski przewiduje się miejsce
pod drugi uchwyt uchylny dla osób niepełnosprawnych. Natomiast na ścianie naprzeciwko
wejścia  zlokalizowano  pojemnik  na  papier  toaletowy  oraz  pojemnik  na  jednorazowe
podkładki na deskę sedesową. 
Na  ścianie  zewnętrznej  zachodniej  półokrągłej  znajduje  się  przewijak  dla  niemowląt
wykonany jako prefabrykat odlewany w całości z całym obiektem.
Półokrągły  przewijak  dopasowany  do  ściany  podwieszony  jest  na  wysokości
nieprzeszkadzającej 
w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. 
Wielkość pomieszczenia jest zaprojektowana w taki sposób, aby w jego ramach można było
wydzielić przestrzeń manewrową dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku
określoną odpowiednimi przepisami.
By uniemożliwić ewentualne akty wandalizmu w części publicznej toaleta posiada osobne
pomieszczenie techniczno-serwisowe z całą niezbędną infrastrukturą techniczną wymaganą
do obsługi toalety. Część ta z oddzielnym wejściem zewnętrznym znajduje się po wschodniej
stronie projektowanej toalety. 
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4. Forma architektoniczna projektowanego budynku
Projektowany budynek to  bryła  o  podstawie  w kształcie  dwóch półokręgów połączonych
prostymi odcinkami ścian, zgodnie z częścią rysunkową PW. Wymiary zewnętrzne obiektu to
360x240cm. Główne wejście do części ogólnodostępnego szaletu znajduje się na prostym
odcinku ściany południowej, natomiast wejście do części technicznej po stronie wschodniej
jest  wykończone  zgodnie  z  geometrią  budynku  jako  wycinek  koła.  Wszystkie  elewacje
budynku projektowane są jako płaskie. Ściany budynku są podwyższone względem poziomu
wykończenia dachu stanowiąc attykę dla płaskiego dachu. Sam dach projektowany jest jako
zielony.
Wykończenie elewacji stanowi blacha nierdzewna polerowana. Obie pary drzwi wejściowych
wykończone  są  analogicznie  do elewacji  całego  budynku.  Obramowanie  wnęki  głównych
drzwi stanowi ościeże stalowe. 
Drzwi techniczne są zlicowane z elewacją budynku. Po prawej stronie od głównych drzwi
znajdują się kolejno panel sterujący wykończony z blachy stalowej nierdzewnej oraz wnęka
na poidełko wykończona w tej samej technologii co elewacja budynku. W pasie nad panelem
sterującym znajduje się panel świetlny z symbolem graficznym toalety.

5. Posadowienie budynku toalety
Toaleta  systemowa  jest  obiektem  prefabrykowanym  wykonanym  jako  jeden  odlewany
element  gotowy  do  montażu,  włącznie  z  posadzką  betonowo-kompozytową.  Całość
posadowiona  jest  na  30  cm  warstwie  z  kruszywa  łamanego  o  frakcji  #4-31,5mm  o
Is≥1,00MPa i niżej warstwie podsypki piaskowej o gr. 10cm o  Is10,95MPa.
Studzienka rewizyjna okrągła wykonana z elementów prefabrykowanych o średnicy Ø 150
cm na zaprawie cementowej wodoszczelnej. 
Górną płytę studzienki stanowi posadzka prefabrykowanej toalety publicznej o grubości 16
cm.
W miejscu gdzie nie ma kontaktu  płyty toalety ze studzienką rewizyjną należy zagęścić
grunt, tak aby współczynnik zagęszczenia wynosił więcej niż 0,95 na wys. min. 30cm.
Posadowienie budynku wg rysunków PW.

6. Konstrukcja
Konstrukcja  budynku  toalety  zaprojektowana  jest  jako  prefabrykowana.  Toaleta  owalna
wykonana  w  całości  z  jednolitego  odlewu  betonowo-kompozytowego.  Konstrukcja  jest
monolityczna, samonośna i stawiana na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów.
Elementy  nośne  i  konstrukcyjne  toalety  wolnostojącej  zaprojektowane  o  grubości
ścian/stropodachu/posadzki 16cm.

7. Pozostałe elementy budowlane i wykończeniowe
7.1. Ściany zewnętrzne nośne 
Ściany  zewnętrzne  nośne  stanowią  część  monolitycznego  odlewu  całej  bryły.  Ściany
wykonane są z kompozytu betonowego o grubości 16 cm. Na poziomie attyki ściany od góry
pokryte są masą uszczelniającą. Wykończenie elewacji stanowi stal nierdzewna.

7.2. Ściany wewnętrzne
7.2.1. Ściany wewnętrzne działowe
Ściany  wewnętrzne  działowe  zaprojektowano  w  technologii  aluminiowych  płyt
kompozytowych typu DIBOND lub produkt równoważny (płytowane pojedyncze 1x3 mm -
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obustronnie).  Pomieszczenie  ogólnodostępne  toalety  jest  pomieszczeniem  mokrym  –  w
związku z tym należy zastosować płytę wodoodporną. Wszystkie ściany działowe ze względu
na  automatyczny  podciśnieniowy  system  mycia  podłogi  muszą  być  podniesione  ponad
poziom wykończenia posadzki, tworząc szczelinę o wysokości 2cm. 
Układ ścian pokazano w części rysunkowej. 
 
7.2.2. Wykończenie ścian betonowych
Ściany wewnątrz toalety wykończone są specjalną wielowarstwową wodoodporną strukturą
tynkową odporną na uszkodzenia mechaniczne, nakładaną bezpośrednio na odlew modułu
betonowo-kompozytowego w kolorze jasnoszarym RAL 9047.
Tynk zastosowany jest na całej wysokości ściany, tzn. nie zostały zastosowane cokoły.
Ściany odporne na rysowanie/zadrapania/graffiti.

7.2.3. Wykończenie ścian działowych
Ściana  działowa  od  strony  pomieszczenia  toalety  wykończona  jest  okładziną  z  płyt
kompozytowych  typu  DIBOND  lub  produkt  równoważny  i  obudowana  panelami  z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej  
o powierzchni mikrostrukturalnej DEKO 09 gr. 2mm.

7.2.4. Warstwy ścian
S1 Opis warstwy grubość

Stal nierdzewna 4.00 mm
Ściana konstrukcyjna z odlewu 
betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)

16.0 cm

Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia
mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti
barwiony w masie - jasnoszarym RAL 9047.

0.5 - 1.0 cm

S2 Opis warstwy (attyka) grubość
mozaika  z  płytek  szklanych  na  plastrach
30x30cm mocowana na zaprawie klejowej

1 cm

Ściana konstrukcyjna z odlewu 
betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)

16.0 cm

Mata chłonno-ochronna SSM45 ; producent GCL
lub ekwiwalent
/izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna

- mm

S3 Opis warstwy grubość

1x  aluminiowa  płyta  kompozytowa   typu
DIBOND 
lub produkt równoważny

3.0 mm

Podkonstrukcja stalowa / wełna mineralna 5.0 cm

1x   aluminiowa  płyta  kompozytowa   typu
DIBOND 

3.0 mm
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lub produkt równoważny

Blacha  ze  stali  nierdzewnej  o  powierzchni
mikrostrukturalnej DEKO 09

2.0 mm

7.3. Stropodach 
7.3.1. Uwagi ogólne 
Stropodach zaprojektowany jest w systemie dachu zielonego. Stropodach budynku toalety
jest płaski i wykonany z płyty zbrojonej betonowo - kompozytowej o grubości 16 cm.
Konstrukcja płyty dachowej wykonana według rysunków konstrukcyjnych. 
Stropodach zaprojektowany jest w systemie dachu zielonego z zastosowaniem roślinności
ekstensywnej.  Grubość  warstwy  wegetacyjnej  dobrana  jest  do  roślin  rozchodnikowych.
Dobór warstw i systemu należy skonsultować z projektantem. Warstwa spadkowa wykonana
z  minimalnym  spadkiem  w  kierunku  rury  spustowej  wewnętrznej  odprowadzonej  przez
pomieszczenie techniczne toalety do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.

7.3.2. Warstwy stropodachu
D1 Opis warstwy grubość

Mata - Dywan z roślin rozchodnikowych -
Systemowy  substrat  "Skalny  kobierzec";
producent GCL lub ekwiwalent

2.5-8cm

Włóknina  filtracyjna  SF  ;producent  GCL  lub
ekwiwalent

-

Element  drenażowy  FD;  producent  GCL  lub
ekwiwalent

3 cm

Mata chłonno-ochronna SSM45 ; producent GCL
lub ekwiwalent
/izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna

-mm

Wielowarstwowa masa uszczelniajaca - mm
Konstrukcja  stropodachu  betonowo-
kompozytowa (wodoszczelna) w spadku 1% w
kierunku rury spustowej

16-20 cm

Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia
mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti
barwiony w masie - jasnoszarym RAL 9047.

0.5 - 1.0 cm

7.4. Posadzki 
7.4.1. Uwagi ogólne 
Posadzka w całym budynku toalety wykonana jest  z  wylewanego betonu dekoracyjnego
typu  lastryko.  Ogrzewanie  budynku  zaprojektowano  jako  podłogowe  wodne  z  rurami
grzewczymi  układanymi  na  górnej  warstwie  płyty  dennej  i  zalewanymi  wraz  z
wykonywaniem warstw posadzkowych. 
Oznaczenie posadzek dla poszczególnych pomieszczeń podano na rzutach kondygnacji. 
Podbudowy pod posadzki według rys. PW. 

7.4.2. Warstwy posadzek 
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P1_posadzka w pomieszczeniach toalety i pomieszczeniu techniczno-serwisowym 
P1 Opis warstwy grubość

Posadzka betonowa typu lastriko;
grys  biały  o  frakcji  #10-16mm;  wypełnienie
systemowe  z  pigmentem w kolorze  RAL7015,
wykończenie matowe

4 cm

Warstwa hydroizolacyjna – folia PE 0.8 - 
Płyta  denna  betonowo-kompozytowa
(wodoszczelna)

16 cm

Kruszywo łamane #4-31,5mm o Is=1.00 30 cm
Piasek gruboziarnisty zagęszczony do Is=0.95 10 cm

P2_posadzka studzienki rewizyjnej *
P2 Opis warstwy grubość

Wylewka cementowa 5 cm
Uszczelniająca masa bitumiczna -
Chudy beton 10 cm
Kruszywo łamane #4-31,5mm o Is=1.00 15 cm
Piasek gruboziarnisty zagęszczony do Is=0.95 10 cm

* uwaga: warstwy posadzki studzienki rewizyjnej według projektu wykonawczego

7.4.3. Wykończenie posadzek 
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykończenie posadzki jako antypoślizgową
nawierzchnię z betonu dekoracyjnego typu lastryko :
- grys biały o frakcji #10-16mm; 
- wypełnienie systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015,
- wykończenie matowe

7.5. Ślusarka drzwiowa
7.5.1. Drzwi wejściowe główne
Drzwi wejściowe projektowane są jako jednoskrzydłowe ze wzmocnionej wysokogatunkowej
stali nierdzewnej o grubości min. 4mm. Od zewnątrz drzwi są wykończone mozaiką z płytek
szklanych na plastrach 30x30cm mocowaną na zaprawie klejowej,  analogicznie do całej
elewacji budynku, osadzoną      w ramę stalową konstrukcji drzwi. Drzwi mają szerokość
90cm w  świetle.  Drzwi  wejściowe  posiadają  obustronnie  zamontowany  uchwyt  ze  stali
nierdzewnej  o  dł.  30  cm  i  zworę  elektromagnetyczną  sterowaną  przez  elektroniczny
sterownik drzwi, współpracujący z oświetleniem, wentylatorem, są wyposażone
w funkcję pracy automatycznej oraz zaprogramowane zgodnie z wytycznymi inwestora:

 bezpłatne korzystanie; 
 reset; 
 stale otwarte (serwis);
 otwieranie od zewnątrz po wrzuceniu odpowiedniej kwoty;
 otwieranie  od  wewnątrz  za  pomocą  czujnika  bezdotykowego  oraz  po  upływie

określonego czasu
 otwierane awaryjne po aktywowaniu przycisku "POMOC",
 uniemożliwienie zamknięcia drzwi w przypadku obecności w toalecie użytkownika po

aktywowaniu  funkcji  „POMOC”  do  czasu  dezaktywacji  trybu  alarmowego  oraz  po
okresie przeznaczonym na korzystanie.
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Wymiar drzwi zgodnie z rys. PW

7.5.2. Drzwi wejściowe do pomieszczenia zaplecza.
Drzwi  wejściowe  projektowane  są  jako  jednoskrzydłowe  ze  wzmocnionej  wysoko
gatunkowej stali  nierdzewnej gr. min. 4mm. Od zewnątrz drzwi są wykończone mozaiką
szklaną  mocowaną  na  klej,  analogicznie  do  całej  elewacji  budynku,  osadzoną  w  ramę
stalową konstrukcji skrzydła. 
Drzwi o szerokości 80cm w świetle, wykończone są zgodnie z geometrią ściany budynku; tj.
w kształcie półokręgu.
Wymiar drzwi zgodnie z rys. PW.

7.5.3. Wyposażenie zewnętrzne 
nr Typ elementu 
1 Drzwi  wejściowe  główne  -  jednoskrzydłowe  –  90  cm  w  świetle,  wyposażone

zgodnie z punktem 4.10
2 Drzwi wejściowe do pomieszczenia zaplecza - jednoskrzydłowe – 80 cm w świetle,

wyposażone zgodnie z punktem 4.10
3 Panel  sterujący  -  wykonany  ze  stali  nierdzewnej,  montowany  w  licu  elewacji,

wyposażony w:
- funkcja ustawienia wejścia bezpłatnego,
- blokada wejścia w przypadku stanu toalety zajęta/awaria,
- informację świetlną o stanie toalety: zajęta/wolna/awaria,
- niezbędne informacje o przeznaczeniu obiektu i funkcjach przycisków 
  grawerowane w dwóch językach,
- instrukcję obsługi co najmniej w dwóch językach.
- alarm świetlno - akustyczny zintegrowany z zamkiem do drzwi,
-  automatyczne  sterowanie  blokowaniem  drzwi  wejściowych  w  określonych
przedziałach 
  czasowych (np. w godzinach nocnych)

4 Podświetlone  symbole  (piktogramy)  toalety,  światłem  LED  (informujące
przechodniów o obiekcie), forma wg rys. PW;

5 Sygnalizacyjny system przeciwpożarowy (akustyczny – świetlny);
6 Kran  zewnętrzny  z  wodą  pitną  (sezonowy).  z  czasowym zamknięciem dopływu

wody;

7.5.4. Wyposażenie wewnętrzne –pomieszczenie toalety
nr Typ elementu 
1 Światło wewnątrz toalety włączane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych;
2 Awaryjne światło włączające się w przypadku zaniku prądu;
3 Funkcja  ręcznego  otwierania  drzwi  wewnątrz  toalety  umożliwiająca  swobodne

wyjście 
w sytuacji awaryjnej również w przypadku braku prądu;

4 Sygnał awaryjny akustyczny - świetlny uruchamiany od wewnątrz przyciskiem 
,,ŻĄDANIE POMOCY”;

5 System wykrywający obecność użytkownika, zintegrowany ze sterownikiem toalety,
uniemożliwiający przejście toalety w inny tryb np. mycia podczas jej użytkowania;

6 Informacja wewnętrzna o długości czasu pozostałego na skorzystanie z toalety
w formie wyświetlacza z sygnałem dźwiękowym na jedną minutę przed
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czasem ukończenia czasu użytkowania;
7 Instrukcje głosowe;
8 Czujnik  temperatury  regulujący  automatycznie  temperaturę  wewnątrz

pomieszczenia; 
9 Ogrzewanie  wewnętrzne  podłogowe  z  czujniki  temperatury  z  możliwością

programowania czasu pracy ogrzewania;
10 Zabezpieczające  przed  nagłymi  spadkami  temperatury  konwektorowe ogrzewanie

elektryczne zamontowane w pomieszczeniu techniczno-serwisowym;
11 System  wentylacji  mechanicznej  uruchamiany  automatycznie  wraz  z  otwarciem

drzwi toalety, ilość wymian: min. 50m3/h. Sposób wentylacji i rodzaj zastosowanych
urządzeń dla wentylacji pomieszczeń toalety zapewnia niewydostawanie się odorów
na zewnątrz toalety oraz nie przekracza dopuszczalnych natężeń hałasu zarówno
wewnątrz jak też na zewnątrz toalety;

12 Automatyczny  odświeżacz  powietrza  zamontowany  od  strony  pomieszczenia
technicznego; 

12 Automatycznie bezdotykowo ciśnieniowo spłukiwana muszla WC z dodatkową opcją
dopłukania toalety ręcznie przyciskiem elektrycznym;

13 Muszla WC ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej; typ i lokalizacja wg dokumentacji
rysunkowej PW

14 Podchwyty dla niepełnosprawnych wykonane ze stali  kwasoodpornej nierdzewnej,
zabezpieczone  przed  odkręceniem  od  strony  pomieszczenia  technicznego;  typ  i
lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej PW

15 System  automatycznego  ciśnieniowego  mycia  podłogi  zamontowany  od  strony
pomieszczenia zaplecza technicznego;

16 Automatyczny moduł umywalkowy:
- wykonany ze stali nierdzewnej, 
-  o wymiarach dostosowanych dla  osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach 
  ze stosowną wnęką,
- minimalna szerokość umywalki 80 cm,
- minimalna głębokość umywalki 40 cm (z wgłębieniem po stronie serwisowej),
- wyposażony w podajniki: ciepłej wody z mieszaczem (podgrzewacz umieszczony w
części
  serwisowej), mydła i suszarkę do rąk, uruchamiane na czujniki zbliżeniowe 
(każde z osobna), umieszczone za ścianą lustra z wygrawerowanymi symbolami.

17 Lustro szklane:
-  dostosowane  położeniem  dla  osób  niepełnosprawnych  na  wózkach  z
wygrawerowanymi oznaczeniami graficznymi użytkowania funkcji umywalki w dolnej
części nad górną krawędziom otworu do umywalki.

18 Kosz na śmieci:
-  otwór  wrzutowy  zamontowany  w  ścianie  działowej  we  wnęce  za  umywalką,  z
ruchomą  klapą  stalową  z  wygrawerowanym  symbolem  kosza  w  kontrastującym
kolorze,
- z ograniczeniem dostępu powietrza,
- wykończenie ze stali nierdzewnej,
- zamontowany od strony pomieszczenia technicznego;
- wielkość min. 30l

19 Przewijak dla niemowląt:
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- zlokalizowany w kabinie dla osób niepełnosprawnych na łuku toalety na przeciwko
ściany działowej.
- wylany łącznie z modułem toalety na stałe jako blat, nierozkładany, z wnęką min
40cm pod blatem, grubość wylanego blatu min.12 cm, wysokość wnęki pod blatem
75 cm.

20 Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej odporny na akty wandalizmu; 
21 Trzy wzmocnione wieszaki na ubrania, typ i lokalizacja  wg części rysunkowej PW
22 Piktogramy  wewnętrzne  i  informacje  tekstowe  oraz  oznakowanie  w  alfabecie

Braille'a
- ograniczone do minimum, w formie tablicy stalowej z grawerowanymi napisami

23 Wykaz telefonów alarmowych w formie tablicy stalowej, z grawerowanymi napisami
24 System zdalnego powiadomienia administratora po przez wysłanie wiadomości SMS:

brak  prądu,  alarm  przeciwpożarowy,  spadek  temperatury  w  toalecie,  wezwanie
pomocy, sygnalizacja zajęcia toalety powyżej wyznaczonego czasu korzystania;

25 Lampa oświetleniowa montowana w suficie. Oprawa oświetleniowa wandaloodporna
firmy KRULEN typ RONDO LED lub ekwiwalent; 33cm; oświetlenie LED, oprawa w∅
kolorze RAL 9003

26 Podajnik  na  jednorazowe  podkładki  na  deskę  sedesową;  ze  stali  nierdzewnej;
odporny na akty wandalizmu; typ i lokalizacja  wg części rysunkowej PW

7.5.5. Wyposażenie wewnętrzne –pomieszczenie techniczno-serwisowe
nr Typ elementu 
1 Ciśnieniowy  system automatycznego   mycia  ,dezynfekcji  i  suszenia  całej  muszli

zamontowanej w części toalety ogólnodostępnej. 
Mechanizm myjący zabezpieczony przed uszkodzeniami.
System wyposażony w funkcję włączania i wyłączania działania systemu czyszczenia
muszli.

2 Automatyczny odświeżacz powietrza do części toalety ogólnodostępnej.
3 System  automatycznego  sterowania  komputerowego  zaprogramowany  zgodnie  z

wytycznymi inwestora umożliwiającym ustawienie poszczególnych funkcji działania
toalety:
- Wielkości opłaty za toaletę;
- Systemu zliczania opłat za toaletę;
- Częstotliwości mycia, dezynfekcjii suszenia sedesu;
- Częstotliwości mycia podłogi;

4 Czujnik przeciwpożarowy. 
5 Zawór wodny ze złączką do podłączenia węża.
6 Zabezpieczające  przed nagłymi  spadkami  temperatury  konwektorowe ogrzewanie

elektryczne.
7 Lampa oświetleniowa montowana w suficie. 

UWAGA! Wszystkie przyciski i urządzenia wykonane na wysokości umożliwiającej
korzystanie  przez  osoby  niepełnosprawne  poruszające  się  na  wózkach
inwalidzkich. Dokładne wymiary elementów wyposażenia wykonane na podstawie
dokumentacji rysunkowej /projekt wykonawczy/. 
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7.6. Wentylacja
Wentylacja w części użytkowej toalety zaprojektowana jest jako mechaniczna, uruchamiana
automatycznie wraz z otwarciem drzwi toalety. Wentylacja o wydajności min. 50m3/h. 
W pomieszczeniu serwisowym zaprojektowana została wentylacja grawitacyjna o wydajności
min. 1 wymian/h. 

UWAGA!  Sposób  wentylacji  i  rodzaj  zastosowanych  urządzeń  dla  wentylacji
pomieszczeń toalety musi  zapewniać  niewydostawanie się  odorów na zewnątrz
toalety oraz nie przekraczać dopuszczalnych natężeń hałasu zarówno wewnątrz
jak też na zewnątrz toalety.
Sufit
Wykonany w technologii analogicznej do wykończenia ścian wewnętrznych, tj. w pkt. 4.3.1

8. Izolacja przeciwwilgociowa
8.1. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów
Wszystkie  elementy  żelbetowe  stykające  się  z  gruntem  zabezpieczyć  przeciwwilgociowo
dyspersyjnymi substancjami bitumicznymi, np. dysperbitem. 

8.2. Izolacja przeciwwilgociowa dachu
Strop prefabrykowanej toalety jest wodoszczelny. Górna płaszczyzna attyki wykończona jest
wielowarstwową  masą  uszczelniająca.  Natomiast  pod  warstwami  dachu  zielonego
przewidziano  matę  chłonno-ochronna  SSM45   (lub  ekwiwalent)  będącą  izolacją
przeciwwilgociową jak również przeciwkorzenną. Na macie ułożone są wszystkie pozostałe
warstwy 'zielonego dachu'.

9. Odwodnienie dachu
Stropodach zaprojektowano z odwodnieniem do wpustu znajdującego się na środku dachu -
warstwa spadkowa została  ułożona z  minimalnym spadkiem w kierunku  rury  spustowej
wewnętrznej znajdującej się w pomieszczeniu serwisowym.  Wpust przekryty systemową
skrzynką ochronną dopasowaną do zastosowanego stropodachu zielonego.
Woda opadowa odprowadzona jest na przyległy teren zielony.

UWAGA! Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych rynien oraz rur spustowych
do odprowadzania wody deszczowej zamontowanych na zewnątrz budynku.
10. Okładziny zewnętrzne
Uwaga:  Przed  zamówieniem  mozaiki  z  płytek  szklanych  należy  sprawdzić
zgodność wymiarową obiektu z dokumentacją projektową. 
Fasada wykończona blachą stalową niedrzewna polerowaną.

Projektował i opracował                           mgr inż. arch. Joanna Styrylska
                                                                                                          

                                                               mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda

          mgr inż. Jarosław Wierzbicki

         Sprawdził           mgr inż. arch. Maciej Łubocki

mgr inż. Daniel Żugaj
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VIII. Część rysunkowa
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