
ETAP 1- szacunkowy zakres robót podstawowych 
 

Lp. Element scalony robót 

Orientacyjny zakres i koszt brutto w zł. 

Ilość 
(jednostka) 

Wskaźnik jednostkowy 
(cena jednostkowa) 

/ uwagi 

Szacowana 
wartość elementu 

(zł) 
 

1 GR 1 – Dokumentacja projektowa 
1.1 Koszty prac projektowych 

 Projekt Wykonawczy z dokumentacją 
szczegółowo opisaną w PFU i PB 

1 kpl   

 Nadzór autorski  1 kpl   
OGÓŁEM GR 1 – Dokumentacja projektowa  

 
2 GR 2  – Przygotowanie terenu budowy wraz z podłączeniem do sieci zewnętrznych 

Instalacje zewnętrzne  
 Przyłącze elektroenergetyczne   Wg. warunków tech. 

przyłączenia  
 

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej   Wg. warunków tech. 
przyłączenia  

 

 Przyłącze wody   Wg. warunków tech. 
przyłączenia  

 

Przygotowanie terenu budowy 
 Nadzór archeologiczny kpl   
 Roboty przygotowawcze kpl   
 Nadzór saperski kpl   
 Nadzór dendrologiczny kpl   
 Organizacja zaplecza budowy kpl   
 Rozbiórka istniejącej nawierzchni skweru 

i chodników z płyt betonowych i klinkieru 
(cegły) wraz z demontażem słupków 
drogowych 

2100 m​2   

 Rozbiórka ceglanych murków rabat wraz 
z fundamentami  178 mb   

 Rozbiórka ogrodzeń muru ceglanego z 
wiatą i bramami na ul. Kapistrana wraz z 
demontażem detali architektonicznych i 
przykazaniem ich do Muzeum 
Architektury 

kpl 

  

 Skatalogowanie/Usunięcie/Transport na 
teren ZDIUM przy ul. Długiej kamiennych 
elementów i detali architektonicznych z 
całego terenu skweru 

kpl   

 Oczyszczenie terenów zieleni – 
karczowanie, usunięcie karpin 

kpl   

 Wycinka drzew  
Wycinki powinny zostać poprzedzone 
wykonaniem specjalistycznej 

kpl Wg. inwentaryzacji 
dendrologicznej oraz 
decyzji MKZ 

  



ekspertyzy przez uprawionego 
dendrologa służących ocenie stan 
drzewostanu po usunięciu 
przylegających do pni i korzeni 
elementów kamiennych. Ostateczna 
kwalifikacja drzew do wycinki zostanie 
określona na podstawie wyników 
ekspertyzy. Projektant zakłada 
ograniczenie do minimum ingerencji w 
istniejący drzewostan. 

OGÓŁEM GR 2  – Przygotowanie terenu budowy   

 
3 GR 3 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

Nawierzchnie 
 Ścieżki z płyt betonowych śrutowanych 

na podbudowie i warstwie odsączającej, 
przekrój konst. C-C 

635,0 m​2   

 Nawierzchnia ciągów pieszych z miału     
kamiennego na podbudowie i warstwie     
odsączającej, wraz z obrzeżami    
kamiennymi na ławie betonowej, przekrój     
konst. C-C 

612,4 m​2   

 Nawierzchnia ciągów pieszych z  kostki 
kamiennej na podbudowie i warstwie 
odsączającej, wraz z obrzeżami 
kamiennymi na ławie betonowej,  przekrój 
konst. D-D 

129,50 m​2   

 Siedzisko betonowe wg projektu 
indywidualnego - postumenty 8 szt​.   

 Ławka z oparciem  4 szt.   
 Kosz na odpady  5 szt.   
 Stojak na rowery 3 szt.   
 Murek oporowy systemowy 199 mb   
 Murek oporowy systemowy z siedziskiem 

drewnianym (3 szt.) wg indywidualnego 
projektu 

6 mb   

 Murek oporowy - płyty 20,50 m​2   
 Tablice informacyjne wystawy  2 szt.   

OGÓŁEM GR 3 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

 
4 GR 4 – Roboty w zakresie architektury i konstrukcji – toaleta systemowa 
 Dostawa i montaż toalety systemowej kpl.   

OGÓŁEM GR 4 – Roboty w zakresie architektury i konstrukcji – toaleta systemowa  
 

5 GR 5 – Roboty w zakresie systemu nawadniania  
 Gruntowe skrzynki elektrozaworowe wraz 

z wyposażeniem, montaż tub 
dokorzeniowych (sekcja 12) oraz sekcji nr 
1,7,4 z przyłączem wodociągowym 

kpl. 

  



 Montaż sekcji nr 5,6,11 kpl.   
OGÓŁEM GR 5 – Roboty w zakresie systemu nawadniania   

 

6 GR 6 – Roboty w zakresie instalacji sanitarnych 
 Zewnętrzna instalacja wody bytowej 62 mb    
 Zewnętrzna instalacja kanalizacji 

sanitarnej 15 mb   

OGÓŁEM GR 6 – Roboty w zakresie zieleni   
 

7 GR 7 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
 Doprowadzenie zasilania do toalety 

systemowej  
100 m   

 Doprowadzenie zasilania do komory 
wodomierzowej z pompownią 85 m   

 Doprowadzenie zasilania do 
podziemnego bloku zasilającego 80 m   

 Szafka zasilająco-sterownicza 1 kpl.   
 Kopanie rowów 50 m​3   

OGÓŁEM GR 7 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   
 

8 GR 8 – Roboty w zakresie zieleni  
 Wycinka i przesadzenia drzew i krzewów, 

prace pielęgnacyjne, zabezpieczenie 
drzew istniejących 

kpl  
 

 Nasadzenia drzew kpl   
 Obsadzenia rabat mieszanych i 

trawiastych nr 1-7 
kpl   

OGÓŁEM GR 6 – Roboty w zakresie zieleni   
 

ŁĄCZNIE GR 1 – 8 brutto z 23% VAT  
OGÓŁEM netto  

 


