
                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : AP0-ZS1-KS4B            KOBRA wer. 14

                      Roboty zwiazane z wykonaniem zagospodarowanie terenów zielni sektor 3 - prace dla projektu WBO  nr 652
Budowa :  Rewaloryzacja Parku Grabiszyńskiego oraz parku "Górka Skarbowców" 

Obiekt :  Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych 

      PRZEDMIAR  ROBÓT
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A STAN :   Roboty przygotowawcze

1 cena rynkowa 1,000 kpl

Sprawowanie i wykonanie stałej obsługi geodezyjnej - wyznaczenie miejsc elementów małej architektury itp..

A.a ELEMENT :   Roboty demontażowe

2 kalk. własna 4,000 szt

Demontaż koszy na odpaki  wraz z oczyszczeniem i wywozem jej na składowisko Inwestora
ilośći wg. WBO 652: 4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

3 kalk. własna 1,000 szt

Rozebranie tablic informacyjnych,  wraz z ich oczyszczeniem i oddaniem Inwestorowi
ilośći wg. WBO 652: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

4 kalk. własna 4,000 szt

Rozebranie słupków z kilometrażem ścieżki biegowej,  wraz z ich oczyszczeniem i oddaniem Inwestorowi
ilośći wg. WBO 652: 4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

B STAN :   Roboty montażowe

B.a ELEMENT :   Roboty ziemne

5 cena rynkowa 1,820 m3

Roboty ziemne pod konstrukcje małej architektury wraz wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztami
składowania i utylizacji.
(wykonanie robót ziemnych)
ilość robót ziemnych pod kosz na śmieci: 0.4 * 0.4 * 0.6 * 5 = 0,480

ilość robót ziemnych pod znak informacyjny/biegowy: 0.4 * 0.4 * 0.6 * 4 = 0,384

ilość robót ziemnych pod ławki: 0.4 * 0.4 * 0.6 * 2 * 3 = 0,576

ilość robót pod totem: 0.9 * 0.65 * 0.65 * 1 = 0,380

Razem   =   1,820 m3

B.b ELEMENT :   Roboty związane z wykonaniem fundamentów pod elementy małej architektury

6 KNR 231-0105-01-00 Norma scalona 0,420 m2

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm, pod fundamentem
totemu.
ilość: 0.65 * 0.65 = 0,42

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,420 m2

7 KNR 221-0601-05-00 MBGPiK 1,778 m3

Fundamenty pod elementy małej architektury z betonu C12/15
ilość betonu pod kosz na śmieci: 0.4 * 0.4 * 0.6 * 5 = 0,480

ilość betonu pod znak informacyjny: 0.4 * 0.4 * 0.6 * 4 = 0,384

ilość betonu pod ławki: 0.4 * 0.4 * 0.6 * 2 * 3 = 0,576

ilość betonu pod totem: 0.65 * 0.65 * 0.8 = 0,338

Razem   =   1,778 m3

B.c ELEMENT :   Wykonanie elementów małej architektury

8 ceny rynkowe 3,000 szt

Zakup i montaż ławek z oparciem i podłokietnikiem.
(element wykonać zgodnie z dokumentacją projektową)
ilość w ramach projektu WBO 652: 3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

9 ceny rynkowe 5,000 szt

Zakup i montaż koszy na odpadki  .
(element wykonać zgodnie z dokumentacją projektową)
ilość w ramach projektu WBO 652: 5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

10 ceny rynkowe 4,000 szt

Zakup i montaż słupków biegowych z tablicą informacyjną .
(element zgodnie z dokumentacją projektową)
ilość w ramach projektu WBO 652: 4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

11 ceny rynkowe 1,000 szt

Zakup i montaż totemu .
(element zgodnie z dokumentacją projektową)
ilość w ramach projektu WBO 652: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

12 ceny rynkowe 1,000 kpl

Olejowanie ławek, koszy i innych elementów małej architektury po montażu oraz przez cały okres gwarancyjny
( zgodnie z dokumentacją projektową)

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


