PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AP0-ZS1-K4A1 KOBRA wer. 14

Roboty zwiazane z wykonaniem matej architektury sektor 4
Budowa: Rewaloryzacja Parku Grabiszynskiego oraz parku "Gérka Skarbowcow"
Obiekt: Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zielonych
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

A | STAN : Roboty zwigzane z wykonaniem matej architektury

A.a| ELEMENT : Roboty rozbiérkowe

1| kalk. wtasna 5,000 | szt

A.b |[ELEMENT : Wykonanie fundamentow

2 | kalk. wtasna 0,800 | m3

Roboty ziemne reczne wraz z rozplantowaniem ziemi w okolicy robot
(przygotowanie wykopéw pod fundamenty elementéw matej architektury)

ilo$¢ wykopu pod totem: 0.9*065%045= 0,3
ilo$¢ wykopu pod stupki biegowe: 5%*0.35*0.35*0.8= 0,5
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 0,800 | m3
3 | KNR 231-0105-01-00 Norma scalona 0,300 | m2
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 10 cm, pod fundamentem
totemu.
4 | KNR 221-0601-05-00 MBGPiK 0,800 | m3
Fundamenty pod elementy matej architektury z betonu C12/15
ilo$¢ betonu pod totem: 0.30= 0,300
ilo$¢ betonu pod stupki: 05= 0,500
Razem = 0,800 | m3

A.c|ELEMENT : Wykonanie elementow matej architektury

5 | ceny rynkowe 1,000 | szt

Zakup i montaz totemu (witacza)
(element zgodnie z dokumentacja projektowa)

6 | ceny rynkowe 5,000 | szt

Zakup i montaz stupkéw informacyjnych z kilometrazem trasy.
(element zgodnie z dokumentacja projektowa)

7 | ceny rynkowe 1,000 | kpl

Olejowanie elementéw matej architektury po montazu oraz przez caly okres gwarancyjny
(zgodnie z dokumentacja projektowa)

- Koniec wydruku ---



