
                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
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                      Roboty zwiazane z wykonaniem małej architektury sektor 4
Budowa :  Rewaloryzacja Parku Grabiszyńskiego oraz parku "Górka Skarbowców" 

Obiekt :  Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych 
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A STAN :   Roboty związane z wykonaniem małej architektury

A.a ELEMENT :   Roboty rozbiórkowe

1 kalk. własna 5,000 szt

Rozebranie słupków z kilometrażem ścieżki biegowej,  wraz z ich oczyszczeniem i oddaniem Inwestorowi

A.b ELEMENT :   Wykonanie fundamentów

2 kalk. własna 0,800 m3

Roboty ziemne ręczne wraz z rozplantowaniem ziemi w okolicy robót
(przygotowanie wykopów pod fundamenty elementów małej architektury)
ilość wykopu pod totem: 0.9 * 0.65 * 0.45 = 0,3

ilość wykopu pod słupki biegowe: 5 * 0.35 * 0.35 * 0.8 = 0,5

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   0,800 m3

3 KNR 231-0105-01-00 Norma scalona 0,300 m2

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm, pod fundamentem
totemu.

4 KNR 221-0601-05-00 MBGPiK 0,800 m3

Fundamenty pod elementy małej architektury z betonu C12/15
ilość betonu pod  totem: 0.30 = 0,300

ilość betonu pod słupki: 0.5 = 0,500

Razem   =   0,800 m3

A.c ELEMENT :   Wykonanie elementów małej architektury

5 ceny rynkowe 1,000 szt

Zakup i montaż totemu (witacza)
(element zgodnie z dokumentacją projektową)

6 ceny rynkowe 5,000 szt

Zakup i montaż słupków informacyjnych z kilometrażem trasy.
(element zgodnie z dokumentacją projektową)

7 ceny rynkowe 1,000 kpl

Olejowanie elementów małej architektury po montażu oraz przez cały okres gwarancyjny
( zgodnie z dokumentacją projektową)

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


