

Roboty związane z wykonaniem małej architektury sektor II

Budowa : Rewaloryzacja Parku Grabiszyńskiego oraz parku "Górka Skarbowców"

Obiekt : Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2020-01-29

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	STAN : Roboty przygotowawcze		
1	cena rynkowa Stała obsługa geodezyjna - wyznaczenie punktów współrzędnych posadowienia małej architektury	1,000	kpl
B	STAN : Roboty rozbiórkowe		
2	kalk. własna Demontaż koszy na odpadki wraz z ich oczyszczeniem i oddaniem Inwestorowi.	25,000	szt
3	kalk. własna Rozebranie słupków z kilometrażem ścieżki biegowej wraz z z ich oczyszczeniem i oddaniem Inwestorowi	2,000	szt
C	STAN : Roboty związane z wykonaniem elementów małej architektury		
C.a	ELEMENT : Wykonanie fundamentów		
4	kalk. własna Roboty ziemne ręczne wraz z rozplantowaniem ziemi w okolicy robót (przygotowanie wykopów pod fundamenty elementów małej architektury) ilość wykopu pod ławki: ilość wykopu pod kosze: ilość wykopu pod słupki i tablice:	1,800 1,120 0,360 0,320 Razem =	m3 m3 m3 m3 m3
5	KNR 221-0601-05-00 MBGPiK Fundamenty pod elementy z betonu C12/15 ilość betonu pod ławki: ilość betonu pod kosze: ilość betonu pod słupki i tablice:	1,800 1,120 0,360 0,320 Razem =	m3 m3 m3 m3 m3
C.b	ELEMENT : Wykonanie fundamentów		
6	ceny rynkowe Zakup i montaż ławek parkowych (element zgodnie z dokumentacją projektową)	7,000	szt
7	ceny rynkowe Zakup i montaż koszy na odpadki (element zgodnie z dokumentacją projektową)	18,000	szt
8	ceny rynkowe Zakup i montaż tablicy informacyjnej (element zgodnie z dokumentacją projektową)	2,000	szt
9	ceny rynkowe Zakup i montaż słupków informacyjnych z kilometrażem trasy. (element zgodnie z dokumentacją projektową)	2,000	szt